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 EXCMO.  CONCELLO DA ESTRADA

               PONTEVEDRA


FEIL. PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E ACCESO ÓS NÚCLEOS DE BARCALA, CORA, SANTA CRISTINA DE VEA E OUTROS (OBRA DO FEIL)

Son obxecto dos presentes Pregos as obras que a continuación se dirán, autorizadas por Resolución do Secretario de Estado de Cooperación Territorial. Trátase, polo tanto, de obras incluídas non Fondo Estatal de Inversión Local aprobadas polo RD-Lei 9/2008.

En consecuencia, ás presentes obras (ademais de suxeitarse á Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público e ó resto da normativa que resulta de aplicación ordinariamente) lles é directamente aplicable:

-o Real Decreto-Lei 9/2008 de 28 de novembro, polo que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local

-a Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se aproba o modelo para a presentación de solicitudes, as condicións para a tramitación, e a xustificación dos recursos librados con cargo ó Fondo Estatal de Inversión Local creado polo Real Decreto-Lei 9/2008 de 28 de novembro.

-a Resolución de 13 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, relativa ó cartel anunciador a instalar nas obras financiadas polo Fondo Estatal de Inversión Local (BOE de 14 de xaneiro de 2009).

-calquera outra normativa que, por referirse ó Fondo Estatal de Inversión Local, resulte relevante.

I.-Obxecto do contrato. 

É obxecto do contrato a execución das obras de “pavimentación e acceso ós núcleos de Barcala, Cora, Santa Cristina de Vea e outros (obra do FEIL)”.

As obras atópanse recollidas no correspondente Proxecto, redactado ó efecto polo Arquitecto municipal Enrique Ponte Clares, e o Enxeñeiro Técnico municipal Ramón Brea Villaverde e aprobado polo Concello.
O referido Proxecto (incluíndo os seus Pregos de Prescricións Técnicas) e os presentes Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares, con toda a documentación que os integran, formarán parte do contrato de adxudicación que no seu día se formalice.

II.-Prezo do contrato. 

O orzamento de execución material máis os gastos xerais e o beneficio industrial, ascende a 496523,26 euros. A esta cantidade engádese o 16 % en concepto de IVE (79.443,71 euros), resultando un prezo de execución por contrata de 575.966,98 euros.

III.-Forma de adxudicación. 

O contrato de obras será adxudicado polo procedemento negociado con publicidade, conforme ó disposto no artigo 155.d) e 161.2 da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP ou Lei 30/2007).

A tramitación será urxente conforme ós artigos 96 e seguintes da LCSP e segundo o previsto no artigo 9.1 do RD-Lei 9/2008

IV.-Pago do prezo de adxudicación da obra e revisión de prezos. 

O pago do prezo efectuarase contra certificacións de obra expedidas mensualmente polo Director de obras, e a correspondente factura, nos prazos legalmente previstos e, tendo en conta a este respecto, o sinalado no artigo 9.5 do RD-Ley 9/2008.

Non se realizará pago algún se, con carácter previo ou simultáneo á primeira certificación e a correspondente factura, non se entregan polo contratista as fotos que acrediten o cumprimento da colocación ó seu custo dun cartel relacionado coa obra, coas características e formato sinalados na Resolución de 13 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, relativa ó cartel anunciador a instalar nas obras financiadas polo Fondo Estatal de Inversión Local (BOE de 14 de xaneiro de 2009).

No caso de que algunha certificación ou factura conteña algún erro ou omisión, os prazos non se iniciarán ata a súa subsanación.

Dado que o prazo de execución da obra é inferior a un ano, e de conformidade co disposto no artigo 77 da LCSP, este contrato non terá fórmula de revisión de prezos.

V.-Cumprimento do contrato e prazo de garantía. 

As obras deberán ser executadas dentro dos 5 meses seguintes á acta de comprobación do replanteo. O incumprimento deste prazo será sancionado segundo o disposto no artigo 196  e seguintes da LCSP.

Responderá tamén o contratista de calquera prexuízo que un retraso na execución dos traballos que lle sexa imputable, poida ocasionar ó Concello. En concreto, responderá das perdas de financiamento procedente do Fondo Estatal de Inversión Local que o retraso carrexe ó Concello.

Fíxase un ano como período mínimo de garantía das obras, a contar dende a acta de recepción das mesmas.

Transcorrido o devandito prazo se procederá a liquida-lo contrato e, no seu caso, á devolución da garantía definitiva.

VI.-Criterios de valoración de ofertas (criterios de negociación). 

Os criterios que se terán en conta para valora-las ofertas das empresas que sexan invitadas á licitación serán:

-Variantes (ata 4 puntos)

-Ampliación do prazo de garantía (ata 3 puntos)

-Contratación de traballadores desempregados (ata 2 puntos)

---Variantes (ata 4 puntos)

---Con relación á unidade de obra que a continuación se dirá, os licitadores poderán ofertar unha mellora (aumento no espesor) con respecto á contida no Proxecto, e sen que supoña variación algunha no prezo.

A unidade en cuestión é a recollida no cadro de prezos como:

19.- m3. Pavimentación con aglomerado en frío de tipo denso DF-12, sobre un firme imprimado, procedente de planta fixa. Cunha densidade final de 2,2 Tn/m3. Prezo por m3 de aglomerado estendido e compactado. Distancia de transporte D=20 km.


RESTO OBRA
115,790


TOTAL
115,790

O espesor previsto na sección aglomerado en frío, nos Planos do Proxecto é de 4 cm.

Os licitadores poderán ofertar o aumento do espesor nun centímetro (total 5 cm.), e obterán 2 puntos por este criterio.

Os licitadores poderán ofertar o aumento do espesor en dous centímetros (total 6 cm.), e obterán 4 puntos por este criterio.

Calquera outra oferta diferente (aínda se é maior o espesor ofertado), así como a non presentación de mellora, suporá que o licitador obterá 0 puntos por este criterio.

A oferta da mellora supón a asunción polo licitador do espesor ofertado en todas e cada unha das partes do Proxecto nas que apareza a correspondente unidade de obra, sen que se produza alteración algunha no prezo.

---A valoración das variantes ofertadas polos licitadores realizarana o Concello, fundado nos correspondentes Informes do Arquitecto e Enxeñeiro Técnico municipais.

---Asumirá o adxudicatario calquera gasto que ó Concello lle xere a aprobación dun novo Proxecto que, con respecto ó orixinalmente aprobado, inclúa a mellora ofertada polo licitador que o Concello considerara oportuna.

---Ampliación do prazo de garantía (ata 3 puntos)

Tratarase da ampliación do prazo de garantía, por enriba do prazo xa inicialmente previsto nos Pregos. Expresarase en anos enteiros, desprezándose (ó só efecto de puntuación por este criterio) os días, semanas ou meses adicionais. 

0 puntos se a oferta é igual ó período de garantía mínimo previsto nos Pregos.

por cada ano adicional sobre o período de garantía mínimo previsto nos Pregos: concederanse 0,5 puntos ata o máximo de 3 puntos.

---Contratación de traballadores desempregados (ata 2 puntos)

Resulta relevante a efectos de valoración por este criterio o cálculo de número de persoas a empregar feito polos técnicos municipais nas memorias ou fichas de Proxecto aprobadas na sesión Plenaria de 8 de xaneiro de 2009, que son: 7
Este criterio valorará a contratación de traballadores desempregados vinculados específica e exclusivamente á presente obra.

A efectos da puntuación por este criterio, unicamente se terá en conta a contratación de traballadores desempregados a xornada completa cuxo contrato sexa: indefinido; por obra ou servizo determinado (facéndose no contrato expresa mención a esta obra en concreto); ou de duración determinada, por un período de tempo igual ou superior ó prazo de execución do presente contrato administrativo de obras. Non se terán en conta, polo tanto, a efectos de valoración por este criterio, as contratacións a tempo parcial; nin as contratacións baixo a modalidade de duración determinada, por una duración de tempo inferior ó prazo de execución da obra.

Outorgarase 2 puntos (a máxima puntuación) á empresa que contrate 7 traballadores desempregados, cunha das modalidades de contratación antes sinaladas, a xornada completa.

0 puntos se non se contrata ningún traballador desempregado nas condicións sinaladas anteriormente.

O resto de ofertas obterá os puntos que correspondan da aplicación da seguinte fórmula:

        nº de traballadores desempregados a contratar

2 x --------------------------------------------------------------

                                         7
VII.-Capacidade para contratar. 

Están capacitados para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas o estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas nunha prohibición de contratar, e acrediten dispoñer da clasificación correspondente.  

As empresas estranxeiras non comunitarias deberán reunir tamén os requisitos establecidos no artigo 44 da LCSP.

O Concello poderá contratar con Unións de Empresas que se constitúan Temporalmente ó efecto (UTEs), sen que sexa necesaria a formalización das mesmas en escritura pública ata que se adxudique provisionalmente o contrato ó seu favor. 

 Estas Unións Temporais de Empresas deberán designar un representante ou apoderado único, e tódalas empresas que a integren responderán solidariamente das súas obrigacións como licitador ou contratista. As UTEs rexeranse polo previsto no artigo 48 da LCSP.

Dado o importe do contrato, para ser admitido á licitación é necesario que o empresario conte coa oportuna clasificación.

VIII.-Garantía provisional. 

De conformidade co artigo 91 da LCSP, non se esixe garantía provisional.

IX.-Anuncio de licitación e lugar de entrega da documentación. 

De conformidade co artigo 126.4 da LCSP a licitación anunciarase mediante o correspondente anuncio no perfil do contratante do Concello.

As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 10 días naturais, contados a partires do día seguinte ó de publicación do anuncio no perfil do contratante.

Se o último día coincidira con domingo ou festivo, entenderase que o último día de prazo se traslada ata o día hábil seguinte.

De conformidade co artigo 80.4 do RD 1098/2001 cando as proposicións envíense por correo, o empresario deberá xustifica-la data de imposición do envío na oficina de correos, e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama o mesmo día. Sen a concorrencia de ámbolos dous requisitos, non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de terminación do prazo. Transcorridos, non obstante, 10 días naturais seguintes á indicada data sen recibirse a proposición, esta non será admitida en ningún caso. 

X.-Comunicacións cos licitadores. 

A excepción do anuncio de licitación e das adxudicacións, tódalas comunicacións entre o Concello e os licitadores durante o procedemento de contratación, poderán se producir por medio de publicacións no Perfil do contratante e/ou fax.

Todo isto, sen prexuízo de que a Administración decida a utilización doutros medios.

XI.-Presentación de documentación. 

Os licitadores presentaran nun sobre pechado, que levará a inscrición: “Documentación Administrativa e Oferta do procedemento negociado con publicidade para a realización das obras de “pavimentación e acceso ós núcleos de Barcala, Cora, Santa Cristina de Vea e outros (obra do FEIL)”.

 No interior dese sobre deberán vir á súa vez dous sobres, segundo o previsto nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares (Sobre A: Documentación Administrativa; Sobre B: Oferta).
Ademais da que expresamente se recolle nestes Pregos, os licitadores estarán obrigados a aportar canta documentación lles poda ser requirida polo Concello en calquera momento e que tenga relevancia a efectos contractuais ou de cumprimento da Lei 30/2007, RD-Lei 9/2008, Resolución de 9 de decembro de 2008 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial ou demais normativa de aplicación. Moi particularmente, aquela que garde relación cos traballadores a empregar na obra.

---SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA---

Esta documentación irá nun sobre pechado no que se fará consta-lo seguinte: “Sobre A: Documentación Administrativa do procedemento negociado sen publicidade para a realización das obras de “pavimentación e acceso ós núcleos de Barcala, Cora, Santa Cristina de Vea e outros (obra do FEIL)”, presentada por .................................”

Toda a documentación contida neste sobre, e que a continuación se enumera, é obrigatorio que se presente debidamente ordenada, e precedida dun índice, que identifique e sitúe cada un dos documentos individuais.

De observarse algún defecto na documentación administrativa presentada, se lle concederá ó licitador un prazo de 3 días para a súa subsanación. Sen prexuízo disto, o Concello poderá, de estimalo oportuno, solicitar subsanacións de documentación entre a adxudicación provisional e a adxudicación definitiva.

A documentación que debe conte-lo sobre de Documentación Administrativa é a seguinte:

A.- PORTADILLA

Escrito, asinado polo mesmo que asinará no seu caso o contrato, no que conste o número de teléfono e de fax, enderezo, e a persoa á que dirixi-las comunicacións e requirimentos que sexa preciso realizar durante o procedemento de contratación.

B.- CAPACIDADE

Empresario individual: Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou documento equivalente. 

Persoas xurídicas: 

-Fotocopia compulsada do DNI do asinante da proposición.

-Escritura de constitución e modificación, no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, que lle sexa aplicable.

-Fotocopia da Tarxeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente compulsada

Empresas non españolas de estados membros da Unión Europea:

-Certificación de inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde estean establecidas, ou declaración xurada ou certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

Empresas non comunitarias:

-Informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente (ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa) relativo á súa capacidade de obrar.

-Informe da Misión Diplomática Permanente española de que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa Administración, en forma substancialmente análoga.

Ademais, e por tratarse dun contrato de obras, será necesario acreditación de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil.

As empresas estranxeiras (tanto as comunitarias como as non comunitarias) presentarán a súa documentación traducida de forma oficial ó castelán ou ó galego.

C.- PODERES

Cando o licitador non actúe en nome propio ou trátese de Sociedade ou Persoa xurídica, deberá acompañarse Poder bastante para representar á Persoa ou Entidade en nome da que vai actuar ante a Administración.

A mera presentación do Poder equivale a unha declaración expresa do apoderado de que o poder se atopa en vigor.

D.-BASTANTEO

Os poderes ós que se refire o apartado anterior deberán bastantearse previamente por Notario, letrado en exercicio ou o Secretario Xeral da Corporación.

E.- DECLARACIÓN RESPONSABLE E XUSTIFICACIÓN DE ESTAR Ó CORRENTE DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E PARA COA SEGURIDADE SOCIAL

Declaración de non estar incurso o licitador nas prohibicións para contratar recollidas no artigo 49 da LCSP, que recollerá expresamente a circunstancia de atoparse ó corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes (sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal circunstancia deba presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor vaia realizarse esta).

F- CLASIFICACIÓN 

Os licitadores deberán presentar certificación acreditativa de dispoñer da clasificación esixida. A certificación acreditativa da clasificación deberá acompañarse dunha declaración responsable do empresario na que manifeste que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación (artigo 130.3 da LCSP).

A clasificación requirida é: grupo G, subgrupo 6, categoría e
Non obstante, naqueles supostos nos que a empresa se atope pendente de clasificación, deberá presentar documento acreditativo de ter presentada a solicitude, debendo xustificar estar en posesión da clasificación no prazo previsto para a subsanación de defectos ou omisións na documentación.

De conformidade co disposto no artigo 55.1 da LCSP, a clasificación non será esixible ós empresarios non españois de Estados membros da Unión Europea, sen prexuízo da obrigación de acredita-la súa solvencia por algún dos medios previstos nos artigos 64 e 65 da LCSP, ou, no seu caso, no artigo 73.1 da LCSP

G- SOMETEMENTO DAS EXPRESAS ESTRANXEIRAS ÓS TRIBUNAIS ESPAÑOIS

Declaración de someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para tódalas incidencias que de xeito directo ou indirecto puideran xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ó foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponder ó licitante.

---SOBRE B: OFERTA---

Ademais do compromiso de executa-lo contrato polo prezo sinalado nos Pregos, e a proposición que poda formula-lo licitador en relación cos criterios de adxudicación, xunto coa oferta o empresario comunicará o número total de persoas a ocupar, de resultar adxudicatario, distinguindo ademais entre as de nova contratación e as integradas na empresa.

A oferta presentarase nun sobre pechado, que levará a inscrición: “SOBRE B: Oferta do procedemento de contratación para as obras de “pavimentación e acceso ós núcleos de Barcala, Cora, Santa Cristina de Vea e outros (obra do FEIL)”, presentada por ...........................................”

A oferta deberá ir asinada polo empresario persoa física, ou se é persoa xurídica, pola persoa habilitada.

A oferta se realizará conforme ó modelo que se inserta a continuación,:

“Don..............................................................................................,con DNI......................, actuando en nome (táchese a que non proceda) propio/da empresa ................................................... manifesta que no procedemento de contratación para a realización das obras de “pavimentación e acceso ós núcleos de Barcala, Cora, Santa Cristina de Vea e outros (obra do FEIL)”coñece e acepta tódolos requisitos e condicións polos que se rexe o contrato, conforme ós Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e ós Pregos de Prescricións Técnicas, e a lexislación que lle é aplicable.
Manifesta que, coñece e acepta que a execución deste contrato se producirá polo importe de 496.523,26 euros. A esta cantidade engádese o 16 % en concepto de IVE (79.443,71 euros), resultando un prezo de execución por contrata de 575.966,98 euros.

Manifesta que, o número de total de persoas a ocupar, de resultar adxudicatario será de .....; das que ....... son de nova contratación e ...... integradas na empresa.

En canto ós criterios de adxudicación, formula a presente oferta:

-Sendo o período de garantía mínimo dun ano, ofrece como período de garantía adicional (a maiores dese ano mínimo) ........anos (a expresar en anos enteiros).

-Manifesta, asemade que, para a execución da presente obra contratará ........ traballadores desempregados vinculados especifica e exclusivamente á presente obra, segundo o sinalado na cláusula VI dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares (a efectos da puntuación por este criterio, unicamente se ten en conta a contratación de traballadores desempregados a xornada completa cuxo contrato sexa indefinido, por obra ou servizo determinado (facéndose no contrato expresa mención a esta obra en concreto), ou de duración determinada, por un período de tempo igual ou superior ó prazo de execución do presente contrato administrativo de obras. Non se terán en conta, polo tanto, a efectos de valoración por este criterio, as contratacións a tempo parcial; nin as contratacións baixo a modalidade de duración determinada, por una duración de tempo inferior ó prazo de execución da obra).

-Manifesta, asemade, en canto ó criterio “Variantes”:

En relación coa unidade de obra recollida no cadro de prezos como:

19.- m3. Pavimentación con aglomerado en frío de tipo denso DF-12, sobre un firme imprimado, procedente de planta fixa. Cunha densidade final de 2,2 Tn/m3. Prezo por m3 de aglomerado estendido e compactado. Distancia de transporte D=20 km.


RESTO OBRA
115,790


TOTAL
115,790

O espesor previsto na sección aglomerado en frío, nos Planos do Proxecto é de 4 cm.

Ofrece a maiores ...... cm. (0, 1, ou 2 cm.)

Lugar, data e sinatura do licitador

XII.-Mesa de contratación e adxudicación. 

O órgano de contratación estará asistido por unha Mesa de contratación cuxa composición será a seguinte:

-Presidente: O Alcalde do Concello.

-Vocais:

O Arquitecto Municipal

Enxeñeiro Técnico Agrícola

A Interventora da Corporación.

O Secretario da Corporación.

-Secretario: Un funcionario da Corporación.

A Mesa de contratación examinará e cualificará os documentos presentados en tempo e forma, constituíndose formalmente para este acto a requirimento do Presidente, e procedendo a abri-lo sobre A relativo á documentación administrativa.

A Mesa de contratación levará a cabo as seguintes actuacións:

· APERTURA E CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOBRE A). A Mesa examinará a documentación aportada polos licitadores, cualificando a mesma e determinando que de non se axustar ós presentes Pregos, quedará excluído o licitador. Non obstante, as deficiencias documentais que sexan subsanables, se comunicarán ós licitadores afectados para a súa subsanación nun prazo non superior a 3 días hábiles.

· APERTURA DE OFERTA (SOBRE B ).-A Mesa reunirase no día e hora que sinale o Presidente na convocatoria. A convocatoria será obxecto da debida publicidade mediante inserción de anuncio no perfil do contratante cunha antelación de cando menos 24 horas. A Mesa de contratación procederá en acto público en primeiro lugar a proclamar os admitidos e excluídos do procedemento (por non presenta-la documentación adecuadamente, e non subsana-la no prazo outorgado) e posteriormente realizará a apertura do sobre B. A Mesa valorará as ofertas con arranxo ós criterios previstos nestes Pregos. A estes efectos, a Mesa poderá recaba-los informes que estime oportunos e deliberar sen publicidade. A apertura dos sobres e a lectura das proposicións realizarase na parte da sesión que sexa pública. Non o será a deliberación e traballo de valoración que realice a Mesa.

A Mesa de contratación estenderá acta de tódalas súas actuacións, e elevará a documentación presentada polos licitadores, xunto coa Proposta de adxudicación provisional da Mesa, ó órgano de contratación.

XIII.-Adxudicación provisional

A adxudicación provisional realizaraa o órgano de contratación.

Será notificada ós licitadores e publicada no Perfil do contratante.

XIV.-Garantía e outros requisitos, incluídos os relativos á contratación de desempregados, e adxudicación definitiva. 

De conformidade co artigo 135.4 da Lei 30/2007, e tendo en conta o artigo 9.1.b) do RD-Lei 9/2008, no prazo de 5 días hábiles contados dende o seguinte a aquel no que se publique a adxudicación provisional no Perfil do contratante, o adxudicatario provisional deberá presentar xustificación acreditativa de estar ó corrente das obrigacións tributarias e para coa Seguridade Social na forma e alcance previsto nos artigos 13 a 15 do RD 1098/2001, incluíndo o relativo ó Imposto de Actividades Económicas.

Os correspondentes certificados poderán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos.

Polo que respecta á acreditación de estar ó corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa entidade local, esta será comprobada de oficio polo propio Concello mediante Informe emitido pola súa Tesourería, e que será unido ó expediente.

Asemade, o adxudicatario provisional deberá aportar xustificante de ter constituída a correspondente garantía definitiva en calquera das formas previstas no artigo 84 da Lei 30/2007.

O importe da garantía definitiva será o 5 % do importe da adxudicación do contrato, excluído o IVE.

Responderá esta garantía do adecuado cumprimento polo contratista das súas obrigacións, ata o remate do período de garantía do contrato.

Tamén entre a adxudicación provisional e a adxudicación definitiva, deberá aporta-lo adxudicatario:

-Copia dos contratos de traballo dos traballadores desempregados contratados (aínda que o comezo da relación laboral poda ter unha data posteriór á de formalización do contrato d etraballo)

-Tarxetas de desemprego dos traballadores desempregados contratados (inmediatamente anteriores a dita contratación)

A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro dos 5 días hábiles seguintes a aquel no que expire o prazo de 5 días hábiles do artigo 9.1.b) do RD-Lei 9/2008 e 135.4 da Lei 30/2007 mencionados anteriormente.

No caso de que non proceda a adxudicación do contrato ó licitador que resultara adxudicatario provisional, por non cumprir este as condicións necesarias para acada-lo, antes de proceder a unha nova convocatoria se poderá (sempre de xeito facultativo para o órgano de contratación) efectuar unha nova adxudicación provisional ó licitador ou licitadores seguintes a aquel, polo orde no que quedaran clasificadas as súas ofertas, sempre que isto fora posible e que o novo adxudicatario presentara a súa conformidade. En tal caso, concederase a este un prazo de 5 días para presenta-la documentación administrativa e a garantía definitiva.

XV.-Documento de Formalización. 

O adxudicatario queda obrigado a subscribi-lo contrato administrativo no prazo máximo de 10 días hábiles a contar dende a notificación da adxudicación definitiva. En principio, sen a previa formalización do contrato non poderá iniciarse a súa execución. Non obstante, o Concello poderá acorda-lo comezo da execución do contrato aínda quen non se formalizara, sempre que, no seu caso, se tivera constituído a garantía correspondente.

De non se formaliza-lo contrato no prazo indicado por causas imputables ó adxudicatario, a Administración poderá declarar resolto o contrato, e sen prexuízo da esixencia da correspondente indemnización polos danos e prexuízos.

O contrato poderá formalizarse en escritura pública a petición de calquera das partes. Neste caso, os gastos da devandita formalización serán de conta da parte que a solicitou. Unha copia da escritura do contrato unirase ó expediente.

XVI.-Gastos a cargo do adxudicatario. 

Sen prexuízo doutros que puideran corresponderlle, serán de conta do adxudicatario os seguintes gastos e obrigacións:

a)-Os gastos de publicación que puidera xera-lo procedemento.

b)-Os tributos estatais, autonómicos e municipais que puideran derivarse do contrato.

c)-Asumi-lo pago do IVE, que se entenderá incluído dentro do prezo de adxudicación.

d)-No seu caso, calquera gasto que ó Concello lle xere a aprobación dun novo Proxecto que, con respecto ó orixinalmente aprobado, inclúa as melloras ofertadas polo licitador que o Concello considerara oportunas.

e)-No seu caso, os de formalización do contrato en escritura pública, segundo o sinalado nestes Pregos.

f)-Na data en que comecen os traballos, a colocación ó seu custo dun cartel relacionado coa obra, coas características e formato sinalados na Resolución de 13 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, relativa ó cartel anunciador a instalar nas obras financiadas polo Fondo Estatal de Inversión Local (BOE de 14 de xaneiro de 2009).

g)-Xestionar cantas autorizacións ou permisos administrativos ou doutro tipo puideran ser necesarios para a execución completa do obxecto do contrato, debendo abonar á súa costa tódolos gastos que se devenguen para a xestión das devanditas autorizacións ou permisos. Figurará como titular da autorización o Concello, ou a persoa que este designe.

XVII.-Dirección das obras.

A dirección e inspección das obras corresponde ó Concello, designando a estes efectos a un técnico competente, que ditará as instrucións necesarias ó contratista para a normal e eficaz realización daquelas, e sinalará o ritmo de execución conveniente. Tamén poderá designar, se o estima oportuno, un director da execución da obra.

O Presidente da Corporación poderá inspecciona-las obras cando o estime oportuno.

Así mesmo, o Concello designará o técnico competente como responsable de seguridade e saúde nos termos do RD 1627/1997. No seu caso, esta función poderá ser asumida polo Técnico Director das obras.

XVIII.-Responsable do contrato.

De conformidade co previsto no artigo 41 da Lei 30/2007, con obxecto de supervisa-la execución do contrato e adopta-las decisións e dita-las instrucións necesarias coa fin de asegura-la correcta realización da prestación pactada, noméase responsable do contrato ó Sr. Alcalde ou persoa en quen delegue.

XIX. Comprobación do replanteo.

Na data sinalada pola dirección técnica, e sempre dentro dos 15 días seguintes á notificación da adxudicación definitiva, efectuarase a comprobación do replanteo, quedando o contratista obrigado a acudir a este acto, e a subscribi-la correspondente acta nos termos do artigo 212 da LCSP.

Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa idoneidade e a viabilidade do Proxecto, a xuízo do Director de obra e sen reserva do contratista: O Director das obras dará a autorización para inicia-las obras, entendéndose todo isto implícito, salvo que conste o contrario de xeito explícito na acta estendida.

O prazo de execución das obras comezará a contarse dende a sinatura da acta.

XX.-Comezo das obras e aviso previo á Autoridade Laboral. 

O contratista deberá inicia-las obras dentro dos oito días seguintes á sinatura da acta de comprobación do replanteo, sempre que fose aprobado previamente o Plan de Seguridade e Saúde; ata que esta aprobación se produza, non se iniciarán as obras.

Ademais, o Director de obra ou Técnico designado ó efecto, deberá efectua-lo correspondente aviso previo á Autoridade Laboral antes do comezo das obras, tal e como dispón o artigo 18 do RD 1627/1997.

XXI.-Programa de traballo e Plan de Seguridade e Saúde. 

Dentro dos 15 seguintes á formalización do contrato, e sempre antes da acta de comprobación do replanteo, o contratista está obrigado a presenta-lo Plan de Seguridade e Saúde redactado por Técnico competente.

Se a aprobación do Plan de Seguridade e Saúde non se producira antes da comprobación do replanteo, a acta poderá subscribirse recollendo na mesma esta circunstancia, e comezando dende a sinatura o cómputo do prazo de execución. Pero en ningún caso poderá producirse o inicio efectivo da execución das obras en tanto non estea aprobado o Plan de Seguridade e Saúde.

O contratista estará obrigado a recoller no Plan de Seguridade e Saúde (e polo tanto a realizar e implantar na obra) tódalas medidas e elementos necesarios para cumpri-lo estipulado ó respecto pola lexislación vixente na materia e polas normas de boa construción e especificacións e prescricións recollidas no Estudio de Seguridade e Saúde (ou, no seu caso, no Estudio Básico de Seguridade e Saúde). Así procederá, sexan ou non suficientes as previsións económicas contempladas neste, e sen que teña dereito a recibir máis importe que o fixado no citado Estudio (afectado, no seu caso, pola baixa de adxudicación).

Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores que sexan obrigatorios, deberán localizarse, sempre que sexa posible, na propia obra. En todo caso, serán para uso exclusivo do persoal adscrito á obra.

Calquera variación das características e emprazamento dos locais e servizos que se plantexe despois da aprobación do Plan, requirirá a previa modificación do mesmo. Feita esta, e tralo informe oportuno, será aprobada no seu caso.

XXII.-Carteis e sinais. 

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar ó seu custo un cartel relacionado coa obra, coas características e formato sinalados na Resolución de 13 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, relativa ó cartel anunciador a instalar nas obras financiadas polo Fondo Estatal de Inversión Local (BOE de 14 de xaneiro de 2009).

A colocación acreditarase mediante foto que se entregará coa primeira certificación; sen o cumprimento deste requisito non se tramitará esta. O cartel manterase na obra ata a recepción da mesma, salvo indicación noutro sentido por parte do Concello.

Asemade, o contratista está obrigado a instalar ó seu custo, os sinais indicativos de obra, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade coa normativa de Circulación e cantas resulten aplicables a estes efectos, e a adoptar tódalas precaucións precisas dende o comezo das obras ata o seu total remate. Será responsable dos accidentes motivados polo incumprimento desta cláusula.

XXIII.-Desenvolvemento dos traballos. 

-23.1. O contratista deberá executa-las obras cos materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas no Proxecto aprobado, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios (sempre e cando sexan compatibles co Dereito Comunitario, tal e como dispón o artigo 101.3 da LCSP).

Asemade, deberá emprega-los elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da construción.

-23.2. Recepción e recusación de materiais: O contratista só pode emprega-los materiais na obra previo exame e aceptación polo Director das obras, nos termos e formas que este sinale para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o Director de obras non aceptase os materiais sometidos ó seu exame, deberá comunicalo por escrito ó contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.

-23.3. Obras defectuosas ou mal executadas: Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva, o contratista responderá da execución da obra contratada e das fallas que houbese nela. Non será eximente, nin daralle dereito algún, a circunstancia de que os representantes da Administración examinaran ou recoñeceran durante a construción as unidades da obra ou os materiais empregados, nin que incluíran estes e aquelas nas medicións e certificacións parciais.

-23.4. Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas: Se advírtense vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o Director ordenará antes da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

-23.5. Responsabilidade por vicios ocultos: Se a obra se arruína por vicios ocultos da construción, con posterioridade á expiración do prazo de garantía, e no termo de 15 anos dende a recepción, o contratista responderá dos danos e prexuízos.

XXIV.-Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas
O contratista está obrigado a cumpri-lo contrato dentro do prazo total fixado para a realización deste. A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa pola parte da Administración. Cando o contratista, por causas imputables a este, incorrera en mora (demora) respecto ó cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato (artigo 196.4 da LCSP).

A Administración terá a mesma facultade á que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento polo contratista dos prazos parciais ou, cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución ou a que se continúe a execución con imposición de novas penalidades.

De apreciarse pola Administración unha incorrecta execución do contrato, requirirá ó contratista (pudendo este manifesta-lo que estime oportuno) para que proceda á súa subsanación no período de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de demora na execución previsto anteriormente.

O incumprimento polo contratista dos seus compromisos en materia de contratación de traballadores desempregados (particularmente os que foran tidos en conta como criterio de adxudicación) serán obxecto dunha penalidade de 3.000 euros (ou a proporción correspondente) por cada mes a xornada completa que non preste servizos un traballador comprometido.

A estes efectos, non se considerará incumprimento se á baixa dun dos traballadores comprometidos segue a contratación doutro coas mesmas características contractuais e por un período de tempo non inferior ó que lle restaba de contrato a aquel que causou baixa.

Todo isto, non é óbice para que responda tamén o contratista de calquera prexuízo que un retraso na execución dos traballos que lle sexa imputable, poida ocasionar ó Concello. En concreto, responderá das perdas de financiamento procedente do Fondo Estatal de Inversión Local que o retraso carrexe ó Concello.

XXV.-Responsabilidade por danos. 

Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de tódolos danos, prexuízos e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo persoal, maquinaria ou traballos realizados. Esta responsabilidade esténdese cando menos ós danos, prexuízos e accións ata a finalización do prazo de garantía. Así mesmo, responderá dos danos causados á Administración. Inclúense expresamente os relacionados co Fondo Estatal de Inversión Local.

Se os danos e prexuízos foron ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administración, será esta responsable nos termos previstos legalmente.

A cantidade en que se concrete a responsabilidade do contratista poderá ser esixida pola vía de constrinximento.

XXVI.-Control de Calidade. 

A Dirección técnica ordenará que se verifiquen os ensaios e análises dos materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Os gastos que se orixinen serán de conta do contratista ata un importe máximo do 2 % do orzamento de contrata da obra (IVE incluído).

A mesma Dirección fixará o número, forma, dimensións e demais características que deben reuni-las mostras e probetas para o ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral ó efecto, nin establezan tales datos os Pregos de Prescricións Técnicas Particulares.

XXVII.-Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a indemnización por causa de aviría, perdas, subtraccións ou prexuízos nos bens.

XXVIII.-Cesión do contrato e subcontrato. 

O contratista non poderá cede-los dereitos dimanantes do contrato, mais tampouco subcontratar parte algunha deste contrato, sen obter previamente a autorización do Concello, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 209 e 210 da Lei 30/2007.

O contratista está obrigado a abona-lo prezo pactado ós subcontratistas, dentro dos prazos e con arranxo ás condicións establecidas no artigo 211 da Lei 30/2007 e, tendo en conta a este respecto, o sinalado no artigo 9.5 do RD-Ley 9/2008.

XXIX.-Execución do contrato. 

De conformidade co previsto no artigo 9.2 do RD-Lei 9/2008 e no artigo 102 da Lei 30/2007, o contratista queda obrigado a que o novo persoal que necesite empregar para a execución das obras, se atope en situación de desemprego. A contratación de desempregados deberá facerse, preferentemente, a través dos Servizos Públicos de Emprego.

O contrato deberá executarse con estrita suxeición a estes Pregos, ós Pregos de Prescricións Técnicas e ás instrucións que en interpretación dos mesmos poda dita-lo Concello. Asemade, executarase co debido respecto á lexislación de contratos das Administracións Públicas e ó resto da normativa que lle sexa de aplicación, incluíndo:

-o Real Decreto-Lei 9/2008 de 28 de novembro, polo que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local

-a Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se aproba o modelo para a presentación de solicitudes, as condicións para a tramitación, e a xustificación dos recursos librados con cargo ó Fondo Estatal de Inversión Local creado polo Real Decreto-Lei 9/2008 de 28 de novembro.

-a Resolución de 13 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, relativa ó cartel anunciador a instalar nas obras financiadas polo Fondo Estatal de Inversión Local (BOE de 14 de xaneiro de 2009).

-calquera outra normativa que, por referirse ó Fondo Estatal de Inversión Local, resulte relevante.

En todo caso, o contratista respectará a lexislación laboral e da seguridade social nas relacións co seu persoal.

Non existirá vinculación ou relación laboral ou similar de ningún tipo entre o persoal do contratista e o Concello.

De apreciarse pola Administración unha incorrecta execución do contrato, requirirá ó contratista (pudendo este manifesta-lo que estime procedente) para que proceda á súa subsanación no período de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de demora na execución previsto nos artigos 196 e seguintes da Lei 30/2007.

Tal e como se prevé no artigo 281 da Lei 30/2007, o contratista responderá da calidade do seu traballo, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato.

O contrato será executado a risco e ventura do contratista.

Dentro do concepto de risco e ventura do contratista enténdese expresamente incluídas as adaptacións que ó longo da execución do contrato deba realiza-lo contratista a consecuencia das modificacións que se podan ir producindo no marco normativo de aplicación.

Calquera incumprimento do contratista xerará automaticamente o dereito do Concello a obte-la correspondente indemnización de danos e prexuízos.

Inclúese expresamente dentro do concepto de danos e prexuízos calquera perda de financiamento procedente do Fondo Estatal de Inversión Local.

Inclúese expresamente como incumprimentos (só a título de exemplo), aqueles que se podan producir en áreas tales como prazos, cartel anunciador, compromisos de contratación de desempregados, etc.

XXX.-Declaración sobre novos traballadores contratados, e Recepción das obras e certificación final. 

En consonancia coas previsións do artigo Sexto.4.a).1) da Resolución de 9 de decembro de 2008 da Secretaría de Estado de Coop. Territ., xunto coa certificación final de obras e a acta de recepción, o contratista entregará asinado un documento titulado “Declaración do contratista á finalización das obras, relativa ó fomento do emprego”, segundo o seguinte modelo:

Eu, D. ...................................., actuando en nome e representación da empresa ......................................., adxudicataria do contrato de obras de ..........................., en consonancia coas previsións do Artigo Sexto.4.a).1) do RD 9/2008, e dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares, realizo a seguinte DECLARACIÓN:

Que especificamente para a execución das mencionadas obras foron contratados como novos traballadores:

-nome e apelidos, nº de DNI ou nº de identificación de estranxeiro, modalidade do contrato de traballo, período de vixencia do contrato.

Asemade, xunto coa presente aporto o documento da Seguridade Social TC2, relativo ós traballadores mencionados con anterioridade, por todos e cada un dos meses de execución da obra.

A recepción das obras realizarase de conformidade co previsto no artigo 218 da Lei 30/2007.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas, así farase constar na acta, e o Director das mesmas sinalará os defectos observados, detallando as instrucións precisas e fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non realizase os traballos, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable, ou declarar resolto o contrato.

Asemade, tamén poderá optarse por aplica o réxime de demora na execución previsto nos artigos 196 e ss. da Lei 30/2007.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aproba-la certificación final das obras executadas, que será abonada ó contratista a conta da liquidación do contrato.

XXXI.-Prazo de garantía. 

O prazo de garantía terá unha duración mínima dun ano a contar dende a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía, o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, sendo responsable dos danos que na mesma se produzan, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do Director das obras.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa reparación poderán ser acometidos pola Administración pero, en todo caso, a costa do contratista.

XXXII.-Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

Dentro do prazo dos 15 días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía, o Director facultativo das obras, a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras.

Se este fose favorable, se procederá á liquidación do contrato e á devolución ou cancelación da garantía e, no seu caso, ó pago das obrigacións pendentes. O contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 219 da Lei 30/2007.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execución da obra (e non ó uso do construído dende a recepción), o Director das obras procederá a dita-las oportunas instrucións ó contratista para a debida reparación do construído. Para isto, concederalle un prazo, durante o que o contratista continuará encargado da conservación das obras, e sen dereito a percibir cantidade algunha pola ampliación do prazo de garantía.

XXXIII.-Causas de resolución do contrato. 

Serán as previstas nos artigos 206 e 284 da Lei 30/2007, cos efectos previstos no seus artigos 208 e 285.

Non sendo este un contrato suxeito a regulación harmonizada, e de conformidade co previsto no artigo 135.5 da Lei 30/2007, despois de declarado resolto o contrato, o Concello, sempre de xeito potestativo:

Poderá, en lugar de proceder a unha nova convocatoria, efectuar unha nova adxudicación provisional ó licitador ou licitadores seguintes a aquel que resultou adxudicatario, polo orde no que quedaran clasificadas as súas ofertas, sempre que isto fora posible e que o novo adxudicatario presentara a súa conformidade. En tal caso, concederase a este un prazo de dez días para presenta-la documentación administrativa e a garantía definitiva.

XXXIV.-Réxime xurídico. 

O presente contrato ten carácter administrativo e, ámbalas dúas partes quedan sometidas expresamente á lexislación reguladora dos contratos das Administracións Públicas e ás súas disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de Dereito Administrativo; e, no seu defecto, as normas de Dereito Privado.

Expresamente, resultan tamén de aplicación o Real Decreto-Lei 9/2008, a Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial e a Resolución de 13 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, relativa ó cartel anunciador a instalar nas obras financiadas polo Fondo Estatal de Inversión Local (BOE de 14 de xaneiro de 2009).

As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato, serán resoltas polo órgano de contratación, poñendo as súas Resolucións fin á vía administrativa. Contra estas, caberá a interposición de recurso potestativo de reposición, ou de recurso contencioso-administrativo, segundo o regulado na Lei 29/1998 da Xurisdición Conctencioso-Administrativa. Todo isto, sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que o recorrente estime oportuno e sexa aceptable en Dereito.

Os litixios serán vistos polos xulgados ou tribunais que sexan competentes en razón do domicilio da Corporación.

A Estrada, 23 de febreiro de 2009

O ALCALDE

Asdo.: José Antonio Dono López

