PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO
CONTRATO DE OBRAS DE "OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO

MUNICIPAL)” (PPOS 2015)

1-Obxecto do contrato.

E obxecto do contrato a execucién das obras de "OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO
MUNICIPAL)”, con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servicios 2015 da Excma.
Deputacién de Pontevedra (PPOS 2015).

O referido Proxecto (incluindo os seus Pregos de Prescriciéns Técnicas) e os Presentes

Pregos de Clausulas Administrativas Particulares, con toda a documentacion que os
integran, formaran parte do contrato de adxudicacién que no seu dia se formalice.

En relacién co proxecto en cuestién, constan no expediente os informes sectoriais
correspondentes e foi obxecto de aprobacidn por Decreto de Alcaldia 356 bis/2015 de data

1 de abril de 2015.

Codigo CPV: 45230000
Caso de contradicién entre os Pregos de Clausulas Administrativas Particulares e os Pregos
de Prescriciéns Técnicas, prevaleceran os primeiros.

2.- Procedemento de adxudicacién e 6rgano de contratacion

A forma de adxudicacién do contrato de obras de "OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO
MUNICIPAL)”, sera o procedemento aberto, en que todo empresario interesado podera
presentar unha proposiciéon e no que quedara excluida toda negociacién dos termos do
contrato, de acordo co artigo 157 do texto refundido da Lei de contratos do sector publico,

aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Para a valoracién das proposiciéns e a determinacién da oferta economicamente mais
vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de
conformidade co artigo 150.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector publico,
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e coa clausula novena

deste prego.

De conformidade coa Disposicién Adicional Segunda do TRLCSP, o Alcalde é o 6rgano de
contratacién deste contrato, atopandose delegada dita atribucién na Xunta de Goberno

Local en virtude do Decreto n°® 682/2015, de 15 de xufio.

A tramitacién seré ordinaria conforme 6s artigos 109 e seguintes da TRLCSP.



3.-Perfil do Contratante

Co fin de asegurar a transparencia e acceso putblico 4 informacién relativa a sta actividade
contractual, é sen prexuizo da utilizacién doutros medios de publicidade, este concello
conta co perfil do contratante ao que se terd acceso segundo as especificaciéons que se
regulan na paxina web seguinte: www.aestrada.com

4.- Prezo do Contrato e financiamento

a) Prezo do contrato.- O orzamento de execucién material mais os gastos xerais e o
beneficio industrial, acende a cantidade de 393.557,28 euros. A esta cantidade engadese o
21% en concepto de IVE ( 82.647,03 euros), resultando un prezo de contrato de 476.204,31

euros.

b) Financiamento.- Existe crédito suficiente no Orzamento en vigor, nunha
multiaplicacion, nas partidas n° 2015/0/151/60903/01 e n° 2015/0/151/6092203/01

5.-Pago do prezo de adxudicaciéon da obra e revision de prezos.

O pago do prezo efectuarase contra certificacidons de obra expedidas mensualmente polo
Director de obras, e a correspondente factura, nos prazos legalmente previstos.

Non se realizara pago algtn se, con caracter previo ou simultédneo 4 primeira certificacién e
a correspondente factura, non se entregan polo contratista as fotos que acrediten o
cumprimento da colocacién dun cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato
que se sinalen. No caso de que algunha certificacién ou factura contefia alglin erro ou
omisién, os prazos non se iniciaran ata a stia subsanacion.

As facturas electronicas a emitir deberan axustarse ao establecido na Lei 25/2013, de 187
de decembro de Impulso da Factura Electrénica e creacion do Rexistro Contable de

Facturas, que deberan conter os seguintes codigos:
— CODIGO OFICINA CONTABLE: L01360176 facturacion.
— CODIGO ORGANO GESTOR: L01360176 Concelleria de Economia e Facenda

— CODIGO UNIDAD TRAMITADORA: L0136076 Intervencién.

Dado que o prazo de execucién da obra é inferior a un ano, de conformidade co disposto
no artigo 89 da TRLCSP, este contrato non tera férmula de revisién de prezos.

6.- Duracion do contrato.

O prazo de duracién do contrato sera de tres meses (3 mes) a contar dende a sinatura da



acta de comprobacién do replanteo.

O incumprimento dos prazos de execucién pola parte do contratista dara lugar 4 aplicacion
do réxime de demora na execucién, previstos nos artigos 212 e seguintes do TRLCSP.
Responderd tamén o contratista de calquera prexuizo que un retraso na execucion dos
traballos que lle sexa imputable, poida ocasionar 6 Concello.

No caso de ofrecer como melloa na stia proposta a reducién do prazo de execuciéon,non
podera solicitar unha ampliacién do prazo salvo por motivos xustificados como de forza
maior no informe técnico correspondente e nunca por un prazo igual 4 reducién ofertada.
Fixase un ano como periodo minimo de garantia das obras, a contar dende a acta de
recepcion das mesmas.

Transcorrido o devandito prazo procederase a liquida-lo contrato e, no seu caso, &
devolucién da garantia definitiva.

=.- Acreditacion da aptitude para contratar.

Poderan presentar ofertas as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que
teflan plena capacidade de obrar, que non estean incursas en prohibiciéns para contratar e
que acrediten a stia solvencia econémica, financeira e técnica.

1. A capacidade de obrar do empresario acreditarase:

a) Dos empresarios que foren persoas xuridicas, mediante a escritura ou documento de
constitucién, os estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se
regula a sla actividade, debidamente inscritos, de ser o caso, no rexistro publico que
corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

b) Dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da
Unién Europea, mediante a stia inscricidn no rexistro procedente, de acordo coa
lexislacion do Estado onde estdn establecidos, ou mediante a presentacion dunha
declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicidons comunitarias de aplicacion.

c) Dos demais empresarios estranxeiros, co informe da Misién Diplomatica
Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da oficina consular en cuxo dmbito

territorial radique o domicilio da empresa.

2. A proba, por parte dos empresarios, da non concorrencia nalgunha das
prohibiciéns de contratar reguladas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Publico, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de

novembro podera realizarse:

a) Mediante un testemufio xudicial ou unha certificacién administrativa, segundo os casos;
cando o dito documento non poida ser expedido pola autoridade competente, este podera
ser substituido por unha declaracién responsable outorgada ante unha autoridade



administrativa, un notario piblico ou un organismo profesional cualificado.

b) Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade
estea prevista na lexislacion do Estado respectivo, podera substituirse tamén por unha
declaracién responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.

3. A solvencia do empresario:

3.1. A solvencia econémica e financeira do empresario poderé acreditarse por un ou
varios dos seguintes medios:

a) Declaracions apropiadas de entidades financeiras ou, se é o caso, un xustificante da
existencia dun seguro de indemnizacién por riscos profesionais.

b) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que
corresponda. Os empresarios que non estean obrigados a presentar as contas en rexistros
oficiais poderan presentar, como medio alternativo de acreditaciéon, os libros de
contabilidade debidamente legalizados.

¢) Declaracién sobre o volume global de negocios e, de ser o caso, sobre o volume de
negocios no ambito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido, como
maximo, aos tres tltimos exercicios dispoiiibles en funcién da data de creacién ou de inicio
das actividades do empresario, na medida que se dispoia das referencias do devandito

volume de negocios.

3.2. Nos contratos de obras, a solvencia técnica do empresario podera ser acreditada por
un ou varios dos seguintes medios:

a) Relacién das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados
de boa execucién para as obras mais importantes; estes certificados indicaran o importe, as
datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras
polas que se rexe a profesion e se se levaron normalmente a bo termo. De ser o caso, tales
certificados seranlle comunicados directamente ao 6rgano de contratacién pola autoridade
competente.

b) Declaracién en que se indiquen os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non
integradas na empresa, de que esta dispofia para a execucién das obras, especialmente os
responsables do control de calidade, acompafiada dos documentos acreditativos
correspondentes.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do persoal responsable das obras.

d) Nos casos adecuados, indicacion das medidas de xestion ambiental que o empresario
podera aplicar ao executar o contrato.

e) Declaracién sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu
persoal directivo durante os tres tltimos anos, xunto coa documentacién xustificativa
correspondente.

f) Declaracion en que se indique a maquinaria, material e equipo técnico de que se dispora
para a execucion das obras, a que se lle xuntara a documentacion acreditativa pertinente.



Todos estes documentos, necesarios para acreditar a solvencia econdémica e finanaciera e
técnica dos licitadores, poderian ser substituidos, pola presentacién do documento
acreditativo da stia inscricién no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia. (Recordar

que este documento s6 debera presentarse polo proposto como adxudicatario no momento
que lle sexa requerido xunto coa proposta de adxudicacién).

8.- Presentacion de ofertas e documentacion administrativa.

As ofertas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atencién ao
publico, de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas.no prazo de vinte e seis dias
contados a partir do dia seguinte ao da publicacién do anuncio de licitacién no Boletin
Oficial da Provincia de Pontevedra. Caso de que o tultimo dia de prazo fora inhabil ou
sabado, o prazo quedara prorrogado, ata o seguinte dia habil non sabado. Dito anuncio
tamén sera publicado no perfil do contratante do Concello da Estrada.

Tamén se poderan presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4
da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xuridico das administraciéns publicas e do
procedemento administrativo comtn e no artigo 8o do R. D. 1098/2001, de 12 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administraciéns ptblicas,

agas por correo electrénico.

Cando a documentaciéon se envie por calquera dos procedementos antes sinalados o
empresario deberé xustificar a data e a hora da imposicién do envio e anunciarlle 6 érgano
de contratacion a remision da oferta mediante correo electrénico (secretaria@aestrada.es),
ou tamén mediante fax (nimero 986 570233) ou telegrama, sempre no mesmo dia.

Cada candidato non podera presentar mais dunha oferta [sen prexuizo do establecido nos
artigos 147 e 148 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro]. Tampouco podera subscribir

ningunha oferta en unién temporal con outros se o fixo individualmente ou figurara en
mais dunha unién temporal. A infraccién destas normas dara lugar 4 non admisién de

todas as ofertas por el subscritas.

A presentaciéon dunha oferta supén a aceptaciéon incondicionada polo empresario das
clausulas do presente Prego.

Os contratistas interesados na licitaciéon deberan presentar un tinico sobre, no que se
escribira de forma lexible e visible a seguinte inscricién:

“Documentaciéon Administrativa e Oferta do procedemento aberto para a obra
"OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO MUNICIPAL)” presentada

2

] 277 T—— .

No interior dese sobre deberan vir 4 stia vez dous sobres, segundo o previsto nos Pregos de
Clausulas Administrativas Particulares (Sobre A: Documentacién Administrativa; Sobre B:

Oferta).
SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA-

Esta documentacion ird nun sobre pechado no que se fara constalo seguinte:



“Sobre A: Documentacién administrativa do procedemento aberto
para a realizacion das obras de "OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO

MUNICIPAL) presentada POT  sciisassisssrassssessmsses ssssnesavsusssnsnestonsrpsans

»”

En aplicacién do disposto no art. 146 do TRLCSP, na redaccién dada polo art. 44.4 da Lei
14/2013, de 27 de setembro de 2103, de apoio aos emprendedores e a sda
internacionalizacién, a documentacién administrativa, no momento de presentacién da
proposicién consistira nunha declaraciéon responsable que vai unida a este prego como
anexo I, respectando o modelo que se xunta. Dita declaraciéon debe ter como data de
referencia maxima a de finalizacion do prazo de presentacién de proposicions.

O licitador en quen recaia a proposta de adxudicacién, ou aquel que sexa requirido polo
érgano de contratacion, deberé acreditar ante dito 6rgano, previamente 4 adxudicacién do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no art. 146.1 do TRLCSP, que de
seguido se relacionan. Ditos documentos poderdn ser substituidos, no momento da
proposta de adxudicacién, pola presentacién da sda inscricién no Rexistro de Contratistas

da Xunta de Galicia.

a) Portadilla

Escrito, asinado polo mesmo que asinara no seu caso o contrato, no que conste o niimero
de teléfono e de fax, enderezo, e a persoa 4 que dirixi-las comunicaciéns e requirimentos
que sexa preciso realizar durante o procedemento de contratacion.

b)Documentos que acrediten a personalidade xuridica do empresario.

Empresario individual:

Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou documento

equivalente.

Persoas xuridicas:

- Fotocopia compulsada do DNI do asinante da proposicion.

Escritura de constitucién e modificaciéon, no seu caso, inscritas no Rexistro
Mercantil, que lle sexa aplicable.

Fotocopia da Tarxeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (CIF), debidamente
compulsada

Empresas non espanolas de estados membros da Unién Europea:

- Certificacién de inscriciéon no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do
Estado onde estean establecidas, ou declaracién xurada ou certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias

de aplicacion.



Empresas non comunitarias:

- Informe da Misién Diplomética Permanente de Espafia no Estado correspondente
(ou da Oficina Consular en cuxo &mbito territorial radique o domicilio da empresa)
relativo 4 stia capacidade de obrar.

- Informe da Misién Diplomatica Permanente espafiola de que o Estado de

procedencia da empresa estranxeira admite & stia vez a participaciéon de empresas
espaiolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente analoga.

As empresas estranxeiras (tanto as comunitarias como as non comunitarias) presentaran a
stia documentacion traducida de forma oficial 6 castelan ou 6 galego.

¢) Documentos que acrediten a representacion.

— Os que comparezan ou asinen proposiciéns en nome doutra persoa, presentaran unha
copia notarial do poder de representacion, verificado polo secretario da corporacion.

— Se o licitador fose unha persoa xuridica, este poder debera estar inscrito no Rexistro
Mercantil cando sexa esixible legalmente.

— Do mesmo xeito, a persoa co poder verificado para os efectos de representacién debera
achegar unha fotocopia compulsada administrativamente ou un testemufio notarial do seu

documento nacional de identidade.

d) Declaracién responsable de non estar incurso en ningunha prohibicién
para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Publico aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011,

do 14 de novembro.

Esta declaracién incluird a manifestacién de estar ao dia no cumprimento das obrigas
tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposiciéns vixentes, sen prexuizo de
que a xustificacién acreditativa de tal requisito deba ser presentada, antes da adxudicacién,

polo empresario a favor do cal se vaia realizar esta.

e) Documentos que xustifiquen o cumprimento dos requisitos de solvencia
economica, financeira e técnica.

Se a empresa esta pendente de clasificacion, debera achegar o documento que acredite que
se presentou a correspondente solicitude para iso e debera xustificar estar en posesiéon da
clasificacion esixida no prazo previsto nas normas de desenvolvemento do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Puiblico aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro para a emenda de defectos ou omisiéns na

documentacion.

f) De ser o caso, un enderezo de correo electréonico en que efectuar as notificacions.

g) As empresas estranxeiras presentaran unha declaracién de someterse 4 xurisdicion dos
xulgados e tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que, de modo



directo ou indirecto, puideren xurdir do contrato, con renuncia, de ser o caso, ao foro
xurisdicional estranxeiro que lle puider corresponder ao candidato.

SOBRE B: OFERTA
A oferta presentarase nun sobre pechado, que levar4 a inscricién:

“Sobre B: Oferta do procedemento aberto para a realizacién das obras de "OBRAS NO
SX-D-1 (ESTADIO MUNICIPAL)”, presentada por .......c.ccccceevecereensiernees

A oferta deber4 ir asinada polo empresario se é persoa fisica, ou pola persoa habilitada, se
é persoa xuridica.

A oferta realizarase conforme 6 modelo que se inxire a continuacion:

“Don'..l. lllllllllllllllllllllllll 00 ER0RRRORRRCRRROORODRRRORPOPNNOPNRRDIRBEDRRNRORRORERDRSRRRRRRS ,con
L3 T — ’

actuando en nome (tachese a que mnon proceda) propio/da
eMPresad  ..coceeernnen T manifesta que no

procedemento aberto para a contrataciéon da obra “OBRAS NO SX-D-1
(ESTADIO MUNICIPAL)”, coitece e aceplta todolos requisitos e
condicions polos que se rexe o contrato, conforme 6s Pregos de
Clausulas Administrativas Particulares e 6s Pregos de Prescricions

Técnicas, e a lexislacion que lle é aplicable.

- Manifesta que se compromete a asumir o cumprimento do citado contrato

polo importe de.............ccccevvvvninuninnn € (en mimero), 6 que lle corresponde por
IVE @ cuntidade de wesaswpvsmsmmsssssnss € (en numero), totalizandose a
Ofert@ emn .......ccouveeeeeeeeveneeanane € (en numero).
- Manifesta que se compromete a asumir as melloras seguintes das previstas
no ANEXO II: -
Polo importe toted de s € (en numero), 6 que lle corresponde por IVE a
cantidade de ......ccooueeeeeiieieeeeiiieiinnes € (en niimero), totalizandose a oferta edas suas
17 o A T — € (en numero).
- Manifesta que ofrece unha ampliacién do prazo de garantia de............. 5 (@

maiores do establecido nos pregos ).
- Manifesta que o prazo de execucion serd de...........coevevevennnne.

Lugar, data e sinatura do licitador-.

9.- Criterios de valoracion de ofertas para a sua asdxudicacion.

Os criterios que se teran en conta para valora-las ofertas das empresas quese presenten a

licitacion seran:



a)Melloras no proxecto técnico, que poderan consistir na mellora da calidade dos
materiais descritos no proxecto, ou noutras modificaciéns que representen un
aumento da calidade final do proxecto executado. Ditas melloras apareceren
recollidas no anexo II destes pregos. Esta valoracién entenderase en termos netos, e
dicir o presuposto de execucién material, excluidos os gastos xerais, o beneficio
industrial e o IVE. As melloras ofertadas polo concorrente que resulte adxudicatario
pasaran a formar parte do obxecto do contrato, correspondendo a direccién da sta
execucion O director das obras que haberd de certificar a stia execucién a
satisfaccion da Administracion contratante.
Para que esta valoracién sexa posible as melloras que se oferten deberan vir valoradas en
euros, e durante a execucién do contrato o director das obras non podera baixo ninglin
concepto, encargar a realizacion das melloras noutras unidades de obra diferentes das

ofertadas.

b) Melloras no prezo.
¢) Maior prazo de garantia, a partir do ano previsto no artigo 235.3 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro
d) Reduciéon do prazo de execucion
Os licitadores poderan introducir nas stas propostas as modificaciéns, variantes ou
alternativas que respondan os requisitos ou modalidades sinalados neste pregos.

Os criterios antes indicados ponderaranse como a continuacién se especifica:

* Criterio a)...cccuvveeeeriseesnnrenscinieesnnnneeeeeata 4 puntos (Outorgaranse 4 puntos ao
licitidor que presente un menor prezo do contrato. Os demais calcularanse
proporcionalmente, atendiendo a unha regra de tres)

* Criterio b)....ccveiceerrenrcirennnicreinneesennane.ata 4 puntos (Outorgaranse 4 puntos ao
licitidor que presente as melloras econémicamente maéis altas. Os demais calcularanse
proporcionalmente, atendiendo a unha regra de tres.)

* Criterio €)...ccesvecccennseeecssssneenenneeseccata 1 punto (Outorgardse 1 punto ao
licitidor que presente un maior prazo de garantfa. Os demais calcularanse

proporcionalmente, atendiendo a unha regra de tres.)
* Criterio d).......ecrvirrinnnssscerrennnnnneiata 1 punto (Outorgarse 1 punto ao

licitidor que presente unha maior reducién no prazo de execuciéon. Os demais calcularanse
proporcionalmente, atendiendo a unha regra de tres.)

10.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados

Cando o 6rgano de contratacién identifique una proposicién que poida ser considerada
desproporcionada, notificara esta circunstancia aos licitadores comprendidos nela, para
que no prazo de cinco dias xustifiquen ditas ofertas e precisen as condiciéns das mesmas,
en particular no que ser refire ao aforro que permita o procedemento de execucién do
contrato, as soluciéns técnicas adoptadas e as condicidns excepcionais favorables das que
dispofian para executar a prestacion, a orixinalidade das prestaciéns propostas, o respecto
das disposicions relativas a proteccién do emprego e as condiciéns de traballo vixentes no



lugar en que se vaia a realizar a prestacion, ou a posible obtencién dunha axuda do Estado.

En caso de empate entre dous ou mais contratistas, ter4 preferencia na adxudicacion
aquela empresa que tefia na sta plantilla maior nimero de traballadores minusvalidos
(non inferior as 2%) de conformidade co establecido na Disposicién Adicional 42 do

TRLCSP. De persistir o empate resolverase por sorteo.

11.- Mesa de Contratacion.

A mesa de contratacién, de acordo co establecido no punto 10 da disposicién
adicional segunda do texto refundido da Lei de contratos do sector publico, aprobado polo
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, en relacién co artigo 21.2 do Real
decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector publico, estard presidida por un membro da
corporaciéon ou un funcionario dela e actuard como secretario un funcionario da
corporacién. Formaran parte dela, polo menos, catro vogais, entre os que estard o
secretario ou, se é o caso, o titular do érgano que tefa atribuida a funciéon de asesoramento
xuridico e o interventor, asi como aqueloutros que designe o 6rgano de contratacion entre
o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da corporaciéon, ou membros

electos dela.

Conforman a mesa de contratacion os seguintes membros:

— D. José Lopez Campos, alcalde-Presidente do Concello da Estrada, que
actuard como presidente da mesa.

— D2, Lucia Artime Alonso, vogal (secretaria da corporacién).

— D2, Ana Vigo Farifia, vogal (interventora da corporacion).

— D. Juan Constenla Carboén, 1° Tte. Alcalde, vogal.

—  Un arquitecto Municipal, vogal.

— Un funcionario municipal, que actuara como secretario da mesa.

12.- Apertura de plicas

Unha vez finalizado o prazo de presentacién de proposicions, no dia e hora anunciado no
perfil do contratante, a Mesa de contratacién reunirase para a apertura do sobre A

Aberto o sobre A, a Mesa declarard admitidos inicialmente 6s licitadores que tefian
presentada correctamente a declaracién responsable incluida no Anexo I, a salvo de que
nun momento posterior do procedemento, tras serlle requirida a acreditaciéon do
cumprimento dos requisitos esixidos, de non reunilos, quedara excluida da mesma.

Se a Mesa de Contratacién, observase defectos ou omisiéns na Declaracion Responsable,
comunicarallo 6s interesados por correo electronico ou fax, concedéndolle , concedera un
prazo maximo de 3 dias hébiles para corrixir ou emendar estes defectos. O computo do
citado prazo empezara a contar desde o momento en que reciban a comunicacion.

A apertura do sobre B, ter4 lugar, en acto ptiblico,na data e hora anunciado no perfil do
contratante. No mesmo darase a cofiecer o contido das proposicions econdémicas dos



licitadores admitidos.

Para a valoracion das cifras ou valores do sobre B aplicaranse os criterios establecidos nos
pregos de prescripcidns técnicas e clatisulas administrativas.

Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de
valoracion e proporfieraselle 6 érgano de contratacién a adxudicacién a favor do licitador
que obtivese a oferta economicamente mais vantaxosa.

No caso de empate entre dous ou mais contratistas, terd preferencia na
adxudicacién aquela empresa que tefia na stia plantilla maior niimero de traballadores
minusvalidos (non inferior as 2%) de conformidade co establecido na Disposicién
Adicional 42 do TRLCSP. De persistir o empate resolverase en favor do contrastista que
obtivera mais puntuacién no prezo, e de persistir o empate, resolverase 0 mesmo por

sorteo.

12.- Garantia e outros requisitos previos a adxudicacion.
O licitador que fora obxecto da “Proposta preliminar de adxudicacién” sera requirido para

que no prazo de 10 dias hébiles, a contar desde o seguinte en que recibira a notificacién,
para presentar a seguinte documentacion:

Documentacion acreditativa de cumprimento dos requisitos previos:

De conformidade con art. 146.4 do TRLCSP (modificado pola Lei 14/2013, de 27 de
setembro, de apoio aos emprendedores), deberd presentar toda a documentacién
relacionada na clausula 12 e que declarou posuir mediante a declaracién responsable

presentada no sobre A.
Documentacioén necesaria para a adxudicacién do contrato:

O licitador debera presentar a documentacién prevista no artigo 151 do TRLCSP, entre a
que se atopa :
- A xustificacion acreditativa de estar ao corrente das obrigas tributarias e para coa

Seguridade Social na forma e alcance prevista nos artigos 13 a 15 do RD 1098/2001,
incluindo o relativo 6 Imposto de Actividades Econémicas.

Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

Polo que respecta & acreditacién de estar 6 corrente no cumprimento das
obrigacions tributarias coa entidade local, esta serd comprobada de oficio polo
propio Concello mediante Informe emitido pola stia Tesoureria, e que ser4 unido 6

expediente.

Asemade, deber4 aportar xustificante de ter constituida a correspondente garantia
definitiva en calquera das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.

- O importe da garantia definitiva serd o 5 % do importe da adxudicacién do contrato,
excluido o IVE., por calquera dos medios aos que se refire o art. 96 do TRLCSP e
presente a documentacién xustificativa de habela constituido.

Responderad esta garantia do adecuado cumprimento polo contratista das stas
obrigaciéns, ata o remate do periodo de garantia do contrato, incluindo as



consideracions feitas a este respecto nos Pregos de Prescriciéns Técnicas.

Se o licitador proposto non aportara a documentacién no prazo que se lle dera para
facelo, entenderase que retirou a stia oferta, e procederase a recadar a mesma
documentacion 6 licitador seguinte segundo a orde na que quedaran clasificadas as

ofertas.
13.- Adxudicacion.

A adxudicacién producirase dentro dos 5 dias habiles seguintes a aquel no que o licitador
proposto aportara a documentacion mencionada anteriormente.

A adxudicacion debera ser motivada e notificarase aos candidatos ou licitadores.

A notificacién debera conter a informacién necesaria que permita aos licitadores excluidos
interpofier recurso contra a decisiéon de adxudicacion (art. 40 do TRLCSP)

14.-Documento de Formalizacion.

O adxudicatario queda obrigado a subscribi-lo contrato administrativo no prazo maximo
de 10 dias habiles a contar dende a notificacién da adxudicacion, ao que se lle engadira un
exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e a oferta do adxudicatario.

Se o adxudicatario é unha UTE, dentro do mesmo prazo e con anterioridade a sinatura do
contrato, debera aportar escritura pablica de constitucién da mesma.

En principio, sen a previa formalizacion do contrato non podera iniciarse a sia execucion.

De non se formaliza-lo contrato no prazo indicado por causas imputables 6 adxudicatario,
a Administraciéon podera declarar resolto o contrato, e sen prexuizo da esixencia da
correspondente indemnizacion polos danos e prexuizos.

O contrato podera formalizarse en escritura publica a peticién de calquera das partes.
Neste caso, os gastos da devandita formalizacién seran de conta da parte que a solicitou.

Unha copia da escritura do contrato unirase 6 expediente.

15.-Gastos a cargo do adxudicatario.

Sen prexuizo doutros que puideran corresponderlle, seran de conta do adxudicatario os
seguintes gastos e obrigacions:

a) Os gastos de publicacién que puidera xera-lo procedemento.

b) Os tributos estatais, autonémicos e municipais que puideran derivarse do contrato.

¢) Asumi-lo pago do IVE, que se entendera incluido dentro do prezo de adxudicacion.

d) No seu caso, os de formalizacién do contrato en escritura pablica, segundo o sinalado
nestes Pregos.

e) Xestionar cantas autorizacions ou permisos administrativos ou doutro tipo puideran ser
necesarios para a execuciéon completa do obxecto do contrato, debendo abonar 4 sta costa
todolos gastos que se devenguen para a xestion das devanditas autorizacions ou permisos.
Figurara como titular da autorizacién o Concello, ou a persoa que este designe.



16.-Direcciéon das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde é Concello, designando a estes efectos a un
técnico competente, que ditard as instrucidéns necesarias ¢ contratista para a normal e
eficaz realizacién daquelas, e sinalard o ritmo de execucion conveniente. Tamén podera
designar, se o estima oportuno, un director da execucion da obra.

O Presidente da Corporacion podera inspecciona-las obras cando o estime oportuno.

Asf mesmo, o Concello designara o técnico competente como responsable de seguridade e
satide nos termos do RD 1627/1997. No seu caso, esta funciéon podera ser asumida polo
Técnico Director das obras.

17.-Responsable do contrato.

De conformidade co previsto no artigo 52 do TRLCSP, con obxecto de supervisa-la
execucion do contrato e adopta-las decisions e dita-las instrucidéns necesarias coa fin de
asegura-la correcta realizaciéon da prestacién pactada, o 6rgano de contratacién podera

nomear un responsable do contrato.

18. - Comprobacion do replanteo.

Na data sinalada pola direccidn técnica, e sempre dentro do mes seguinte a notificacion da
adxudicacién, efectuarase a comprobacion do replanteo, quedando o contratista obrigado a
acudir a este acto, e a subscribi-la correspondente acta nos termos do artigo 229 do

TRLCSP.

Cando o resultado da comprobaciéon do replanteo demostre a posesion e disposicién real
dos terreos, a stia idoneidade e a viabilidade do Proxecto, a xuizo do Director de obra e sen
reserva do contratista: O Director das obras dar4 a autorizacién para inicia-las obras,
entendéndose todo isto implicito, salvo que conste o contrario de xeito explicito na acta

estendida.

O prazo de execucién das obras comezara a contarse dende a sinatura da acta.

19.-Comezo das obras e aviso previo a Autoridade Laboral.

O contratista debera inicia-las obras dentro dos oito dias seguintes 4 sinatura da acta de
comprobacién do replanteo, sempre que fose aprobado previamente o Plan de Seguridade
e Satde; ata que esta aprobacién se produza, non se iniciaran as obras.

Ademais, o Director de obra ou Técnico designado ¢ efecto, deberd efectua-lo
correspondente aviso previo & Autoridade Laboral antes do comezo das obras, tal e como

disp6n o artigo 18 do RD 1627/1997.

20.-Programa de traballo e Estudo Basico de Seguridade e Satude.



Dentro dos 15 dias seguintes 4 formalizaciéon do contrato, e sempre antes da acta de
comprobacién do replanteo, o contratista estid obrigado a presenta-lo Estudo Basico de
Seguridade e Satide redactado por Técnico competente.

Se a aprobacién do Estudo Bésico de Seguridade e Satide non se producira antes da
comprobacién do replanteo, a acta podera subscribirse recollendo na mesma esta
circunstancia, e comezando dende a sinatura o computo do prazo de execucion. Pero en
ningtn caso podera producirse o inicio efectivo da execucién das obras en tanto non estea
aprobado o Estudo Bésico de Seguridade e Satde.

O contratista estard obrigado a recoller no Estudo Bésico de Seguridade e Satide (e polo
tanto a realizar e implantar na obra) tédalas medidas e elementos necesarios para cumpri-
lo estipulado 6 respecto pola lexislacién vixente na materia e polas normas de boa
construcién. Asi procedera, sexan ou non suficientes as previsions econdmicas
contempladas neste, e sen que tefa dereito a recibir mais importe que o fixado no citado
Estudio (afectado, no seu caso, pola baixa de adxudicacién).

Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores que sexan obrigatorios,
deberan localizarse, sempre que sexa posible, na propia obra. En todo caso, seran para uso
exclusivo do persoal adscrito 4 obra.

Calquera variacion das caracteristicas e emprazamento dos locais e servizos que se
plantexe despois da aprobacién do Estudo Basico, requirird a previa modificaciéon do
mesmo. Feita esta, e tralo informe oportuno, serd aprobada no seu caso.

21.-Carteis e sinais.

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 6 seu custo un
cartel informativo, cunha dimensién de 3 m. X 2 m. indicando que se trata dunha obra
subvencionada pola Deputacion.

Transcorridos seis meses contados dende a recepcién da obra e, en todo caso, antes da
devolucién da garantia o contratista deberé proceder a retirada do cartel a stia costa.

A colocacién acreditarase mediante foto que se entregara coa primeira certificacién; sen o
cumprimento deste requisito non se tramitara esta. O cartel manterase na obra ata a
recepcion da mesma, salvo indicacién noutro sentido por parte do Concello.

Asemade, o contratista esti obrigado a instalar 6 seu custo, os sinais indicativos de obra,
perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade coa normativa de Circulaciéon e
cantas resulten aplicables a estes efectos, e a adoptar tédalas precaucions precisas dende o
comezo das obras ata o seu total remate. Ser4 responsable dos accidentes motivados polo

incumprimento desta clausula.

22.-Desenvolvemento dos traballos.

1. O contratista deber4 executa-las obras cos materiais e medios de primeira calidade e nas
condicidéns esixidas no Proxecto aprobado, asi como de conformidade coas instrucions ou
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios (sempre e cando sexan compatibles co
Dereito Comunitario, tal e como dispén o artigo 117.3 do TRLCSP).



Asemade, debera emprega-los elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condiciéns esixidas pola boa practica da construcion.

2. Recepcion e recusaciéon de materiais: O contratista s6 pode emprega-los materiais na
obra previo exame e aceptacion polo Director das obras, nos termos e formas que este
sinale para o correcto cumprimento das condiciéons convidas. Se o Director de obras non
aceptase os materiais sometidos 6 seu exame, debera comunicalo por escrito 6 contratista,

sinalando as causas que motiven tal decision.

3. Obras defectuosas ou mal executadas: Ata que tena lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva, o contratista respondera da execucién da obra contratada e das fallas
que houbese nela. Non sera eximente, nin daralle dereito algiin, a circunstancia de que os
representantes da Administracién examinaran ou recofeceran durante a construcién as
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que incluiran estes e aquelas nas
medicibns e certificaciéns parciais.

4. Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas: Se advirtense
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razoéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o Director ordenara antes da devolucién da garantia definitiva,
a demolicién e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
ou as accions precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

5. Responsabilidade por vicios ocultos: Se a obra se arruina por vicios ocultos da
construcion, con posterioridade a expiracion do prazo de garantia, e no termo de 15 anos
dende a recepcién, o contratista respondera dos danos e prexuizos.

23.-Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas

O contratista estd obrigado a cumpri-lo contrato dentro do prazo total fixado para a
realizaciéon deste. A constitucién en mora do contratista non precisara intimacién previa
pola parte da Administracién. Cando o contratista, por causas imputables a este, incorrera
en mora (demora) respecto 6 cumprimento do prazo total, a Administraciéon podera optar
indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién de penalidades diarias na
proporciéon de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato (artigo 212,4 da
TRLCSP).

A Administraciéon tera a mesma facultade & que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento polo contratista dos prazos parciais ou, cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o 6rgano de contratacién estara facultado para proceder & resolucién ou a que se

continile a execucién con imposicién de novas penalidades.

De apreciarse pola Administracién unha incorrecta execuciéon do contrato, requirird 6
contratista (pudendo este manifesta-lo que estime oportuno) para que proceda 4 sua
subsanacién no periodo de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de
demora na execucién previsto anteriormente.

24.-Responsabilidade por danos.



Sera de conta do contratista a responsabilidade derivada de tédolos danos, prexuizos e
acciéns de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo persoal,
maquinaria ou traballos realizados. Esta responsabilidade esténdese cando menos 6s
danos, prexuizos e accidns ata a finalizacién do prazo de garantia. Asi mesmo, respondera

dos danos causados 4 Administracién.

Se os danos e prexuizos foron ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da Administracién, sera esta responsable nos termos previstos legalmente.

A cantidade en que se concrete a responsabilidade do contratista podera ser esixida pola
via de constrinximento.

25.-Control de Calidade.

A Direccién técnica ordenara que se verifiquen os ensaios e analises dos materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Os gastos que se orixinen seran de
conta do contratista como minimo ata o importe fixado no proxecto, podendo estenderse
ata un importe maximo do 2 % do orzamento de contrata da obra (IVE incluido).

A mesma Direccién fixara o nimero, forma, dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reuni-las mostras e probetas para o ensaio e analise, caso de que non exista disposicion
xeral 6 efecto, nin establezan tales datos os Pregos de Prescriciéns Técnicas Particulares.

26.-Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions,
sen que tefia dereito a indemnizacién por causa de aviria, perdas, subtracciéns ou

prexuizos nos bens.

27.- Cesién do contrato e subcontratacion

O contratista non poderd cede-los dereitos dimanantes do contrato, mais tampouco
subcontratar parte algunha deste contrato, sen obter previamente a autorizaciéon do
Concello, cos requisitos e condicidns establecidos nos artigos 226 e 227 do TRLCSP.

O contratista est4 obrigado a abona-lo prezo pactado 6s subcontratistas, dentro dos prazos
e con arranxo as condicions establecidas no artigo 227 do TRLCSP.

28.-Execucion do contrato.

O contrato deberd executarse con estrita suxeiciébn a estes Pregos, 6s Pregos de
Prescriciéns Técnicas e 4s instrucidons que en interpretacion dos mesmos poda dita-lo
Concello. Asemade, executarase co debido respecto & lexislacién de contratos das
Administraciéns Publicas e 6 resto da normativa que lle sexa de aplicacion.

En todo caso, o contratista respectara a lexislacién laboral e da seguridade social nas
relaciéns co seu persoal.

Non existira vinculacién ou relacién laboral ou similar de ningn tipo entre o persoal do

contratista e o Concello.



De apreciarse pola Administracién unha incorrecta execuciéon do contrato, requirira 6
contratista (pudendo este manifesta-lo que estime procedente) para que proceda 4 sta
subsanacién no periodo de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de
demora na execucion previsto nos artigos 212 e seguintes do TRLCSP.

Tal e como se prevé no artigo 305 do TRLSCP, o contratista respondera da calidade do seu
traballo, asi como das consecuencias que se deduzan para a Administracién ou para
terceiros das omisions, erros, métodos inadecuados ou conclusiéns incorrectas na

execucion do contrato.
O contrato sera executado a risco e ventura do contratista.

Dentro do concepto de risco e ventura do contratista enténdese expresamente incluidas as
adaptacions que 6 longo da execuciéon do contrato deba realiza-lo contratista a
consecuencia das modificaciéns que se podan ir producindo no marco normativo de

aplicacion.

29.- Recepcion das obras e certificacion final.
A recepcion das obras realizarase de conformidade co previsto no artigo 235 do TRLCSP.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas, asi farase constar na acta, e o
Director das mesmas sinalara os defectos observados, detallando as instruciéns precisas e
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista
non realizase os traballos, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable, ou

declarar resolto o contrato.

Asemade, tamén poderé optarse por aplicar o réxime de demora na execucién previsto nos
artigos 212 e seguintes. Do TRLCSP.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepciéon, o 6rgano de contratacion
debera aproba-la certificacion final das obras executadas, que sera abonada 6 contratista a
conta da liquidacién do contrato

30.-Liquidacion e devolucion da garantia definitiva.

Tsanscorrido o prazo de garantia, se o informe do director da obra sobre o seu estado fose
favorable formularase, no prazo dun mes, a proposta de liquidacién das realmente
executadas, tomando como base para a sta valoracion as condiciéns econdémicas

establecidas no contrato.

31.- Prazo de garantia.
O prazo de garantia tera unha duraciéon minima dun ano a contar dende a recepcion das
obras.

Durante o prazo de garantia, o contratista estara obrigado a garda e conservacién das
obras, sendo responsable dos danos que na mesma se produzan, seguindo, no seu caso, as
instruciéns que reciba do Director das obras.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios



para a sta reparacién poderan ser acometidos pola Administracién pero, en todo caso, a
costa do contratista.

32.- Liquidacién e devoluciéon da garantia definitiva.

Dentro do prazo dos 15 dias anteriores 6 cumprimento do prazo de garantia, o Director
facultativo das obras, a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das

obras.

Se este fose favorable, procederase 4 liquidacién do contrato e & devolucion ou cancelacion
da garantia e, no seu caso, 6 pago das obrigaciéns pendentes. O contratista quedara
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a
deficiencias na execucién da obra (e non 6 uso do construido dende a recepcion), o
Director das obras procedera a dita-las oportunas instruciéns 6 contratista para a debida
reparaciéon do construido. Para isto, concederalle un prazo, durante o que o contratista
continuara encargado da conservacién das obras, e sen dereito a percibir cantidade

algunha pola ampliacién do prazo de garantia.

33.-Causas de resolucion do contrato.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no seus artigos
205 e 239.

34.-Réxime xuridico.

O presente contrato ten caracter administrativo e, &mbalas daas partes quedan sometidas
expresamente 4 lexislaciéon reguladora dos contratos das Administraciéns Ptblicas e as
stias disposicions de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas
de Dereito Administrativo; e, no seu defecto, as normas de Dereito Privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién, resolucion e efectos
deste contrato, seran resoltas polo Concello, pofiendo as stias Resoluciéns fin 4 via
administrativa. Contra estas, cabera a interposiciéon de recurso potestativo de reposicion,
ou de recurso contencioso-administrativo, segundo o regulado na Lei 30/1992, de Réxime
Xuridico das Administraciéns Publicas e Procedemento Administrativo Comtn en a Lei
29/1998 da Xurisdicién Contencioso-Administrativo. Todo isto, sen prexuizo da
interposicion de calquera outro recurso que o fecorrente estime oportuno e sexa aceptable

en Dereito.

Os litixios seran vistos polos xulgados ou tribunais que sexan competentes en razén do

domicilio da Corporacion.



Anexo I. DECLARACION RESPONSABLE

D./Dha. .ccccovvveieeinireeee e IR , con DNI ........... en nome propio ou en

representacion da empresa ........ S R IS 5 20, CIF oo )
manifesta a siia vontade de participar no procedemento aberto, modalidade concurso

publico, convocado para o seguinte contrato “OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO
MUNICIPAL)”.
DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

Primeiro.- Que cumpre todos os requisitos previos esixidos polo punto primeiro do artigo
146 do do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico para ser adxudicatario do

contrato antedito, en concreto,os seguintes:

1.- Que cofiece os pregos de clausulas administrativas particulares e de prescriciéns
técnicas que serven de base 6 contrato e que os acepta como lei de contrato.

2.- Que cumpre coas condiciéons establecidas legalmente no TRLCSP para contratar co
Concello da Estrada, ostentando plena capacidade xuridica e de obrar e, de ser o caso, ten
poder bastante para representar a empresa neste procedemento de contratacion.

3.- Que cumpre cos requisitos de solvencia econémica, financiera, técnica ou profesional
esixidos para contratar coas Administraciéns Publicas.

4.- Que non estd incurso en ningunha das prohibiciéns para contratar, sinaladas no artigo
60 do TRLCSP.

5.- Que se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias fronte 6 Estado e o
Concello da Estrada e fronte 4 Tesoureria da Seguridade Social.

6.- Que ten a clasificacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas e que esta

vixente 4 data de presentacién da oferta, sendo esta: Grupo ...... Subgrupo ...... .
Categoria ....... (a cubrir s6 no caso de que se esixa clasificacién conforme aos Pregos
Administrativos).

No caso de que unha parte da prestacion obxecto do contrato, cuxo importe non exceda do
50% do prezo do contrato, tefia que ser realizada por empresas especializadas cunha
determinada habilitacion ou autorizacién profesional, a mercantil declara que suplira a
clasificaciébn no subgrupo correspondente a dita especializacion subcontratando a
execucién desta parte con outros empresarios que disponian da habilitacién e no seu caso,
clasificacién necesaria.

7.- No suposto de que a personalidade xuridica do empresario e, no seu caso, a stia
representacién, asi como os requisitos de solvencia econémica, financeira e técnica ou
profesional se acrediten mediante a certificacién dun Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas ou mediante un certificado comunitario de clasificacion, o licitador
manifesta que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado non

experimentaron variacion.

8.- Que acepta o correo electréonico como medio de notificacién das actuaciéns que
resulten do presente expediente, no caso de que o Concello decida facelo mediante este

medio, sendo 0 masmo o seguinte: ..................



9.- No suposto de que o licitador sexa estranxeiro, comprométese a someterse & xurisdicion
dos xulgados e tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ¢ foro
xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder.

Segundo.- Que se compromete, no caso de que a stia oferta resulte mais vantaxosa, a
presentar, previamente a adxudicacién do contrato, os documentos aos que se fai
referencia no punto primeiro desta declaracion e que sinalen os pregos que rixen esta

contratacion.

E para que asi conste, asina esta declaracién na Estrada,a___de de20___



ANEXO. PROXECTO DAS OBRAS NO SX-D-1 (ESTADIO MUNICIPAL)

PROXECTO: “PROXECTO DAS OBRAS NG SX-D-1 (ESTADIO MUNICIPAL)”
ORZAMENTO BASE DE LICITACION: 393.557,28 € sen ive.
AUTOR: MANUEL SANMARTIN CHAO — ARQUITECTO LABORAL MUNICIPAL

Co gallo de dar cumprimento ao requirido pola Secretaria do Concello da Estrada, en concordancia co disposto no artigo 147 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico e concordantes, procédese & redaccion do presente anexc para definir as posibles
melloras valoradas que os licitadores poderan ofertar.

MELLORA N° 1

212, Substitucion da partida por: subministro e colocacion de alcorque
D36BA220 | fabricado en chapa de aceiro corten de 18 mm de espesor en chapa
de aceiro corten en acabado natural de 3900x900, totalmente

instalado.

MELLORA N° 2

DIGC SCR

5.10. Substitucién da partida por: baculo con corpo de extrusion de 439470 € 16.830,00 € 1243530 €
D2BEG420 | aluminic acabado pintade con brida e tapa de inxeccion de
aluminio acabadas pintadas. Disipador interior de extrusién de
aluminio acabado anodizado. Difuscr de cristal tépedo. A columna,
de seccion circular de distintos didmetros e alturas, coa seguinte
configuracién:

Columnas de 8,20 m de dous tramos, de @ 152 mm a parte inferior
e @ 127 mm a parte superior, os dous de aceiro galvanizado en
quente acabado pintado para 2 luminarias 8 mesma altura.

Grupo optico de tecnoloxia LED dotado de lentes refractoras de
distribucion viaria, Equipo electrénico regulable. Posibilidade de
alimentar a ldmpada de 350 mA a 500 mA.

Totalmente instalado.

MELLORA N° 3

8.1 Subministracién, apertura de foxo, plantacién e primeira rega de 30330 € 383,34 €
D39IE564 | Ligustrum japdnicum (Alibustre do Xapén) de 16 a 20 cm. de per. a
1 m. do chan con cepellén en container.

MELLORA N° 4

8.2 Substitucién da partida por: bance con estrutura de ferro dobrado 5 1090 122740 € 5.450,00 € 422260 €
USMB.1ab | de aceiro de 6 mm con proteccion antioxidante e pintura en po.
Asento e respaldo de listons de madeira tropical maciza de 50/65 x
160 mm de seccidn e lonxitudes variables, con Certificado FSC,
protexida con aceite menocapa.

A ancoraxe realizase mediante dous pernos de aceiro por pata
tratados con proteccion antioxidante que se introducen nos
orificios previamente realizados no pavimento e enchides con
resina epoxi, cemento rapido ou similar.

Totalmente instalado.

MELLORA N° 5

83. Substitucién da partida por: papeleira con soporte fabricade con 10 580 867,00 € 5.800,00 € 493300 €
USMB.3a | chapa de aceiro inoxidable AISI 304 de 8mm de espesor.
Cesto fabricado en aceiro inoxidable AISI 304 de 2mm.
Fechadura de seguridade con chave hexagonal e peche por
impacto. 4
Acabado de aceiro inoxidable AISI 304 satinado.
Fixacién da papeleira paralela realizase mediante sistema de
ancoraxe con/tacos metélicos M-10.
Totalmente i}(sta!ada.

i

A Estrada a 15 de ,{étem ro de 2.015

Arquitecto Municipal Laboral
Manuel Sanmartin Chao
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