EXCMO. CONCELLO DA BESTRADA
PONTEVEDRA

PREGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO

DE OBRAS DO PROXECTO NOVO MERCADO

L-Obxecto do contrato.

E obxecto do contrato a execucin das obras do “Proxecto novo Mercado”.

As obras atopanse recollidas no Proxecto de rehabilitacion de baixo e dous andares para o novo
mercado, centro de dia e ludoteca, redactado 6 efecto poio Arquitecto Juan Picans Viilar e
aprobago polo Concello.

O referido Proxecto (incluindo os seus Pregos de Prescricions Técnicas) e os presentes Pregos de
Clausulas Administrativas Particulares, con toda a documentacion que os integran, formaran parte
do contrato de adxudicacién que no seu dia se formalice.

Caso de contradicién entre os Presentes Pregos de Cldausulas Administrativas Particulares ¢ os
téenicos, prevaleceran os primeiros

IL.-Frezo do contrato.

O valor estimado do contrato, de conformidade co previsto no artigo 88 do TRLCSP, e que non
inclie o IVE, ¢ de 1.115.454,89 euros.

O tipo de licitacién, que si inclie o IVE. & de 1.349.700,42 euros (1.115.454.89. méis o 21 % de
IVE. que son 234.245.53 euros).

Este contrato tramitarase como compromiso de gasto de cardcter plurianual, a desenvolver nos
exercicios 2012 e 2013. No presente ano executarase a cantidade de 654.700,42 €, e no ano 2013,
695.000 €. Tal e como esixe a normativa de aplicacion a autorizacion e o compromiso deste gasto
subordinarase ¢ crédito que para cada exercicio se consigne nos respectivos orzamentos municipais.

IIL-Forma de adxudicacion.

O contrato de obras serd adxudicado por procedemento aberto, conforme 6 disposto no artigo
157 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos
do Sector Piiblico (en adiante, TRLCSP ou RD Lexislativo 3/201 1).

A tramitacion do expediente serd ordinaria

IV.-Pago do prezo de adxudicacién da obra e revision de Drezos.

O pago do prezo efectuarase contra certificacions de obra expedidas mensualmente polo Director
de obras, e a correspondente factura, nos prazos legalmente previstos.

Non se realizard pago algin se, con cardeter previo ou simultdneo 4 primeira certificacion e a
correspondente factura, non se entregan polo contratista as fotos que acrediten o cumprimento da
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colocacion ¢ seu custo dun cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato propio das
obras financiadas con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional), segundo as
instrucions que recabard a este respecto da Direccién de obra.

No caso de que algunha certificacién ou factura contefia alpiin erro ou omision, os prazos non se
iniciaran ata a stia subsanacion.

Dado que o prazo de execucién da obra non supera o ano, e de conformidade co disposto no
artigo 89 do TRLCSP, este contrato non terd férmula de revisién de prezos.

V.-Cumprimento de contrato e praze de garantia.

As obras deberan ser executadas dentro dos 12 meses seguintes a4 acta de comprobacién do
replanteo. O incumprimento deste prazo serd sancionado segundo o disposto no artigo 212 ¢
seguintes do TRLCSP,

Fixase un ano como perfodo minimo de garantia das obras, a contar dende a acta de recepcion
das mesmas,

Transcorrido o devandito prazo se procedera a liquidar o contrato €, N0 seu caso, a devolucién da
garantia definitiva.

VIL.-Criterios de valoracién de ofertas

Os criterios que se terdn en conta para valorar as ofertas das empresas seran os seguintes, “V.A.”
son os criterios de valoracién automatica, e S.X.V. son os criterios susceptibles de xuizo de valor:

-Prezo (V.A.)

-Vartantes [mellora nos materiais a empregar] (S.X.V)

-Memoria construtiva e programa de traballo (S.X.V)

-Ampliacion do prazo de garantia (V.A.)

-Memoria de seguridade e satde (S.X.V.)

-Diminucién do prazo de execucién (V.A.)

A puntuacion outorgarase cun maximo de dous decimais.

O empate entre dous ou mais contratistas, resolverase en favor do contratista que obtivera mais
puntuacion no criterio de valoracion expresado en primeiro lugar nesta cldusula, de persistir o
empate, en favor do licitador que obtivera mais puntuacion no criterio expresado en segundo lugar,
e asi sucesivamente. Se ainda continuara o empate, resolverase por sorteo publico, 6 que se lie dard
publicidade mediante a publicacion de anuncio no Perfil do contratante.

—-Prezo (ata 30 puntos)
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A estes efectos, o prezo sinalado refirese ¢ tipo de licitacion incluido o IVE.
30 puntos se a baixa ¢ igual o maior a 100.000 euros
0 puntos se a baixa ¢ de 0 curos (oferta ¢ igual 6 tipo de licitacién)

se a baixa estd entre os 0 e os 100.000 euros, lle corresponderdn os puntos que resulten da
seguinte formula, con ata dous decimais:

baixa ofertada
100.000

——-Variantes [melloras nos materiais a empregar] (ata 20 puntes)

O contratista podera ofertar melloras nos materiais empregados sen que iso supofia aumento
algun no prezo do contrato.

O contratista deberd sinalar con precisién o cambio de materiais e as unidades de obra 4s que
afecten. E debera describir de xeito suficiente o nove material ou materiais que se ofertan para
substituir. A efectos de valoracién por este criterio, non se trata de especificar a calidade dun
material previsto de xeito xenérico no Proxecto, sendn dun material diferente 6 previsto no
Proxecto. Valorarase en funcion da cuestions tales como a durabilidade, facilidade e custo de
mantemento, resistencia, estética, facilidade de desmontaxe e reposicion...

Non serdn tomadas en consideracion as variantes que afecten 4 estdtica das fachadas da
edificacion

A valoracion das melloras ofertadas polos licitadores realizarana a Mesa de contratacion fundada
basicamente no informe ou informes eminentemente técnicos, que podera recabar de entre os
membros do seu seo ou externamente.

Se a variante nos materias non se considera unha auiéntica mellora (nos termos descritos nesta
clausula), ou se a variante estd formulada dun xeito que non permita adecuadamente a sta
comprension, outorgarase o licitador 0 puntos en relacion con esa variante. Asi, sen prexuizo de
que ofertara outra ou outras variantes en outros materias, que si tiveran a condicion de melloras, ¢
que seran debidamente valoradas.

En todo caso, coa formulacién da sta oferta, o licitador asume o compromiso de executar as
obras ou ben tal e como estdn previstas exactamente no Proxecto orixinal, ou ben tal e como estan
previstas no Proxecto orixinal, mais coa introducién dalgunha/s ou todas as variantes ofertadas por
el.

Asumird o adxudicatario calquera gasto que lle xere 6 Concello, de facerse, a modificacion do
Proxecto orixinaimente aprobado, para incluir as variantes ofertadas polo adxudicatario que o

Concello considerara oportunas.

--Memoria construtiva e programa de traballo (ata 20 puntos)
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Valorarase o cofiecemento do proxecto ¢ do terreo onde serd executada a obra, debéndose
explicar a metodoloxia a empregar na sua execucion, asi como das provisiéns a empregar, e dos
medios materiais ¢ humanos que se compromete a adscribir.

Os licitadores presentaran un programa de execucion da obra que contemple os prazos parciais,
debendo existir unha coherencia entre a planificacién e os medios adscritos

NOTA IMPORTANTE, so pena de exclusién do procedemento de licitacion: Na documentacion
que se presente no sobre relativo s criferios susceptibles de xuizo de valor e, en especial neste
apartado, non podera incluir ningtin dato que permita intuir a oferta econémica do licitador.

Toda referencia econdmica en relacién coa Memoria construtiva e programa de traballo e a sta
execucion temporal, no seu caso, sera con referencia o importe orixinal do Proxecto. Asi, e sen
prexuizo de que, por suposto, se o licitador que resultara finalmente adxudicatario ofertara baixa
econdmica, deberd aplicar as correspondentes baixas a esa referencia econémica

-—-Ampliacién do prazo de garantia (ata 15 puntes)

Tratarase da ampliacién do prazo de garantia, por enriba do prazo xa inicialmente previsto nos
Pregos. Expresarase en anos enteiros, desprezdndose (s6 6s efectos de puntuacién por este criterio)
os dias, semanas ou meses adicionais.

0 puntos se a oferta ¢ igual 6 periodo de garantia minimo previsto nos Pregos.

por cada ano adicional sobre o periodo de garantia minimo previsto nos Pregos: concederanse 3
puntos ata 0 mdximo de 15 puntos.

---Memoria de seguridade e satide (ata 10 puntos)

1. Detinicién da problematica principal en relacién coa seguridade e satde dos traballos,

Describiranse as actividades de maior problematica na sta execucion en relacién coa seguridade
¢ saide, e definiranse as actuaciéns preventivas a desenvolver a través de procedementos
construtives que integren a prevencion de riscos laborais en cada un dos pasos a seguir na
execucion da correspondente unidade de obra

2. Analise da organizacién preventiva ¢ o sistema de xestidon de prevencion a desenvolver na
obra.

Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, cal vai ser o sistema de xestion da
prevencion de riscos laborais a aplicar na obra, debendo especificar os medios de coordinacion
preventiva necesarios, de acordo do Real Decreto 171/2004 polo que se desenvolve o artigo 24 da
Lei 31/1995 de Prevencién de Riscos Laborais, en materia de Coordinaciéon de Actividades
Empresariais asi como a forma en que se vai a realizar a informacion de riscos e medidas
preventivas aos traballadores na obra, a supervision das avaliacidns de riscos e medidas
preventivas especificas para a obra a presentar por cada un dos subcontratistas intervenientes, etc.
Asi mesmo, presentarase o sistema de seleccidn de empresas subcontratistas en relacion con
aspectos a considerar en materia de prevencién de riscos laborais.

3. Analise das actividades de especial perigosidade a desenvolver na obra (anexo 1. R.D.
1627/97).

Neste apartado desenvolverase, entre outros aspectos, a descricién das actividades de especial
perigosidade a executar na obra, asi como a designacion dos recursos preventivos para realizar a
supervisién e control permanente en obra de ditos traballos. Verificarase (ue as persoas asignadas
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reinan os coflecementos, cualificaciéon e experiencia necesarias, asi como que conten coa
formacion minima de nivel basico en prevencion de riscos laborais, todo iso de acordo co
establecido pola Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da prevencidn de riscos laborais.

4. Analise da proposta de informacion e estudo dos indices de sinistralidade da obra,

Neste apartado analizarase a proposta de presentacion dos distintos indices de sinistralidade, asi
como a sta analise en comparacién cos do sector da construciéon. Asi mesmo presentaranse  as
propostas de estudo dos accidentes acaecidos na obra.

5. Documentacién acreditativa da formacion, informacién e entrega de equipos de proteccion
individual.

Presentarase a proposta de como realizar a formacion dos traballadores en obra, asi como de
informacién dos riscos a que estin sometidos na mesma. Reflectirase o sistema de revision e
seguimento dos mencionados aspectos de formacion e informacion. Presentase o protocolo de
entrega dos equipos de proteccion individual, da sia correcta utilizacién, mantemento, e sobre os
riscos dos que o protexen, asi como se habera de definir como se verificard a utilizacion dos
mesmos por parte dos traballadores.

6. Relacion de proteccidns colectivas a empregar na obra,

Presentarase as protecciéns colectivas necesarias a utilizar na obra, determinando como se
definiré a sia necesidade e como se verificar a sda correcta utilizacion, estado e reposicién.

---Reducién do praze de execucién (ata 5 puntos)

Tratarase da reducion do prazo de execucién, por debaixo do prazo inicialmente previsto, que é
de 12 meses. Expresarase en semanas, desprezdndose (so 6s efectos de puntuacion por este
criterio) os dias adicionais.

5 puntos se a reducion do prazo de execucion ¢ de 4 semanas

( puntos se a oferta ¢ igual 6 prazo de execucion previsto nos Pregos.

1,25 puntos punto por cada semana de rebaixa no prazo de execucién sobre o previsto nos
Pregos

VIL.-Capacidade para contratar.

Estan capacitados para contratar as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas o estranxeiras, que
teflan plena capacidade de obrar, non estean incursas nunha prohibicién de contratar, e acrediten
dispofier da clasificacién correspondente.

As empresas estranxeiras non comunitarias deberdn reunir tamén os requisitos establecidos no
artigo 55 do TRLCSP.

O Concello podera contratar con Unidns de Empresas Gue se constitian Temporalmente 6 efecto
(UTESs), sen que sexa necesaria a formalizacion das mesmas en escritura ptiblica ata que se
adxudique o contrato ¢ scu favor.

Estas Unions Temporais de Empresas deberdn designar un representante ou apoderado Unico, e
todalas empresas que a integren responderan solidariamente das suas obrigacions como licitador
ou contratista. As UTEs rexeranse polo previsto no artigo 59 do TRLCSP,
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Dado o importe do contrato, para ser admitido 4 licitacién & necesario que o empresario conte
coa oportuna clasificacion.

VIil.-Garantia provisional.

De conformidade co artigo 103 do TRLCSP, non se esixe garantia provisional.

EX.-Anuncio de licitacién e Iugar de entresa da documentacion,

De conformidade co artigo 159.2 do TRLCSP ¢ 326 da Lei galega 5/1997 de Administracion
Local, a licitacion anunciarase mediante o correspondente anuncio no Boletin Oficial da Provincia
e no Diario Oficial de Galicia, sen prexuizo da posibilidade de publicacién de anuncio tamén no
Perfil do contratante

Tendo en conta a tramitacién ordinaria do expediente as proposicions presentaranse no Rexistro
Xeral do Concello no prazo de 26 dias naturais, contados a partires do dia seguinte & de
publicacion do anuncio no tltimo dos Boletins onde tivera lugar.

Se o ltimo dia coincidira con domingo ou festivo, entenderase que o ultime dia de prazo se
traslada ata o dia habil seguinte,

De conformidade co artigo 80.4 do RD 1098/2001 cando as proposicidns se envien por correo, o
empresario deberd xustificar a data de imposicién do envio na oficina de CoIreos, e anunciar o
organo de contratacién a remision da oferta mediante télex, fax ou telegrama o mesmo dia. Sen a
concorrencia de dmbolos dous requisitos, non sera admitida a proposicién se ¢ recibida polo
organo de contratacién con posterioridade 4 data de terminacién do prazo. Transcorridos, non
obstante, 10 dias naturais seguintes 4 indicada data sen recibirse a proposicién, esta non sera
admitida en ningin caso.

X.-Comunicacions cos licitadores.

A excepeion do anuncio de licitacién e das adxudicacions, todalas comunicaciéns entre o
Concello ¢ os licitadores durante o procedemento de contratacion, poderanse producir por medio
de publicacions no Perfil do contratante e/ou fax.

Todo isto, sen prexuizo de que a Administracion decida a utilizacién doutros medios.

XI.-Presentacion de documentacion.

Os licitadores presentaran nun sobre pechado, que levard a inscricion: “Documentacion
Administrativa ¢ Oferta do procedemento aberto de contratacién das obras do Proxecto Novo
Mercado”.
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No interior dese sobre deberdn vir 4 sua vez dous sobres, segundo o previsto nos Pregos de
Clausulas Administrativas Particulares: Sobre A: Documentacion Administrativa; Sobre B: Oferta.

---SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIV A---

Esta documentacién ird nun sobre pechado no que se fard constar o seguinte: “Sobre A:
Documentacion Administrativa do procedemento aberto de contratacion das obras do Proxecto
Novo Mercado, presentada por ...oooovvevvoeeveo ?

Toda a documentacion contida neste sobre, e que a continuacion se enumera, & obrigatorio que se
presente debidamente ordenada, e precedida dun indice, que identifique e sittie cada un dos
documentos individuais.

De observarse algin defecto na documentacién administrativa presentada, se lle concedera ¢
licitador un prazo de 3 dias para a sta subsanacién. Sen prexuizo disto, o Concello poderd, de
estimalo oportuno, solicitar subsanaciéns de documentacién antes da adxudicacion,

A documentacion que debe conter o sobre de Documentacién Administrativa é a seguinte:

A.- PORTADILLA

Escrito, asinado polo mesmo que asinard no seu caso o contrato, no que conste ¢ ntmero de
teléfono e de fax, enderezo, e a persoa 4 que dirixir as comunicaciéns e requirimentos que sexa
preciso realizar durante o procedemento de contratacién.

B.- CAPACIDADE

Empresario individual: Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade, pasaporte
ou documento equivalente.

Persoas xuridicas:

-Fotocopia compulsada do DNI do asinante da proposicion.

-Escritura de constitucion e modificacion, no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, que lle
sexa aplicable,

-Fotocopia da Tarxeta de Cadigo de Identificacion Fiscal (CIF), debidamente compulsada
Empresas non espafiolas de estados membros da Unién Europea:

-Certificacién de inscricién no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde
estean establecidas, ou declaracion xurada ou certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de aplicacion.

Empresas non comunitarias:




EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA
PONTEVEDRA

-Informe da Misién Diplomdtica Permanente de Espafia no Estado correspondente (ou da Oficina
Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa) relativo 4 sua capacidade de
obrar,

-Informe da Misién Diplomatica Permanente espafiola de que o Estado de procedencia da
empresa estranxeira admite 4 stia vez a participacion de empresas espafiolas na contratacién coa
Administracién, en forma substancialmente analoga.

Ademais, e por tratarse dun contrato de obras, serd necesario acreditacion de que a empresa ten
aberta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as sias
operacions, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil.

As empresas estranxeiras (tanto as comunitarias como as non comunitarias) presentaran a stia
documentacién traducida de forma oficial 6 casteldn ou 6 galego.

C.- PODERES

Cando o licitador non actte en nome propio ou tratese de Sociedade ou Persoa xuridica, deberd
acompafiarse Poder bastante para representar 4 Persoa ou Fntidade en nome da que vai actuar ante
a Administracion.

A mera presentacion do Poder equivale a unha declaracion expresa do apoderado de que o poder
se atopa en vigor.

D.-BASTANTEO
Os poderes 6s que se refire o apartado anterior deberan bastantearse previamente por Notario,
letrado en exercicio ou o Secretario Xeral da Corporacion.

E.- DECLARACION RESPONSABLE E XUSTIFICACION DE ESTAR O CORRENTE DAS
OBRIGACIONS TRIBUTARIAS E PARA COA SEGURIDADE SOCIAL

Declaracion de non estar incurso o licitador nas prohibicidns para contratar recollidas no artigo
60 do TRLCSP, que recollera expresamente a circunstancia de atoparse ¢ corrente do cumprimento
das obrigacions tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicions vixentes (sen
prexuizo de que a xustificacion acreditativa de tal circunstancia deba presentarse en todo caso
antes da adxudicacién, pola parte do licitador que previsiblemente vai resultar adxudicatario)

F- CLASIFICACION

Os licitadores deberan presentar certificacién acreditativa de dispofier da clasificacidn esixida. A
A mera presentacion da acreditacién da clasificacién equivale a unha declaracion expresa do
licitador de que se atopa en vigor.

A clasificacion requirida é: grupo C (completo), categoria e

Non obstante, naqueles supostos nos que a empresa se atope pendente de clasificacién, debera
presentar documento acreditativo de ter presentada a solicitude, debendo xustificar estar en
posesién da clasificacion no prazo previsto para a subsanacion de defectos ou omisiéns na
documentacion.
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De conformidade co disposto no artigo 66.1 do TRLCSP, a clasificacion non serd esixible s
empresarios non espafiois de Estados membros da Unién Europea, sen prexuizo da obrigacion de
acreditar a sua solvencia por algin dos medios previstos nos artigos 75 e 76 do TRLCSP, ou, no
seu caso, no artigo 84.1 do TRLCSP

G- SOMETEMENTO DAS EXPRESAS ESTRANXEIRAS OS TRIBUNAIS ESPANOIS

Declaracion de someterse 4 xurisdicion dos Xulgados e Tribunais espafiois de calquera orde, para
todalas incidencias que de xeito directo ou indirecto puideran xurdir do contrato, con renuncia, no
seu caso, 6 foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponder 6 licitante.

A formulacién de oferta no presente procedemento de contratacion supln expresamente pola
parte do licitador facultar ¢ Concello para incorporar de oficio calquera documentacion relativa ¢
contratista & que tefia acceso ¢ que resulte necesaria ou relevante 6s sés efectos da contratacion, A
mero titulo de exemplo citase a posibilidade que ten o Concello de recabar por medios teleméticos
a clasificacion dun licitador, nos termos previstos no artigo 146.3 do TRLCSP, ou a
documentacion esixible ¢ licitador proposto de conformidade coas previsions do artigo 151 do
TRLCSP.

Asemade, a presentacion de calquera documentacién polo licitador leva implicita unha
declaracién pola sta parte de que os datos contidos nela se atopan en vigor no momento da sia
presentacion

---SOBRE B: OFERTA---

A oferta presentarase nun sobre pechado, que levard a inscricién: “SOBRE B: Oferta do
procedemento de confratacion para as obras do Proxecto Novo Mercado, presentada

9

POT riin e

Dentro do sobre B incluiranse 4 sta vez, os seguintes 2 sobres:

-Sobre B1: Criterios susceptibles de xuizo de valor. Non obstante, e dado que o licitador non esta
obrigado a ofertalos, non € obrigatoria a inclusién deste sobre.

-Sobre B2: Criterios de valoracién automatica.

-Sobre B1: Criterios susceptibles de xufzo de valor
No seu exterior unicamente figurard “Sobre B1: Criterios susceptibles de xuizo de wvalor
presentados Por .., ”

-Sobre B2: Criterios de valoracién automaitica

No seu exterior unicamente figurara “Sobre B2: Criterios de valoracién automatica presentados

"

1 SRSV
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Neste sobre incluirase una Proposta relativa ds criterios automdticos que vird redactada do
seguinte xeito:

............................................................. manifesta que no procedemento que se segue no
Concello da Estrada para a contratacién das obras do Proxecto Novo Mercado, cofiece e acepta
todolos requisitos e condicions polos que se rexe o contrato, conforme és Pregos de Clausulas
Administrativas Particulares, Proxecto, e a normativa que lle é aplicable.

Manifesta que se compromete a asumir o cumprimento do citado contrato polo importe
de i, Euros (en numero), 6 que lle corresponde por IVE a cantidade
A€ oo Euros, (en mimero), totalizandose a oferta en .eerensn Etiros fen
numero).

-Manifesta, asemade, que, sendo o periodo de garantic minimo dun ano, afrece como periodo de
garantia adicional (a maiores dese ano minimo) ..., anos (a expresar ¢n anos enteiros).

-Manifesta, asemade gue, sendo o periodo maximo de execucion de 12 meses, ofrece como
reducion a este ... semanas (a expresar en semanas enteiras).

Lugar, data e sinatura do licitador (deber4 ir asinada polo empresario persoa fisica, ou se é persoa
xuridica, pola persoa habilitada)

X1.-Mesa de contrataciéon e adxudicacion.

O 6rgano de contratacidn estard asistido por unha Mesa de contratacion cuxa COMpOosicion sera a
seguinte:

-Presidente: Alcalde do Concello

-Vocal: Enrique Ponte Clares (Arquitecto)

-Vocal: Manuel Sanmartin Chao (Arquitecto)

~Vocal: Daniel Orrea Corral {Arquitecto Técnico)

Destes tres vocais seran substitutos, indistintamente, e con independencia da sta titulacion:
Ménica Neira Mato {Arquitecto) e Ramiro Goldar Soto {Arquitecto Técnico)

-Vocal: Interventor do Concello

-Vocal e Secretario: Secretario do Concello

A Mesa de contratacién examinara e cualificars os documentos presentados en tempo e forma,
constituindose formalmente para este acto a requirimento do Presidente
A Mesa de confratacion levard a cabo as seguintes actuacions:

--APERTURA E CLASIFICACION DE DOCUMENTACION (SOBRE A). A Mesa examinara
a documentacion aportada polos licitadores, cualificando a mesma ¢ determinando que de non se
axustar 0s presentes Pregos, quedard excluido o licitador. Non obstante, as deficiencias
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documentais que sexan subsanables, se comunicaran 6s lcitadores afectados para a sta
subsanacién nun prazo non superior a 3 dias hébiles.

~--APERTURA DE OFERTA (SOBRE B).-A Mesa reunirase no dia o hora que sinale o
Presidente na convocatoria. A convocatoria serd obxecto da debida publicidade mediante insercion
de anuncio no perfil do contratante cunha antelacidén de cando menos 24 horas. A Mesa de
contratacion procederd en acto plblico en primeiro lugar a proclamar os admitidos e excluidos do
procedemento (por non presentar a documentacién adecuadamente, e non subsanala no prazo
outorgado) e posteriormente realizara a apertura do sobre B.

A continuacién procedera 4 apertura do sobre B1 (de existir), que contén os criterios susceptibles
de xuizo de valor.

A partires dese intre, a sesion da Mesa non terd cardcter piiblico.

A valoracién dos criterios susceptible de xuizo de valor realizarana a Mesa de contratacion
fundada basicamente no informe ou informes eminentemente técnicos, que poderd recabar de entre
0s membros do seu seo ou externamente.

Nesa mesma sesion, ou noutra diferente, e sempre trala puntuacién dos criterios susceptibles de
xuizo de valor, a Mesa procedera en acto ptblico 4 apertura do sobre B2, que contén os criterios de
valoracion automatica, e 4 sta lectura,

A partires dese infre, a sesion da Mesa non terd caracter ptiblico

Xuntando as valoracions correspondentes és sobres B1 e B2, a Mesa un “Ditame de clasificacion
de ofertas”, no que se recollerd a puntuacién outorgada a cada un dos licitadores,

A Mesa de contratacion estenderd acta de tédalas sias actuacions, e elevard a documentacion

presentada polos licitadores, xunto cunha Proposicion ¢ Alcalde para que este formule a sta
Proposta preliminar de adxudicacién

XI.-Proposta preliminar de adxudicacion.

Conforme co “Ditame de clasificacion de ofertas”™ da Mesa de contratacion, o Sr. Alcalde
formulara Proposta preliminar de adxudicacion.

XIV.-Garantia e outros requisitos previos 4 adxudicacion

O licitador que fora obxecto da “Proposta preliminar de adxudicacion” serd requirido para que no
prazo de 10 dias habiles aporte (se non o fixera anteriormente) a documentacién prevista no artigo
151 do TRLCSP, entre a que se atopa a xustificacién acreditativa de estar 6 corrente das
obrigaciéns tributarias e para coa Seguridade Social na forma e alcance previsto nos artigos 13 a
15 do RD 1098/2001, incluindo o relativo ¢ Imposto de Actividades Econémicas.

Os correspondentes certificados poderén ser expedidos por medios electronicos, informaticos ou
telemdticos.
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Polo que respecta 4 acreditacion de estar 6 corrente no cumprimento das obrigacions tributarias
coa entidade local, esta serd comprobada de oficio polo propio Concello mediante Informe emitido
pola stia Tesourerfa, ¢ que serd unido 6 expediente.

Asemade, deberd aportar xustificante de ter constituida a correspondente garantia definitiva en
calquera das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.

O importe da garantia definitiva serd 0 5 % do importe da adxudicacion do contrato, excluido o
IVE.

Respondera esta garantia do adecuado cumprimento polo contratista das stas obrigaciéns, ata o
remate do perfodo de garantia do contrato.

Se o licitador proposto non aportara a documentacién no prazo que se lle dera para facelo,
entenderase que o licitador retirou a sia oferta, e se proceders a recadar a mesma documentacién 6
licitador seguinte segundo a orde na que quedara no “Ditame de clasificacion de ofertas” da Mesa
de contratacion.

XV.-Adxudicacion

A adxudicacién producirase dentro dos 6 dias habiles seguintes a aquel no que o licitador
proposto aportara a documentacién mencionada anteriormente.

XVI.-Documento de Formalizacién.

O adxudicatario queda obrigado a subseribir o contrato administrativo no prazo maximo de 13
dias habiles a contar dende a notificacion da adxudicacién. En principio, sen a previa
formalizacién do contrato non se iniciard a sta execucion.

De non formalizarse o contrato no prazo indicado por causas imputables ¢ adxudicatario, a
Administracién poderd declarar resolto o contrato, e sen prexuizo da esixencia da correspondente
indemnizacion polos danos e prexuizos,

O contrato podera formalizarse en escritura piiblica a peticion de calquera das partes. Neste caso,
os gastos da devandita formalizacién serdn de conta da parte que a solicitou. Unha copia da
escritura do contrato unirase 6 expediente.

XVIL.-Gastos a cargo do adxudicatario.

Sen prexuizo doutros que puideran corresponderlle, seran de conta do adxudicatario os seguintes
gastos ¢ obrigacions:

a) Os gastos de publicacion que xerara o expediente

b)-Os tributos estatais, autondémicos e municipais que puideran derivarse do contrato.

c)-Asumir o pago do IVE, que se entenders incluido dentro do prezo de adxudicacion,

d)-No seu caso, os de formalizacién do contrato en escritura publica, segundo o sinalado nestes
Pregos.
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e) Calquera gasto que lle xere 6 Concello, de facerse, a modificacién do Proxecto orixinalmente
aprobado, para incluir a mellora ofertada polo adxudicatario que o Concello considerara oportuna.

[)-Na data en que comecen os traballos, a colocacion ¢ seu custo dun cartel relacionado coa obra
coas caracteristicas coas caracteristicas e formato propio das obras financiadas con fondos FEDER
(Fondo Furopeo de Desenvolvemento Rexional), segundo as instrucions que recabara a este
respecto da Direccién de obra.

g)-Xestionar cantas autorizaciéns ou permisos administrativos ou doutro tipo puideran ser
necesarios para a execucion completa do obxecto do contrato, debendo abonar 4 stia costa t6dolos
gastos que se devenguen para a xestién das devanditas autorizaciéns ou permisos. Figurara como
titular da autorizacién o Concello, ou a persoa que este designe.,

XVIL-Direccién das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ¢ Concello, designando a estes efectos a un
técnico competente, que ditard as instrucions necesarias ¢ contratista para a normal e eficaz
realizacion daquelas, ¢ sinalard o ritmo de execucion conveniente. Tamén poderd designar, se o
estima oportuno, un director da execucion da obra.

O Presidente da Corporacién poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno.

Asi mesmo, o Coneello designaré o técnico competente como responsable de seguridade e satide
nos termos do RD 1627/1997. No seu caso, esta funcion podera ser asumida polo Técnico Director
das obras.

XIX.-Responsable do contrato.

De conformidade co previsto no artigo 52 do TRLCSP, con obxecto de supervisar a execucion
do contrato ¢ adoptar as decisions e ditar as instrucions necesarias coa fin de asegurar a correcta
realizacién da prestacion pactada, o érgano de coniratacién poderd nomear un responsable do
contrato.

XX. Comprobaciéon do replanteo.

Na data sinalada pola direccidn técnica, e sempre dentro dos 30 dias seguintes 4 formalizacion do
contrato, efectuarase a comprobacion do replanteo, quedando o contratista obrigado a acudir a este
acto, e a subscribir a correspondente acta nos termos do artigo 229 do TRLCSP,

Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion ¢ disposicion real dos
terreos, a sta idoneidade e a viabilidade do Proxecto, a xuizo do Director de obra ¢ sen reserva do
contratista: O Director das obras dard a autorizacién para iniciar as obras, entendéndose todo isto
implicito, salvo que conste o contrario de xeito explicito na acta estendida.

O prazo de execucion das obras comezara a contarse dende a sinatura da acta,
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XXL-Comezo das obras e informacion previa 4 Autoridade Laboral.

O contratista deberd iniciar a execucion material das obras trala acta de comprobacion do
replanteo, sempre que fose aprobado previamente o Plan de Seguridade e Satide; ata que esta
aprobacion se produra, non se iniciaran as obras.

Ademais, antes do comezo das obras, o contratista queda obrigado a informar previamente 4
Autoridade Laboral, nos termos previstos no artigo 19 do RD 1627/1997.

XXIL.-Programa de traballo e Plan de Seguridade e Sande.

Sempre antes da acta de comprobacion do replanteo, o contratista estd obrigado a presentar o
Plan de Seguridade ¢ Satde redactado por Técnico competente,

Se a aprobacién do Plan de Seguridade e Satde non se producira antes da comprobacién do
replanteo, a acta suscribirase recollendo na mesma esta circunstancia, e comezando dende a
sinatura o coraputo do prazo de execucion. Pero en ningin caso podera producirse o inicio efectivo
da execucidn das obras en tanto non estea aprobado o Plan de Seguridade e Sande,

O contratista estard obrigado a recoller no Plan de Seguridade e Satde {e polo tanto a realizar e
implantar na obra) tddalas medidas ¢ elementos necesarios para cumptir o estipulado 6 respecto
pola lexislacion vixente na materia e polas normas de boa construcion e especificacions e
prescricions recollidas no Estudo de Seguridade e Satide {ou, no seu caso, no Estudo Basico de
Seguridade e Satde). Asi procederd, sexan ou non suficientes as previsions econdmicas
contempladas neste, e sen que tefia dereito a recibir mais importe que o fixado no citado Estudo
(afectado, no seu caso, pola baixa de adxudicacion).

Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores gue sexan obrigatorios, deberdn
localizarse, sempre que sexa posible, na propia obra. En todo caso, serdn para uso exclusivo do
persoal adscrito 4 obra.

Calquera variacion das caracteristicas e emprazamento dos locais e servizos que se plantexe
despois da aprobacion do Plan, requirird a previa modificacién do mesmo. Feita esta, e tralo
informe oportuno, sera aprobada no seu caso.

XXIIL-Carteis e sinais.

locar ¢ seu custo dun
b
1), segundo as instrucions que recabar a

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato propic
FEDER (Fando Bitopi el i Bt
este respecto da Direccion de obra.
A colocacion acreditarase mediante foto que se entregara coa primeira certificacién; sen o
cumprimento deste requisito non se tramitard esta. O cartel manterase na obra ata a recepcion da
mesma, salvo indicacién noutro sentido por parte do Concello.

Asemade, o contratista estd obrigado a instalar 6 seu custo, os sinais indicativos de obra, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade coa normativa de Circulacién ¢ cantas resulten
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aplicables a estes efectos, e a adoptar tédalas precaucions precisas dende o comezo das obras ata o
seu total remate. Serd responsable dos accidentes motivados polo incumprimento desta clausula.

XXIV.-Desenvolvemento dos traballos.

-23.1. O contratista deberd executar as obras cos materiais ¢ medios de primeira calidade e nas
condicidns esixidas no Proxecto aprobado, asi como de conformidade coas instrucions ou
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios (sempre e cando sexan compatibles co Dereito
Comunitario, tal e como dispén o artigo 117.3 do TRLCSP).

Asemade, deberd empregar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa préctica da construcién.

-23.2. Recepciodn e recusacion de materiais; O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo Director das obras, nos termos e formas que este sinale para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o Director de obras non aceplase os materiais
sometidos ¢ seu exame, deberd comunicalo por escrito ¢ contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisidn.

-23.3. Obras defectuosas ou mal executadas: Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva, o contratista responderd da execucion da obra contratada e das fallas que
houbera nela. Non serd eximente, nin daralle dereito algtin, a circunstancia de que os
representantes da Administracién examinaran ou recofieceran durante a construcion as unidades da
obra ou os materiais empregados, nin que incluiran estes e aquelas nas medicions e certificacions
parciais.

-23.4. Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas: Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o Director ordenard antes da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e
reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas
para comprobar a existencia de tales defectos ocultos,

-23.5. Responsabilidade por vicios ocultos: Se a obra se arruina por vicios ocultos da
construcion, con posterioridade & expiracion do prazo de garantia, e no termo de 15 anos dende a
recepeion, o contratisia responderd dos danos e prexuizos.

XXV.-Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacion
deste. A constitucién en mora do contratista non precisard intimacién previa pola parte da
Administracion. Cando o contratista, por causas imputables a este, incorrera en mora (demora)
respecto 6 cumprimento do prazo total, a Administracién podera optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por
cada 1.000 euros do prezo do contrato (artigo 212.4 do TRLCSP).

A Administracion terd a mesma facultade 4 que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento polo contratista dos prazos parciais ou, cando a demora no cumprimento dagueles
faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.
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Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
0 drgano de contratacién estard facultado para proceder 4 resolucion ou a que se continte a
execucion con imposicion de novas penalidades.

De apreciarse pola Administracién unha incorrecta execucion do contrato, requirird ¢ contratista
(pudendo este manifestar o que estime oportuno) para que proceda & sla subsanacion no periodo
de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de demora na execucién previsto
anteriormente.

XXVI.-Responsabilidade por danos.

Serd de conta do contratista a responsabilidade derivada de tédolos danos, prexuizos e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo persoal, maguinaria ou traballos
realizados. Esta responsabilidade esténdese cando menos o6s danos, prexuizos e acciéns ata a
finalizacion do prazo de garantia. Asi mesmo, respondera dos danos causados 4 Administracion,
Dentro destes atopase o dano emerxente ou o lucro cesante que calquera actuacidn do contratista,
incluindo a demora na execucién, puidera ocasionar 6 Concel
a perda de financiamento que puidera sufrir o Concello, f¢
finan olos fondos R

Se os danos e prexuizos foron ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administracion, serd esta responsable nos termos previstos legalmente.

A cantidade en que se concrete a responsabilidade do contratista poderd ser esixida pola via de

constrinximento,

XXVIL~Control de Calidade.

A Direccion técnica ordenard que se verifiquen os ensaios e analises dos materiais e unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes. Os gastos que se orixinen serdn de conta do contratista
ata un importe maximo do 2 % do orzamento de contrata da obra (IVE incluido).

A mesma Direccién fixard o ntimero, forma, dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras ¢ probetas para o ensaio ¢ andlise, caso de que non exista disposicion xeral 6
efecto, nin establezan tales datos os Pregos de Prescriciéns Técnicas Particulares,

XXVIIL-Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de aviria, perdas, subtraccidns ou prexuizos nos bens.

XXIX.-Cesién do contrato e subcontrato.




EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA
PONTEVEDRA

O contratista non podera cede-los dereitos dimanantes do contrato, mais tampouco subcontratar
parte algunha deste contrato, sen obter previamente a autorizacién do Concello, cos requisitos e
condicidns establecidos nos artigos 226 ¢ 227 do TRLCSP,

O contratista estd obrigado a abonar o prezo pactado 6s subcontratistas, dentro dos prazos e con
arranxo ds condicions establecidas no artigo 227 do TRLCSP.,

XXX.-Execucion do contrato.

O contrato debera executarse con estrita suxeicién a estes Pregos, 0s Pregos de Presericiéns
Técnicas ¢ 4s instrucions que en interpretacién dos mesmos poda ditar o Concello. Asemade,
executarase co debido respecto 4 lexislacién de contratos das Administraciéns Publicas ¢ 6 resto da
normativa que lle sexa de aplicacién.

Durante a execucion do contrato, o contratista estarg obrigado 4 garda e conservacién das obras,
sendo responsable dos danos que na mesma se produzan, seguindo, no seu caso, as instruciéns que
reciba do Director das obras.

En todo caso, o contratista respectard a lexislacién laboral e da seguridade social nas relaciéns co
seu persoal.

Non existird vinculaciéon ou relacién laboral ou similar de ningln tipo entre o persoal do
contratista e o Coneello.

De apreciarse pola Administracién unha incorrecta execucion do contrato, requirird ¢ contratista
(pudendo este manifestar o que estime procedente) para que proceda 4 stia subsanacién no periodo
de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de demora na execucion previsto nos
artigos 212 e seguintes do TRLCSP.

Tal e como se prevé no artigo 305 do TRLCSP, o contratista responderd da calidade do seu
traballo, asf como das consecuencias que se deduzan para a Administracién ou para terceiros das
omisions, erros, métodos inadecuados ou conclusions incorrectas na execucion do contrato.

O contrato sera executado a risco e ventura do contratista.

Dentro do concepto de risco e ventura do contratista enténdese expresamente incluidas as
adaptacions que 6 longo da execucién do contrato deba realizar o contratista a consecuencia das
modificacions que se podan ir producindo no marco normativo de aplicacion.

Calquera incumprimento do contratista xerard automaticamente o dereito do Concello a obter a
correspondente indemnizacion de danos e prexuizos.

Incltese expresamente dentro do concepto de danos e prexuizos calquera perda de financiamento
procedemente doutras Administracions.
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XXXI.-Recepeion das obras e certificacion final.

A recepcidn das obras realizarase de conformidade co previsto no artigo 235 do TRLCSP.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas, asi farase constar na acta, e o Director
das mesmas sinalard os defectos observados, detallando as instrucions precisas e fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non realizase os traballos,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable, ou declarar resolto o contrato.

Asemade, tamén poderd optarse por aplicar 0 réxime de demora na execucion previsto nos
artigos 212 e ss. do TRLCSP.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd abonada ¢ contratista a conta da
liquidacién do contrato.

XXXIL-Prazo de sarantia.

O prazo de garantia terd unha duracion minima dun ano a contar dende a recepeion das obras.
Durante o prazo de garantia, o contratista respondera dos defectos que podan advertirse na
construcidn.

XXXI).-Liquidacién e devolucién da earantia definitiva.

Dentro do prazo dos 15 dias anteriores & cumprimento do prazo de garantia, o Director
facultativo das obras, a instancia do contratista, redactars un informe sobre o estado das obras.

Se este fose favorable, se procedera 4 liquidacién do contrato e 4 devolucién ou cancelacion da
garantfa e, no seu caso, 6 pago das obrigaciéns pendentes. O contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP,

No caso de que o informe non fora favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execucion da obra (e non 6 uso do construido dende a recepeidn), o Director das obras proceders a
ditar as oportunas instruciéns ¢ contratista para a debida reparacion do construido. Para isto,
concederalle un prazo, durante o que o confratista continuard encargado da conservacion das obras,
e sen dereito a percibir cantidade algunha pola ampliacion do prazo de garantia.

XXXIV.-Causas de resolucién do contrato.

Serdn as previstas nos artigos 223 e 308 do TRLCSP, cos efectos previstos no seus artigos 225 e
309.

Non sendo este un contrato suxeito a regulacion harmonizada, e de conformidade co previsto no
artigo 151.5 do TRLCSP, despois de declarado resolio o contrato, o Concello, sempre de xeito
potestativo:
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Podera, en lugar de proceder a unha nova convocatoria, efectuar unha nova adxudicacién 6
licitador ou licitadores seguintes a aquel que resultou adxudicatario, polo orde no que quedaran
clasificadas as stas ofertas, sempre que isto fora posible e que o novo adxudicatario prestara a stia
conformidade. En tal caso, concederase a este un prazo de dez dfas para presentar a documentacién
administrativa e a garantia definitiva.

XXXV.-Réxime xuridico.

O presente contrato ten carécter administrativo e, ambalas dias partes quedan sometidas
expresamente 4 lexislacion reguladora dos contratos das Administraciéns Publicas e 4s suas
disposicions de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de Dereito
Administrativo; e, no seu defecto, as normas de Dereito Privado,

As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion, resolucién e efectos deste
contrato, serdn resoltas polo 6rgano de contratacién, pofiendo as stas Resolucidns fin a via
administrativa. Contra estas, caberd a interposicion de recurso potestativo de reposicion, ou de
recurso - contencioso-administrativo, segundo o regulado na Lei 29/1998 da Xurisdicion
conctencioso-administrativa. Todo isto, sen préxuizo da interposicién de calquera outro recurso
que o recorrente estime oportuno e sexa acepta oif en Dereito,

Os litixios serdn vistos polos xulgados ou tri mais que sexan competentes en razon do domicilio

da Corporacion.




