EXCMO. CONCELLO
DA ESTRADA

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO DE
OBRAS DO PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUCTURAS DO

CONCELLO DA ESTRADA

1.- Obxecto do contrato e codificacion

O Presente contrato ten por obxecto a execucion das obras de "PLAN DE
MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUCTURAS DO CONCELLO DA
ESTRADA" con cargo a Plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas
municipais 2014 da Deputacién Provincial de Pontevedra (PUSIM 2014)

O referido Proxecto (incluindo os seus Pregos de Prescricidns Técnicas) e os Presentes
Pregos de Clausulas Administrativas Particulares, con toda a documentacién que os

integran, formaran parte do contrato de adxudicaciéon que no seu dia se formalice.

En relacion co Proxecto en cuestion, constan no expediente as autorizacions da
Conselleria de Cultura, de Vias e Obras da Excma. Deputacion Provincial, de Augas de

Galicia, da Axencia Estatal de Seguridade Aérea e Demarcacion de Carreteras do Estado

En Galicia.

A clasificacion do proxecto de obra conforme ao Vocabulario Comun de Contratos (CPV),

da nomenclatura xeral de actividades econémicas da Comunidade Europea € a seguinte:

45110000

Caso de contradicién entre os Pregos de Clausulas Administrativas Particulares e os

Pregos de Prescricions Técnicas, prevaleceran os primeiros.

2.- Organo de contratacién

De conformidade coa Disposicion Adicional Segunda do TRLCSP, o Alcalde € o érgano de
contrataciéon deste contrato, atopandose delegada dita atribucion na Xunta de Goberno

Local en virtude do Decreto n°® 537/2011, de 6 de xullo.

3.- Prezo do Contrato e financiamento
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A) Prezo do Contrato.- O orzamento de execucion material mais os gastos xerais e 0
beneficio industrial, acende a cantidade de 407.215,21 euros. A esta cantidade engadese

o 21% en concepto de IVE ( 85.515,19 euros), resultando un prezo de contrato de

492.730,40 euros (tipo de licitacion).

B) Financiamento.- Existe crédito suficiente no orzamento, na partida n® 450.0.610.05.

4.- Revision de prezos

Dado que o prazo de execucion da obra € inferior a un ano, de conformidade co disposto

no artigo 89 da TRLCSP, este contrato non tera formula de revision de prezos.

5.- Prazo de execucion.

As obras deberan ser executadas dentro dos tres meses contados a partir do dia seguinte

ao da sinatura da acta de comprobacion do replanteo.

O incumprimento dos prazos de execucion pola parte do contratista dara lugar a

aplicacion do réxime de demora na execucion, previstos nos artigos 212 e seguintes do

TRLCSP.

Respondera tamén o contratista de calquera prexuizo que un retraso na execucion dos

traballos que lle sexa imputable, poida ocasionar 6 Concello.

6.- Perfil do contratante.

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion relativa a sua
actividade contractual e sen prexuizo da utilizacién doutros medios de publicidade nos
casos esixidos polo TRLCSP ou nos que asi se decida voluntariamente, o Concello

difundird a través de Internet (www.aestrada.com) o seu perfil de contratante. Neste

perfil publicaranse todas as noticias, aviso e documentacion relativos a este contrato.

7.- Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por sé ou por medio de representantes as persoas naturais ou

xuridicas, espafnolas ou estranxeiras, que tefian plena capacidade de obrar e non estean
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comprendidas nalgunha das circunstancias que enumeran os artigos 54 e 60 do TRLCSP,

e acrediten a suUa solvencia econdmica, financeira e técnica.

A concorrencia destes requisitos sera declarada polos licitadores na Declaracion

Responsable cuxo modelo se inclie como Anexo | deste prego.

Estes requisitos deberan reunirse no momento de presentacion das ofertas. A falta de

acreditacion dos mesmos sera causa de exclusion da licitacion.

O licitador situado no primeiro lugar na proposta de adxudicacion que se formule pola

Mesa de Contratacién, debera acreditar esta circunstancia, achegando a seguinte

documentacion:

1°) Documentos acreditativos da personalidade xuridica:

Os empresarios individuais, copia do DNI.

Os empresarios persoas xuridicas, a escritura ou os documentos en que conste a
constitucion da entidade e os estatutos polos que se rexa, debidamente inscritos no

Rexistro Mercantil.

A capacidade de obrar dos empresarios non espanois que sexan nacionais de
Estados membros da Union Europea acreditarase pola sUa inscricidon no rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estean establecidos, ou
mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos

que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias

de aplicacion.

Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar
con informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado

correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o

domicilio da empresa.

2°) Documentos acreditativos da representacion:

Cando a proposicidbn non apareza asinada polos licitadores debera incluirse o poder
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outorgado a favor do ou dos que subscriban a proposicion, xunto cunha copia do

Documento Nacional de Identidade do ou dos apoderados.
3°) Acreditacion da solvencia:
-Solvencia econdémica e financeira:

Acreditarase por calquera dos seguintes medios:

o Declaraciéon da cifra global de negocio no ambito de actividades correspondentes 6
obxecto do contrato expresada en anualidades e referida, como maximo, és tres
ultimos exercicios. Considerarase con solvencia econdémica e financeira o6s

licitadores que no conxunto dos tres exercicios tefian un volume de facturacion

que sexa igual ou superior 6 prezo do contrato.

» Documento acreditativo de posuir a clasificacion correspondente a este contrato.

-Solvencia técnica e profesional:
Acreditarase, por calquera dos seguintes medios:

e Certificacion ou documentos que acrediten a boa execucion de contratos de obras
ou traballos similares 6s do obxecto do contrato executados, como maximo, nos
cinco Ultimos anos. Indicarase importe, datas e destino publico ou privado.
Considerarase acreditada a solvencia se nos cinco ultimos anos xustifican ter

realizado traballos similares s do obxecto do contrato cuxo importe, en conxunto,

sexa igual ou superior 6 prezo do mesmo.

e Documento acreditativo de posuir a clasificacion correspondente a este contrato.

4°) Habilitacién profesional:

Se achegara a documentacion acreditativa da habilitacién empresarial ou profesional,

cando resulten esixibles pola normativa vixente relativa 6 obxecto do contrato.

5°) Certificados que acrediten que esta 6 corrente no cumprimento das obrigas

tributarias fronte 6 Estado, Comunidade auténoma e fronte a Tesoureria da
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Seguridade Social que imponfen as disposicions vixentes.

Non sera necesario achegar certificado de estar 6 corrente das obrigas tributarias fronte 6

Concello da Estrada, por canto sera solicitado de oficio polo servizo de Contratacion a

Tesoureria municipal.

6°) Medios persoais e materiais a adscribir a execuciéon do contrato

O contratista debera achegar compromiso de adscricidon a execuciéon do contrato dos

medios persoais € materias, que no seu caso, se fixen nos pregos.

A efectos da licitacion os empresarios que desexen concorrer integrados nunha union
temporal deberan indicar os nomes e mais as circunstancias dos que a constitian e a
participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de se constituir

formalmente en unién temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion necesaria para acreditar
a sUa capacidade e solvencia nos termo do presente prego, acumulandose para os

efectos da determinacion da solvencia da unidon temporal as caracteristicas acreditadas

para cada un dos seus integrantes.

Estas empresas deberan ter por obxecto a realizacién de actividades que tefian relacion

directa co obxecto do contrato e dispor dunha organizacion dotada dos elementos

persoais e materiais suficientes para a sua execucién.

No suposto de resultar adxudicataria, a UTE debera formalizar esta, en escritura publica ,
asi como presentar o CIF de unidns temporais, todo isto dentro do prazo dos quince dias

seguintes a data en que se reciba a notificacion de adxudicacion, e a sUa duracion

coincidira coa do contrato ata a sUa extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en UTE, quedaran obrigados solidariamente

diante da administracion.orma de adxudicacion.
8.- Procedemento de adxudicacion e forma de tramitacion.

O contrato sera adxudicado polo procedemento aberto, no que todo empresario
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interesado podera presentar unha proposicion quedando excluida toda negociacion dos

termos do contrato, conforme 0 disposto nos artigos 157 a 161 do TRLCSP.

A tramitacién do expediente realizarase polo procedemento ordinario segundo o

establecido no art. 109 do TRLCSP.
9.- Pago do prezo de adxudicacién da obra

O pago do prezo efectuarase contra certificacions de obra expedidas mensualmente polo

Director de obras, e a correspondente factura, nos prazos legalmente previstos.

Non se realizara pago algun se, con caracter previo ou simultaneo & primeira certificacion
e a correspondente factura, non se entregan polo contratista as fotos que acrediten o
cumprimento da colocacién dun cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e
formato que lle sinale o Concello. No caso de que algunha certificacion ou factura contena

algln error ou omisién, os prazos non se iniciaran ata a sua subsanacion.

10.- Garantia provisional.

De conformidade co artigo 103 da TRLCSP, non se esixe garantia provisional.
11.- Lugar e prazo de presentacién da documentacion

As ofertas dos interesados deberan axustarse ao previsto no Prego de clausulas
administrativas particulares, e a sua presentacion supora a aceptacion incondicional polo
empresario do contido da totalidade de ditas clausulas, asi como do Prego de prescricions

técnicas, sen salvidade ou reserva algunha.

As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no prazo de vinteseis dias
naturais contados a partir do dia seguinte ao da publicacion do anuncio do contrato no
BOP (art. 159.2 TRLCSP). No caso de resultar domingo ou festivo o dia de finalizacion do

prazo, quedara automaticamente prorrogado ao dia habil seguinte.

Tamén se poderan presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4
da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions publicas e do

procedemento administrativo comin e no artigo 80 do R. D. 1098/2001, do 12 de outubro,
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polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracions

publicas, agas por correo electrénico.

Cando a documentacion se envie por calquera dos procedementos antes sinalados o
empresario debera xustificar a data e a hora da imposiciéon do envio e anunciarlle 6
organo de contratacion a remision da oferta mediante correo electrénico

(secretaria@aestrada.es), ou tamén mediante fax (numero 986 570233) ou telegrama,

sempre no mesmo dia.
Cada licitador non podera presentar mais dunha proposicion.
12.- Forma en que deben presentarse as ofertas

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentarase nun sobre pechado,

que levara a inscricion:

“Documentacion Administrativa e Oferta do procedemento aberto para a obra
do PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRAESTRUCTURAS DO

CONGELLO DA ESTRADA presentada por e

No interior dese sobre deberan vir a sua vez dous sobres coa inscricion seguinte,
segundo o previsto nos Pregos de Clausulas Administrativas Particulares:

- Sobre A: Documentacion Administrativa.

-Sobre B: Oferta economica (no que se incluira a documentacion

correspondente aos criterios de valoracion automatica mediante

formulas)”

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
Esta documentacion ira nun sobre pechado no que se faga constar:

“Sobre A: Documentacion administrativa do procedemento aberto para a obras do
PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E INFRESTRUCTURAS DO CONCELLO DA

ESTRADA, presentada POF...cussumsspvissussvsovsvms y

En aplicacion do disposto no art. 146 do TRLCSP, na redaccion dada polo art. 44.4 da Lei
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14/2013, de 27 do setembro de 2103, de apoio aos emprendedores e a sua
internacionalizacion, a documentacion administrativa, no momento de presentacion da
proposicion consistira nunha declaracion responsable que vai unida a este prego

como anexo |, respectando o modelo que se xunta.

SOBRE B: DOCUMENTO CORRESPONDENTE A VALORACION DE CRITERIOS
AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

A oferta presentarase nun sobre pechado, que levara a seguinte inscripcion: “Sobre
B: Oferta para a realizacién das obras “do PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E

A oferta debéra ir asinada polo empresario se é persoa fisica ou pola persoa habilitada, e

é persoa xuridica, conforme ao modelo que se incorpora como anexo |l.

A formulacion das propostas econdmicas versara sobre a totalidade da contratacion polo

que debe incluir tédolos factores de valoracién e impostos que se devenguen por razon
do contrato, en especial o Imposto do Valor Engadido.
13.- CRITERIOS DE VALORACION DAS OFERTAS
Os criterios que se teran en conta para valora-las ofertas das empresas que sexan
invitadas a licitacion seran:
- Prezo (ata 6 puntos)
- Melloras (ata 3 puntos)
- Reducion do prazo (ata 1 punto).
Prezo (ata 6 puntos)
6 puntos se a baixa € igual ou maior a 36.000 euros
0 puntos se a baixa € de 0 euros (oferta € igual ¢ tipo de licitacion)

Se a baixa esta entre os 0 e os 36.000 euros, lle corresponderan os puntos que resulten

da seguinte formula:

baixa ofertada
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*6

36.000

Melloras (ata 3 puntos)

3 puntos por obras, a maiores das contidas no proxecto da obra licitada, debidamente
valoradas e prezos unitarios a executar dentro do prezo do contrato e sen repercusion
economica para o Concello.

A modalidade de obras que contemplen as melloras propostas deberan ter as mesmas
caracteristicas que as dos respectivos capitulos que conforman as distintas unidades de

obra que integran o proxecto ou teren caracter complementario no sentido de que non

estando previstas se consideren necesarias para executar a obra tal como figura no

proxecto.
Reducion do prazo de execucion (ata 1 puntos)

Outorgaranse 0,50 puntos por cada quince dias de reducion hasta un maximo de un que

equivaleran a un mes.
14.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados

Cando o organo de contratacion identifigue una proposicion que poida ser considerada
desproporcionada, notificara esta circunstancia aos licitadores comprendidos nela, para
que no prazo de cinco dias xustifiquen ditas ofertas e precisen as condicibns das
mesmas, en particular no que ser refire ao aforro que permita o procedemento de
execucion do contrato, as solucidons técnicas adoptadas e as condicidons excepcionais
favorables das que dispofian para executar a prestacion, a orixinalidade das prestaciéons
propostas, o respecto das disposicions relativas a proteccion do emprego e as condicions

de traballo vixentes no lugar en que se vaia a realizar a prestacion, ou a posible obtencion

dunha axuda do Estado.

Considerarase desproporcionada ou temeraria cando se formulen unhas porcentaxes de

melloras que se atopen nos seguintes supostos:

A. Cando concorrendo un so licitador exceda en mais de 25 unidades porcentuais ao

presuposto base de licitacion.
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B. Cando concorran dous licitadores, as que excedan en mais de 20 unidades

porcentuais a outra oferta.

X. Cando concorran tres licitadores, as que sexan superiores en mas de 10 unidades

porcentuais a media aritmética das ofertas presentadas.

O empate entre dous ou mais contratistas, tera preferencia na adxudicacion aquela
empresa que tefia na sua plantilla maior numero de traballadores minusvalidos

(non inferior as 2%) de conformidade co establecido na Disposicion Adicional 4% do

TRLCSP.

O empate entre dous ou mais contratistas, resolverase en favor do contratista que
obtivera mais puntuacién no prezo, se persiste o empate resolverase de empate, tera
preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia na sua plantilla maior nimero de

traballadores minusvalidos (non inferior as 2%) de conformidade co establecido na

Disposicion Adicional 42 do TRLCSP.
15.- Deber de confidencialidade

1.- Sen perxurio das disposicions do TRLCSP, relativas a publicidade de adxudicacion e a
informacion que debe darse 6s licitadores, este poderan designar como confidencial parte
da informacion facilitada por eles 6 formular as ofertas, en especial con respecto 6s
segredos técnicos ou comerciais e 6s aspectos confidenciais das mesmas. Os 6rganos de

contratacion non poderan divulgar esta informacion sen o seu consentimento.

2.- De igual modo, o contratista debera respectar o caracter confidencial daquela
informacién a que tena acceso con ocasion da execucion do contrato & que lle deu o

referido caracter nos pregos ou no contrato, ou que pola sua propia natureza deba ser

tratada como tal.

16.- Mesa de contratacion

O Organo de contratacién estara asistido por unha Mesa de Contratacion que sera o
o6rgano competente para efectuar a valoracion das ofertas e actuara conforme ao previsto

no Real Decreto 817/2009, desenvolvendo as funcions previstas no mesmo.
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Estara constituida polos seguintes membros:

— O Alcalde ou Concelleiro en que delegue.
— A Secretaria/o do Concello.

— Un Arquitecto/a Municipal.

— Alnterventora do Concello.

— O Concelleiro Delegado do Rural.

Actuando como secretaria da Mesa unha funcionaria do departamento de Secretaria .

17.- Cualificacion da documentacion, apertura de ofertas e proposta preliminar de

adxudicacion.

Unha vez finalizado o prazo de presentacion de proposicions, no dia e hora anunciado no

perfil do contratante, a Mesa de contratacion reunirase para a apertura do sobre A

Aberto o sobre A, a Mesa declarara admitidos inicialmente 6s licitadores que tehan
presentada correctamente a declaracion responsable incluida no Anexo |, a salvo de que
nun momento posterior do procedemento, tras serlle requirida a acreditacion do

cumprimento dos requisitos esixidos, de non reunilos, quedara excluida da mesma.

Se a Mesa de Contratacion, observase defectos ou omisibns na Declaracion
Responsable, comunicarallo 6s interesados por correo electronico ou fax, concedéndolle ,
concedera un prazo maximo de 3 dias habiles para corrixir ou emendar estes defectos. O

computo do citado prazo empezara a contar desde o momento en que reciban a

comunicacion.

A apertura do sobre B, tera lugar, en acto publico,na data e hora anunciado no perfil do

contratante. No mesmo darase a cofiecer o contido das proposicions econémicas dos

licitadores admitidos.

Para a valoracion das cifras ou valores do sobre B aplicaranse os criterios establecidos

neste pregos de condicions administrativas.

Unha vez aplicados estes criterios clasificaranse as propostas en orde decrecente de

valoracion e propoferaselle 6 organo de contratacion a adxudicacion a favor do licitador
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que obtivese a oferta economicamente mais vantaxosa.

Cando a Mesa de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non se poida
cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de conformidade
co criterio establecido, daraselle audiencia 6 contratista, por un prazo maximo de cinco
dias habiles, para que xustifique a valoracion da oferta e precise as stias condicions, en
particular no que se refire 6 aforro que permita o procedemento de execucion do contrato,
as solucions técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que
dispoia para executar a prestacion, a orixinalidade das prestaciéns propostas ¢ respecto
das disposicions relativas a proteccion do emprego e as condicions de traballo vixentes no

lugar en que se vaia realizar a prestacion, ou a posible obtencion dunha axuda do Estado.

Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuizo dos técnicos, os licitadores

presenten solucions técnicas ou un prazo de execucion de imposible cumprimento.

Se o 6rgano de contratacion, considerando a xustificacion efectuada polo licitador e os
informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida
como consecuencia da inclusion de valores anormais ou desproporcionados, acordara a
adxudicacién a favor da seguinte proposicién economicamente mais vantaxosa, de acordo
coa orde en que fosen clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfaccion da

Administracién e que non sexa considerada anormal ou desproporcionada.
18.-Garantia e outros requisitos previos a adxudicacion.

O licitador que fora obxecto da “Proposta preliminar de adxudicacion” sera requirido para
que no prazo de 10 dias habiles, a contar desde o seguinte en que recibira a notificacion,

para presentar a seguinte documentacion:

Documentacién acreditativa de cumprimento dos requisitos previos:

De conformidade con art. 146.4 do TRLCSP (modificado pola Lei 14/2013, de 27 de
setembro, de apoio aos emprendedores), debera presentar toda a documentacion

relacionada la clausula 11 e que declarou posuir mediante a declaracion responsable

presentada no sobre A.
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Documentacion necesaria para a adxudicacion do contrato:

O licitador debera presentar a documentacion prevista no artigo 151 do TRLCSP,

entre a que se atopa :

e A xustificacion acreditativa de estar ao corrente das obrigas tributarias e para
coa Seguridade Social na forma e alcance prevista nos artigos 13 a 15 do RD

1098/2001, incluindo o relativo 6 Imposto de Actividades Econdmicas.

Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios

electrénicos, informaticos ou telematicos.

Polo que respecta a acreditacion de estar 6 corrente no cumprimento das
obrigacions tributarias coa entidade local, esta sera comprobada de oficio polo
propio Concello mediante Informe emitido pola stua Tesoureria, e que sera

unido 0 expediente.

Asemade, debera aportar xustificante de ter constituida a correspondente

garantia definitiva en calquera das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.

e O importe da garantia definitiva sera o0 5 % do importe da adxudicacion do
contrato, excluido o IVE., por calquera dos medios aos que se refire o art. 96

do TRLCSP e presente a documentacion xustificativa de habela constituido.

Respondera esta garantia do adecuado cumprimento polo contratista das sUas
obrigacions, ata o remate do periodo de garantia do contrato, incluindo as

consideracions feitas a este respecto nos Pregos de Prescricidns Técnicas.

Se o licitador proposto non aportara a documentacion no prazo que se lle dera
para facelo, entenderase que retirou a sua oferta, e procederase a recadar a
mesma documentacion 6 licitador seguinte segundo a orde na que quedaran

clasificadas as ofertas.

19.- Adxudicacion.

A adxudicacion producirase dentro dos 5 dias habiles seguintes a aquel no que o licitador
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proposto aportara a documentacion mencionada anteriormente.
A adxudicacion debera ser motivada e notificarase aos candidatos ou licitadores.

A notificacion debera conter a informacion necesaria que permita ao licitador excluido

interpofer recurso contra a decision de adxudicacion (art. 40 do TRLCSP)

20.- Documento de Formalizacion.

O adxudicatario queda obrigado a subscribir o contrato administrativo no prazo maximo de
10 dias habiles a contar dende a notificacién da adxudicacion, ao que se lle engadira un

exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e a oferta do adxudicatario.

Se o adxudicatario é unha UTE, dentro do mesmo prazo e con anterioridade a sinatura do

contrato, debera aportar escritura publica de constitucion da mesma.
En principio, sen a previa formalizacion do contrato non podera iniciarse a sua execucion.

De non se formaliza-lo contrato no prazo indicado por causas imputables ¢ adxudicatario,
a Administracion podera declarar resolto o contrato, e sen prexuizo da esixencia da

correspondente indemnizacion polos danos e prexuizos.

O contrato podera formalizarse en escritura publica a peticion de calquera das partes.
Neste caso, os gastos da devandita formalizacion seran de conta da parte que a solicitou.

Unha copia da escritura do contrato unirase ¢ expediente.

21.- Gastos a cargo do adxudicatario.

Sen prexuizo doutros que puideran corresponderlle, seran de conta do adxudicatario os

seguintes gastos e obrigacions:
a) Os gastos de publicacion que puidera xera-lo procedemento.
b) Os tributos estatais, autondmicos e municipais que puideran derivarse do contrato.
c) Asumir o pago do IVE, que se entendera incluido dentro do prezo de adxudicacion.

d) No seu caso, os de formalizacidon do contrato en escritura publica, segundo o
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sinalado nestes Pregos.

e) Xestionar cantas autorizacions ou permisos administrativos ou doutro tipo puideran
ser necesarios para a execucion completa do obxecto do contrato, debendo abonar
a slUa costa todolos gastos que se devenguen para a xestion das devanditas

autorizacions ou permisos. Figurara como titular da autorizacion o Concello, ou a

persoa que este designe.
22.- Direccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde 6 Concello, designando a estes efectos a
un técnico competente, que ditara as instrucions necesarias 0 contratista para a normal e
eficaz realizacion daquelas, e sinalara o ritmo de execucion conveniente. Tamén podera

designar, se o estima oportuno, un director da execucion da obra.
O Presidente da Corporacién podera inspecciona-las obras cando o estime oportuno.

Asi mesmo, o Concello designara o técnico competente como responsable de seguridade
e salde nos termos do RD 1627/1997. No seu caso, esta funcidn podera ser asumida

polo Técnico Director das obras.

23.- Responsable do contrato.

De conformidade co previsto no artigo 52 do TRLCSP, con obxecto de supervisa-la
execucion do contrato e adopta-las decisiéns e dita-las instrucions necesarias coa fin de
asegura-la correcta realizacion da prestacion pactada, o organo de contratacion podera

nomear un responsable do contrato.

24.- Comprobacion do replanteo.

Na data sinalada pola direccién técnica, e sempre dentro do mes seguinte & notificacién
da adxudicacion definitiva, efectuarase a comprobacion do replanteo, quedando o

contratista obrigado a acudir a este acto, € a subscribir a correspondente acta nos termos

do artigo 229 do TRLCSP.
Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
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dos terreos, a sua idoneidade e a viabilidade do Proxecto, a xuizo do Director de obra e
sen reserva do contratista: O Director das obras dara a autorizacion para inicia-las obras,

entendéndose todo isto implicito, salvo que conste o contrario de xeito explicito na acta

estendida.

O prazo de execucion das obras comezara a contarse dende a sinatura da acta.
25.- Comezo das obras e aviso previo a Autoridade Laboral.

O contratista debera inicia-las obras dentro dos oito dias seguintes a sinatura da acta de
comprobacién do replanteo, sempre que fose aprobado previamente o Plan de

Seguridade e Saude; ata que esta aprobacion se produza, non se iniciaran as obras.

Ademais, o Director de obra ou Teécnico designado ¢ efecto, debera efectua-lo

correspondente aviso previo a Autoridade Laboral antes do comezo das obras, tal e como

dispon o artigo 18 do RD 1627/1997.
26.- Programa de traballo e Plan de Seguridade e Satde.

Dentro dos 15 dias seguintes a formalizacién do contrato, e sempre antes da acta de

comprobacion do replanteo, o contratista esta obrigado a presenta-lo Plan de Seguridade

e Saude redactado por Técnico competente.

Se a aprobacion do Plan de Seguridade e Saude non se producira antes da comprobacion
do replanteo, a acta podera subscribirse recollendo na mesma esta circunstancia, e
comezando dende a sinatura o computo do prazo de execucion. Pero en ningun caso

podera producirse o inicio efectivo da execuciéon das obras en tanto non estea aprobado o

Plan de Seguridade e Saude.

O contratista estara obrigado a recoller no Plan de Seguridade e Saude (e polo tanto a
realizar e implantar na obra) tédalas medidas e elementos necesarios para cumpfi-lo
estipulado ¢ respecto pola lexislacion vixente na materia e polas normas de boa
construcion e especificacions e prescricions recollidas no Estudio de Seguridade e Saude
(ou, no seu caso, no Estudio Basico de Seguridade e Saude). Asi procedera, sexan ou

non suficientes as previsions econémicas contempladas neste, e sen que tena dereito a
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recibir mais importe que o fixado no citado Estudio (afectado, no seu caso, pola baixa de

adxudicacion).

Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores que sexan obrigatorios,
deberan localizarse, sempre que sexa posible, na propia obra. En todo caso, seran para

uso exclusivo do persoal adscrito a obra.

Calquera variaciéon das caracteristicas e emprazamento dos locais e servizos que se
plantexe despois da aprobacion do Plan, requirira a previa modificacion do mesmo. Feita

esta, e tralo informe oportuno, sera aprobada no seu caso.

27.- Carteis e sinais.

Segundo o establecido na base decimocuarta do PUSIM, publicado no BOP de
Pontevedra, n® 44, de 5 de marzo de 2014, na data en que comecen os traballos, o
contratista queda obrigado a colocar 6 seu custo un cartel informativo, indicando que se

trata dunha obra subvencionada pola Deputacion, segundo modelo establecido.

A colocacion acreditarase mediante foto que se entregara coa primeira certificacion; sen o
cumprimento deste requisito non se tramitara esta. O cartel manterase na obra ata a

recepcion da mesma, salvo indicacion noutro sentido por parte do Concello.

Asemade, o contratista esta obrigado a instalar ¢ seu custo, os sinais indicativos de obra,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade coa normativa de Circulacion e
cantas resulten aplicables a estes efectos, e a adoptar tédalas precauciéons precisas

dende o comezo das obras ata o seu total remate. Sera responsable dos accidentes

motivados polo incumprimento desta clausula.

28.- Desenvolvemento dos traballos.

28.1. O contratista debera executa-las obras cos materiais e medios de primeira calidade
e nas condicions esixidas no Proxecto aprobado, asi como de conformidade coas
instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios (sempre e cando sexan

compatibles co Dereito Comunitario, tal e como dispdn o artigo 117.3 do TRLCSP).
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Asemade, debera emprega-los elementos persoais e auxiliares mais cualificados

nas condicions esixidas pola boa practica da construcion.

28.2. Recepcion e recusacion de materiais: O contratista s6 pode emprega-los
materiais na obra previo exame e aceptacion polo Director das obras, nos termos e
formas que este sinale para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o
Director de obras non aceptase os materiais sometidos 0 seu exame, debera

comunicalo por escrito 6 contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

28.3. Obras defectuosas ou mal executadas: Ata que tena lugar a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva, o contratista respondera da execucion da obra
contratada e das fallas que houbese nela. Non sera eximente, nin daralle dereito
algun, a circunstancia de que os representantes da Administracion examinaran ou
recofieceran durante a construcion as unidades da obra ou os materiais

empregados, nin que incluiran estes e aquelas nas medicions e certificacions

parciais.

28.4. Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas: Se
advirtense vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razdns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o Director ordenara antes da
devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comproba-la

existencia de tales defectos ocultos.

28.5. Responsabilidade por vicios ocultos: Se a obra se arruina por vicios ocultos da
construcion, con posterioridade a expiracion do prazo de garantia, e no termo de 15

anos dende a recepcion, o contratista respondera dos danos e prexuizos.
29.- Prazo de execucioén do contrato e penalidades administrativas

O contratista esta obrigado a cumpri-lo contrato dentro do prazo total fixado para a
realizacion deste. A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa
pola parte da Administracion. Cando o contratista, por causas imputables a este, incorrera

en mora (demora) respecto 6 cumprimento do prazo total, a Administracion podera optar
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indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicion de penalidades diarias na

proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato (artigo 212,4 da

TRLCSP).

A Administracion tera a mesma facultade a que se refire 0 apartado anterior respecto do
incumprimento polo contratista dos prazos parciais ou, cando a demora no cumprimento

daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a resolucién ou a que

se continlie a execucion con imposicion de novas penalidades.

De apreciarse pola Administracion unha incorrecta execucion do contrato, requirira 6
contratista (pudendo este manifesta-lo que estime oportuno) para que proceda a sua

subsanaciéon no periodo de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o réxime de

demora na execucion previsto anteriormente.

30.- Responsabilidade por danos.

Sera de conta do contratista a responsabilidade derivada de tédolos danos, prexuizos e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo persoal,
magquinaria ou traballos realizados. Esta responsabilidade esténdese cando menos 0s
danos, prexuizos e accidons ata a finalizacion do prazo de garantia. Asi mesmo,

respondera dos danos causados & Administracion.

Se os danos e prexuizos foron ocasionados como consecuencia inmediata e directa

dunha orde da Administracion, sera esta responsable nos termos previstos legalmente.

A cantidade en que se concrete a responsabilidade do contratista podera ser esixida pola

via de constrinximento.

31.- Control de Calidade.

A Direccion técnica ordenara que se verifiquen os ensaios e analises dos materiais e

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Os gastos que se orixinen seran
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de conta do contratista como minimo ata o importe fixado no proxecto, podendo

estenderse ata un importe maximo do 2 % do orzamento de contrata da obra (IVE

incluido).

A mesma Direccion fixara o nimero, forma, dimensions e demais caracteristicas que
deben reunir las mostras e probetas para o ensaio e andlise, caso de que non exista

disposicion xeral 6 efecto, nin establezan tales datos os Pregos de Prescricions Técnicas

Particulares.
32.- Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions,

sen que tena dereito a indemnizacion por causa de aviria, perdas, subtraccions ou

prexuizos nos bens.
33.- Cesion do contrato e subcontraciéon

O contratista non podera cede-los dereitos dimanantes do contrato, mais tampouco
subcontratar parte algunha deste contrato, sen obter previamente a autorizacion do

Concello, cos requisitos e condicidéns establecidos nos artigos 226 e 227 do TRLCSP.

O contratista estd obrigado a abona-lo prezo pactado ¢s subcontratistas, dentro dos

prazos e con arranxo as condicions establecidas no artigo 227 do TRLCSP.

34.- Execucién do contrato.

O contrato debera executarse con estrita suxeicion a estes Pregos, 6s Pregos de
Prescricions Técnicas e as instrucions que en interpretacion dos mesmos poda dita-lo
Concello. Asemade, executarase co debido respecto a lexislacién de contratos das

Administracions Publicas e ¢ resto da normativa que lle sexa de aplicacion.

En todo caso, o contratista respectara a lexislacion laboral e da seguridade social nas

relacions co seu persoal.

Non existira vinculacion ou relacion laboral ou similar de ningun tipo entre o persoal do

contratista e o Concello.
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De apreciarse pola Administracion unha incorrecta execucioén do contrato, requirira 6
contratista (pudendo este manifesta-lo que estime procedente) para que proceda a sua
subsanacioén no periodo de tempo oportuno. Superado o mesmo, aplicarase o rexime de

demora na execucion previsto nos artigos 212 e seguintes do TRLCSP.

Tal e como se prevé no artigo 305 do TRLSCP, o contratista respondera da calidade do
seu traballo, asi como das consecuencias que se deduzan para a Administracion ou para

terceiros das omisions, erros, métodos inadecuados ou conclusiéns incorrectas na

execucion do contrato.
O contrato sera executado a risco e ventura do contratista.

Dentro do concepto de risco e ventura do contratista enténdese expresamente incluidas
as adaptacions que 6 longo da execucion do contrato deba realiza-lo contratista a

consecuencia das modificacidons que se podan ir producindo no marco normativo de

aplicacion.
35.- Recepcion das obras e certificacion final.

A recepcion das obras realizarase de conformidade co previsto no artigo 235 do TRLCSP.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas, asi farase constar na acta, e o
Director das mesmas sinalara os defectos observados, detallando as instrucions precisas
e fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista

non realizase os traballos, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable, ou

declarar resolto o contrato.

Asemade, tamén podera optarse por aplicar réxime de demora na execucion previsto nos

artigos 212 e seguintes. Do TRLCSP.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o drgano de contratacion

debera aproba-la certificacion final das obras executadas, que sera abonada 6 contratista

a conta da liquidacion do contrato

36.- Xustificacion das melloras
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O técnico director achegara a certificacion final, tras a recepcion da obra, a xustificacion
da aplicacion das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe 6 que se

xuntara unha relacién valorada das distintas unidades de obra con indicacion para cada

unha delas dos prezos unitarios e totais.

37.- Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracion minima dun ano a contar dende a recepcion das

obras.

Durante o prazo de garantia, o contratista estard obrigado & garda e conservacion das
obras, sendo responsable dos danos que na mesma se produzan, seguindo, no seu caso,

as instrucions que reciba do Director das obras.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios

para a sUa reparacion poderan ser acometidos pola Administracion pero, en todo caso, a

costa do contratista.
38.- Liquidacion e devoluciéon da garantia definitiva.

Dentro do prazo dos 15 dias anteriores 6 cumprimento do prazo de garantia, o Director

facultativo das obras, a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das

obras.

Se este fose favorable, procederase a liquidacion do contrato e a devolucidn ou
cancelacion da garantia e, no seu caso, 6 pago das obrigacions pendentes. O contratista

guedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a
deficiencias na execucion da obra (e non ¢ uso do construido dende a recepcion), o
Director das obras procedera a dita-las oportunas instruciéns 6 contratista para a debida
reparacion do construido. Para isto, concederalle un prazo, durante o que o contratista

continuara encargado da conservacion das obras, e sen dereito a percibir cantidade

algunha pola ampliacién do prazo de garantia.
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39.- Causas de resolucion do contrato.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no seus

artigos 225 e 239.
40.- Réxime xuridico.

O presente contrato ten caracter administrativo e, ambalas dias partes quedan sometidas
expresamente a lexislacion reguladora dos contratos das Administracions Publicas e as
stas disposicions de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas

de Dereito Administrativo; e, no seu defecto, as normas de Dereito Privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién, resolucion e efectos
deste contrato, seran resoltas polo Concello, pofendo as suas Resolucions fin a via
administrativa. Contra estas, cabera a interposicion de recurso potestativo de reposicion,
ou de recurso contencioso-administrativo, segundo o regulado na Lei 30/1992, de Réxime
Xuridico das Administraciéons Publicas e Procedemento Administrativo Comun en a Lei
29/1998 da Xurisdicion Contencioso-Administrativa. Todo isto, sen prexuizo da

interposicion de calquera outro recurso gue o recorrente estime oportuno e sexa

aceptable en Dereito.

Os litixios seran vistos polos xulgados ou tribynais que sexan competentes en razén do

domicilio da Corporacion.

A Estrada a 12 de/decembro de 2014.
_\\
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Anexo |. DECLARACION RESPONSABLE

DIPAG, wousrmmmm s s o S 5 600 DNY covivivviiinis en nome propio ou en representacion da

BIBIESE svuerm i o e S S Y ¢ 6O GIF wwsennwmenn , manifesta a sta vontade de

participar no procedemento aberto da obras do PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E
INFRAESTRUCTURAS DO CONCELLQ DE A ESTRADA”:

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

Que cumpro coas condicions establecidas legalmente para conlratar coa Administracion, e que os datos

indicados nesta declaracién son exactos:

1.- Que coniece os pregos de clausulas administrativas particulares e de prescricions técnicas que serven

de base 6 confrato e que 0s acepta incondicionalmente.

2.- Que a persoa que asina a proposta ten poder bastante para representar a empresa neste procedemento

de contratacion.

3.- QUE 8 BMPIeSa ....occcevvvveaeriirenns , & que represento, cumpre coas condicions establecidas legalmente

no TRLCSP para contratar co Concello da Estrada, ostentando plena capacidade xuridica e de obrar.

4.- Declaro que nin a empresa, nin 0s seus administradores ou organos de direccion estean incursos en

prohibicion de contratar coa Administracion das establecidas no art. 60 do TRLCSP.

5.- Que a mercantil .................... ten un obxecto social ou ambito de actividade no que estd comprendido
inequivocamente o obxecto do presente contrato, sendo 0 MeSMO .................. segundo consta nos
estatutos da empresa de data .............. , inscritos no Rexistro Mercantil.

6.- Que a mercantil ................. atopase 6 corrente no cumprimento das obrigas tributarias fronte ¢ Estado,

Comunidade Auténoma e Concello da Estrada e fronte a Tesoureria da Seguridade Social.

7.- Que a mercantil ........c............ ten a clasificacion esixida no Prego de Clausulas Administrativas e que
esta vixente & data de presentacion da oferta, sendo esta: Grupo ...... Subgrupo ........ Categoria ....... (no

caso de que se esixa clasificacion conforme aos Pregos Administrativos).

No caso de que unha parte da prestacidon obxecto do contrato, cuxo importe non exceda do 50% do prezo
do contrato, tena que ser realizada por empresas especializadas cunha determinada habilitacion ou
autorizacién profesional, a mercantil declara que suplira a clasificacion no subgrupo correspondente a dita
especializacion subcontratando a execucion desta parfe con oultros empresarios que disporian da

habilitacién e no seu caso, clasificacion necesaria.
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8.- No suposto que non se esixa clasificacion:

Declaro que estou en posesion da documentacion xustificativa da solvencia econémica e

Financeira, de conformidade co art. 75 do TRLCSP

a) Que a mercantil ............... ten declarado unha cifra de negocios, no ambito das actividades
correspondentes 6 obxecto do contrato, nas contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil nos tres

altimos anos de ............. €noano 2013, de .............. €noano 2012ede ............. €noano 2011.......

b) Que, en relacion coa solvencia técnica, executou conltratos de prestaciéns analogas nos ultimos
cinco anos para as obras e nos ultimos cinco para subministracions ou servizos, nas sequintes institucions

ou empresas e polos seguintes importes, que sera acreditable no momento procedimental oportuno de

acordo co previsto no TRLCSP,
Institucion .............. Contia ~wuiveevn 7)o E—

No caso de traballos realizados en UTE con outras empresas debera facerse constar unicamente a

parte proporcional en funcion da porcentaxe de participacion da empresa na citada UTE.

9.- No suposto de que a personalidade xuridica do empresario e, no seu caso, a sta representacion, asi
como o0s requisitos de solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional se acrediten mediante a
certificacion dun Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou mediante un certificado

comunitario de clasificacion, o licitador manifesta que as circunstancias reflectidas no correspondente

certificado non experimentaron variacion.

10.- Que a mercantil .......c.cccenee... (sifnon) pertence a un grupo de empresas. En caso afirmativo

relacionaranse as outras empresas do grupo que participan na presente licitacion.

11.- Que concorre a presente licitacion en UTE coas seguintes mercantis: .........cccccccovveeneennn. , € de resultar

adxudicatarias participan no capital da UTE que se constitia cada unha delas nos seguintes

POrCentaxes ...cooccoeerivnraneens

12.- Que a mercantil acepta o correo electronico como medio de notificacion das actuacions que resulten do

presente expediente, no caso de que o Concello decida facelo mediante este medio.

13.- No caso de que se esixan medios persoais ou materiais, declara o compromiso de adscribir a

execucion do contrato os medios persoais ou materiais que no mesmo se contemplan.

14.- No suposto de que o licitador sexa estranxeiro, compromeétese a someterse a xurisdicion dos xulgados
e tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen

xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, 0 foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder.
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15.- No caso de que a sua oferta resulte mais vantaxosa presentara, previamente a adxudicacion do

contrato, os documentos que se sinalan nos pregos.

16.- Que se compromete a achegar a documentacién ou, se é o caso, a facilitar canta informacion lle sexa

solicitada no caso de pertencer a un grupo de empresas.

(Data e firma do licitador).”

26



EXCMO. CONCELLO
DA ESTRADA

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION SOBRE B

Presentarase en un sobre pechado, que levara a inscricion “Sobre B: Oferta do
procedemento aberto para a obra do PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E
INFRAESTRUCTURAS DO CONCELLO DA ESTRADA presentada

POY iiassnsins AT AR NsAnnnas ”, e contendo o seguinte documento:

Modelo de proposicion, seguindo o modelo seguinte, asinado e selado. Este modelo

contera a oferta econémica que se realice e a porcentaxe de control de calidade ofertada.

Modelo de Proposicién

B , maior de idade, vecifio de.................... , con
domicilio e cucrsmenenmany AN 46 DNLswsasssss , expedido na data..............,
actuando en nome propio/ou en representacion da empresa ............coocceeevean...
(CIF ndm. ....ccooeeeeeee) € con  domicilio €N oo ,

(=115) (a1 To o — segundo acredito mediante poder debidamente bastanteado.

Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato
correspondente  a obra PLAN DE MANTEMENTO DE SERVIZOS E
INFRAESTRUCTURAS DO CONCELLO DA ESTRADA coriece e acepta tédolos
requisitos e condiciéns polos que se rexe o contrato, conforme &s Pregos de
Clausulas Administrativas Particulares e 6s Pregos de Prescricions Técnicas, e a

lexislacion que lle é aplicable:

Primeiro. Declaramos que na execucion do contrato se cumprirdan as obrigas
derivadas das disposicions vixentes en materia de proteccion do emprego, condiciéns

de traballo e prevencion de riscos laborais.

Segundo. Comprometémonos a realizar as obras con estrita suxeiciéon és pregos de
prescricions técnicas e condicions econdmico-administrativas, que aceptamos en

fodas as stas partes, coas seguintes condicions:

- Polo prezo de (en lefra e numero)
euros, mais euros (en letra e numero)

correspondente 6 IVE

- Prezo total (en letra e numero):
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-Prazo de execucion ofertado:

- Melloras ofertadas (descricion):

(Lugar, data, sinatura e selo do licitador)”
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