
Cadro de man de obra



1 MSOM.2a 80,990 1,000 u 80,99Costo mensual de conservación de
instalacións provisionais de obra,
realizada por un oficial de 2ª,
considerando 2 horas cada semana.

2 MSOM.3a 78,720 1,000 u 78,72Costo mensual de limpeza e
desinfección de casetas de obra,
realizada por un peón ordinario,
considerando 2 horas á semana.

3 MSOF.1a 36,060 20,000 h 721,20Formador en materia de seguridade e
prevención de riscos.

4 U01AT110 30,000 6,900 Hr 207,00Arq. técnico, Ing. Técnico...etc
5 U01FA201 18,000 3,084 Hr 55,51Oficial 1ª ferralla
6 U01FA204 16,500 3,084 Hr 50,89Ayudante ferralla
7 U01AA006 16,450 66,200 Hr 1.088,99Capataz
8 MOOI.1a 16,020 9,460 h 151,55Oficial 1ª instalador
9 MOOA.1a 15,950 858,620 h 13.694,99Oficial 1ª construcción.
10 MOOA.1b 15,540 355,070 h 5.517,79Oficial 2ª construcción.
11 U01FY630 15,500 74,500 Hr 1.154,75Oficial primera electricista
12 U01AA007 15,500 225,097 Hr 3.489,00Oficial primera
13 U01AA015 14,800 197,868 Hr 2.928,45Maquinista o conductor
14 MOOA.1d 14,790 644,043 h 9.525,40Peón ordinario construcción.
15 MOOA.1c 14,790 509,765 h 7.539,42Peón especializado construcción.
16 U01AA008 14,730 6,000 Hr 88,38Oficial segunda
17 MOOI.1d 14,470 9,460 h 136,89Peón especializado instalador
18 U01AA009 14,420 192,047 Hr 2.769,32Ayudante
19 U01AA010 14,250 53,600 Hr 763,80Peón especializado
20 U01AA011 14,230 860,970 Hr 12.251,60Peón suelto
21 U01FY635 13,000 74,500 Hr 968,50Ayudante electricista
22 U01FR009 12,000 1,500 Hr 18,00Jardinero
23 MSOF.2a 9,830 20,000 h 196,60Asistencia dun encargado de obra de

construcción  a curso de seguridade
e  prevención de riscos.

24 U01FR013 9,600 3,000 Hr 28,80Peón ordinario jardinero
25 MSOF.3a 9,570 40,000 h 382,80Asistencia dun oficial de 1ª de

construcción a  curso de seguridade
e prevención de riscos.

26 MSOF.4a 9,420 40,000 h 376,80Asistencia dun oficial de 2ª  de
construcción a  curso de seguridade
e prevención de riscos.

27 MSOF.5a 9,150 40,000 h 366,00Asistencia dun peón especializado
de construcción a  curso de
seguridade e prevención de riscos.

28 MSOF.6a 9,150 40,000 h 366,00Asistencia dun peón ordinario const
a  curso de seguridade e prevención
de riscos.

Total man de obra: 64.998,14
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Cadro de maquinaria



1 MMEM.4b 357,680 0,200 m3 71,54Táboa agargalada e taboleiro de
encofrar de madeira de piñeiro do
país.

2 MMEM.7a 215,540 0,030 m3 6,47Taboíña de piñeiro galego de
dimensións 52x200 mm

3 MMEM.1a 155,910 0,436 m3 67,98Táboa de encofrar de piñeiro do
país de 25 mm de grosor, de 10 a 20
cm de ancho e ata 2.50 m de
lonxitude.

4 MMMT.9a 83,200 15,681 h 1.304,66Estendedora
5 MMMT.5a 62,400 15,960 h 995,90Bulldozer de eirugas de 165 CV con

folla recta de 4.40 m, i/conductor
e consumos.

6 MMMT.1ae 48,680 239,400 h 11.653,99Retroescavadora sobre eirugas de
180 CV de potencia con culler de
1100 a 2000 litros, para unha
profundidade de escavación entre
7.5 e 9.2 metros e altura máxima de
descarga 6 m, i/conductor e
consumos.

7 U02JK005 48,300 6,700 Hr 323,61Camión grúa autocargable hasta 10
Tm.

8 U02NK050 44,264 148,500 Hr 6.573,20Fresadora
9 U39AI008 41,000 47,769 Hr 1.958,53Extendedora aglomerado
10 MMMT.8a 39,070 14,638 h 571,91Motoniveladora de 129 CV con

tracción en tandem traseiro,
lonxitude de folla 3.65 m e altura
0.64 m, para un alcance máximo
exterior de rodas de 1.83 m,
i/conductor e consumos.

11 MMMT.1ab 38,950 6,682 h 260,26Retroescavadora sobre eirugas de
160 CV de potencia con culler de
750 a 1300 litros, para unha
profundidade de escavación entre 7
e 9 metros e altura máxima de
descarga 6 m, i/conductor e
consumos.

12 MMMT.1bd 38,300 1,094 h 41,90Retroescavadora sobre pneumáticos
de 136 CV de potencia con culler de
230 a 1150 litros, para unha
profundidad de escavación entre 5 e
7 metros e altura máxima de
descarga 6 m, i/conductor e
consumos.

13 U02FN001 36,000 10,731 Hr 386,32Motoniveladora grande 170 CV
14 MMMT.1bc 35,700 9,260 h 330,58Retroescavadora sobre pneumáticos

de 125 CV de potencia con culler de
500 a 1350 litros, para unha
profundidade de escavación entre 5
e 7 metros e altura máxima de
descarga 6 m, i/conductor e
consumos.

15 U02JA003 34,000 27,148 Hr 923,03Camión 10 T. basculante
16 MMTG.4a 32,750 339,495 h 11.118,46Camión cisterna.
17 U39AC007 32,000 22,362 Hr 715,58Compactador neumát.autp.100cv
18 U02FK005 30,000 153,289 Hr 4.598,67Retro-Pala excavadora
19 MMTG.2a 29,210 4,292 h 125,37Cabeza tractora con bañeira

basculante de 21 m3 e 30 tm de
carga máxima, i/conductor e
consumos.

20 MMMW15b 28,690 33,840 h 970,87Máquina autopropulsda para pintado
de pavimento, con variador de ancho
e lonxitude de banda e
distanciador.

21 U02JA004 28,455 74,250 Hr 2.112,78Camión 12 T. basculante
22 U39AH025 26,000 22,362 Hr 581,41Camión bañera 200 cv
23 MMTG.1d 25,960 5,475 h 142,13Camión dumper con caixa de 16 m3 de

capacidade e 25 tm de carga máxima,
de tres eixes e tracción total,
i/conductor e consumos.

24 MMTG.1c 24,670 631,750 h 15.585,27Camión dumper con caixa de 14 m3 de
capacidade e 22 tm de carga máxima,
de tres eixes e tracción total,
i/conductor e consumos.

25 MMTG.1b 22,720 11,427 h 259,62Camión dumper con caixa de 13 m3 de
capacidade e 20 tm de carga máxima,
de tres eixes e tracción total,
i/conductor e consumos.

26 MMMT14a 22,720 112,461 h 2.555,11Rolo vibrador autopropulsado de 10
tm de peso.
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27 MMTG.1a 19,470 1,219 h 23,73Camión dumper con caixa de 10 m3 de
capacidade e 17 tm de carga máxima,
de tres eixes e tracción total,
i/conductor e consumos.

28 U39AH003 11,000 2,000 Hr 22,00Camión 5 tm
29 MMMD.2aa 7,190 173,000 h 1.243,87Martelo rompedor para aire

comprimido de 21 kg de peso, 1320
golpes por minuto e un consumo de
1150 l/min, con compresor a gasóleo
de dúas bocas, 32 CV e caudal de
aire 3000 l/min a 7 bar, con
mangueira de 19 mm de diámetro.

30 U39AG001 7,000 82,250 Hr 575,75Barredora nemát autropopulsad
31 U39AP001 6,400 8,000 Hr 51,20Marcadora autopropulsada
32 MMTP.1baaa 4,000 145,670 h 582,68Dumper a gasóleo de capacidade chea

1 m3 e carga útil 1500 Kg, de 12.5
CV e descarga frontal hidráulica.

33 U02AK001 4,000 33,304 Hr 133,22Martillo compresor 2.000 l/min
34 MMMT12ba 3,780 13,056 h 49,35Prancha vibradora a gasolina de 5

CV con placa base de 63.5x50 cm e
93 kg de peso.

35 MMMT10ca 3,400 113,299 h 385,22Pisón vibrante a gasóleo de 4 CV
con placa base de 38.5x40 cm e 100
kg de peso.

36 U02FP005 3,000 26,828 Hr 80,48Apisonadora estática gasol. a=30
37 MMMT10bb 2,870 3,080 h 8,84Pisón vibrante a gasolina de 3 CV

con placa base de 33x28 cm y 65 kg
de peso.

38 U02SA005 2,580 0,432 Hr 1,11Regleta vibrante
39 U02SA060 2,390 2,160 Hr 5,16Cortadora doble disco
40 MMMW.1a 1,700 28,724 h 48,83Cortadora de xuntas a gasóleo, de

potencia 8 CV e 110 kg de peso, con
disco de aceiro diamantado de 350
mm de diámetro.

41 U37GA000 1,450 32,194 Hr 46,68Regla vibradora
42 U02LA201 1,320 108,322 Hr 142,99Hormigonera 250 l.
43 MMMH10bb 0,920 9,375 h 8,63Vibrador interno a gasolina de 5 CV

con agulla de 20 a 80 mm de
diámetro e 12000 rpm, con mangueira
flexible de 4 metros.

44 MMMH.1aaca 0,830 1,255 h 1,04Formigoneira eléctrica monofásica
sobre rodas de goma con tambor
basculante de capacidade 250 litros
e 2.2 kw de potencia.

45 MMMH.1aaba 0,770 10,135 h 7,80Formigoneira eléctrica monofásica
sobre rodas de goma con tambor
basculante de capacidade de 160 a
200 litros e 1.5 kw de potencia.

46 MMMH15a 0,620 0,023 h 0,01Regla vibrante eléctrica monofásica
con dos motores de 0.5 kw , de 
frecuencia 50 Hz, para hormigón, de
2 a 8 m de longitud.

Total maquinaria: 67.653,74
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Cadro de materiais



1 U37RE505 1.700,000 2,000 Ud 3.400,00Conexión red agua a red general
2 U31EG420 531,140 6,000 Ud 3.186,84Báculo 9m+luminaria 400 w SAP
3 U37QD010 428,640 2,000 Ud 857,28Boca riego e hidrante D=80 mm
4 PIAT72a 319,730 6,000 u 1.918,38Cerco + tapa C.T.N.E., arqueta

tipo tipo D.
5 U39DA001 280,000 89,968 Tm 25.191,04Betún asfáltico B 40/50
6 PUSM10a 198,330 5,000 u 991,65Banco  de 2 m de longo, composto

de 18 listóns de madeira guinea,
pintados con  esmalte sintético ou
verniz transpirable poro aberto .
Pés de fundición , cunha man de
imprimación e outra de gris
oxiron. Platina central de
reforzo.

7 PUVM31b 181,660 2,146 t 389,84Rega de imprimación con betume
asfáltico.

8 PUVM30b 180,300 1,073 t 193,46Rega de adherencia con emulsión
bituminosa.

9 MSHC.2abb 161,123 3,000 mes 483,37Caseta sanitaria de obra de
4.10x1.90x2.30 m e superficie
aproximada 8 m2, sen illamento,
con quentador eléctrico de 50
litros, realizada con estructura,
cerramento e cuberta de chapa de
aceiro galvanizado pintado ó forno
color marrón, con acabado interior
de taboleiro aglomerado de madeira
lacado en color branca,
instalación de auga fría e quente
con entubados de polibutileno
resistente ás incrustacións para
dúas placas turcas, dúas duchas e
un lavabo colectivo (4 módulos) de
fibra de vidro de color branca
antiesvarante, instalación
eléctrica monofásica con toma de
terra, pavimento de contrachapado
fenólico antiesvarante e
resistente ó desgaste de color
marrón, ventá corredeira con reixa
de alumnio anodizado de 0.84x0.70
m, portas interiores de madeira
nos compartimentos de placas
turcas e cortinas nas duchas.

10 PUSS.6ab 160,960 2,000 u 321,92Sinal de STOP octogonal 
reflectante E.G., de 90 cm de
lado, para sinalización de
camiños.

11 U39VF091 158,280 4,000 Ud 633,12Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2
12 U07AI007 136,680 0,675 M3 92,26Madera pino para entibaciones
13 PBAC.5aa 129,720 4,774 t 619,28Cemento portland  branco BL I 42,5

R fabricado segundo UNE 80305 e
subministrado a granel.

14 PBPC.2aaa 120,440 5,890 m3 709,39Formigón HM-20 elaborado en
central de consistencia plástica e
tamaño máximo do árido 20 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.

15 PBPC.3aba 120,440 5,336 m3 642,67Formigón HA-25 elaborado en
central de consistencia branda e
tamaño máximo do árido 20 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.

16 PBPC.2aba 120,435 19,986 m3 2.407,01Formigón HM-20 elaborado en
central de consistencia branda e
tamaño máximo do árido 20 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.
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17 PBPC.2abb 117,190 0,130 m3 15,23Formigón HM-20 elaborado en
central de consistencia branda e
tamaño máximo do árido 40 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.

18 PBPC.2aab 117,190 96,636 m3 11.324,77Formigón HM-20 elaborado en
central de consistencia plástica e
tamaño máximo do árido 40 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.

19 MSEI.2aab 116,750 0,200 u 23,35Interruptor diferencial de 2x25 A,
sensibilidade 300mA., tensión de
empleo 230/400V, segundo UNE-EN
61008-1.

20 U04CA001 108,200 79,054 Tm 8.553,64Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
21 PISA94bb 107,460 4,000 u 429,84Tapa e marco de fundición, de

diámetro 70 cm.
22 U39DE003 106,708 14,850 Tm 1.584,61Ligante emulsión ECR-0
23 MSHC.1ab 106,624 3,000 mes 319,87Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m

e superficie aproximada 8 m2, sen
illamento, realizada con
estructura, cerramento e cuberta
de chapa de aceiro galvanizado.

24 MSPT.2a 102,720 1,332 u 136,82Cinturón de seguridade con
suxeición por fibela simple e
sistema de amarre de nailon con
reforzo de coiro e dous mosquetóns
de seguridade con virola e rosca.

25 MSIE.2a 101,090 0,333 u 33,66Extintor de incendios manual CO2,
de eficacia 34B, de 5 Kg de axente
extintor, segundo norma UNE
,certificado AENOR. Instalado
i/placa de sinalización.

26 PIFR16a 95,920 2,000 u 191,84Boca rega blindada con arqueta
ferro fundido incorporada,
conexión rápida, diámetro nominal
1 1/4'', NTE/IEB-4.

27 MSHM14a 94,970 0,200 u 18,99Banco de madeira para comedor de
obra, con capacidade para 5
persoas.

28 MSHM.8ba 94,960 0,500 u 47,48Papeleira sen cinceiro, metálica
gris/branca de 55 litros.

29 PBAC.3ea 94,950 0,968 t 91,91Cemento portland con cinza voante
CEM II/B-V 32,5 R fabricado
segundo UNE-EN 197-1 e
subministrado a granel.

30 MSMW.1a 93,760 10,000 u 937,60Reconocimiento médico obligatorio
anual por obrero.

31 PBPC.7c 84,830 157,815 m3 13.387,45Formigón para pavimentos HP-45
elaborado en central de
consistencia branda e tamaño
máximo do árido 20 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.

32 PBAC.3ab 83,880 5,341 t 448,00Cemento CEM II/A-P 32,5R fabricado
segundo UNE-EN 197-1 e
subministrado en sacos

33 PISA91a 79,240 6,000 u 475,44Tapa circular reforzada de
fundición, 60, NTE/ISA-6 con
orificios para apertura, i/marco
de fundición.

34 U04MA501 73,200 4,319 M3 316,15Hormigón HM-20/P/20/ I central
35 U04MA310 73,200 0,520 M3 38,06Hormigón HM-20/P/40/ I central
36 PUSM17a 69,710 10,000 u 697,10Papeleira de chapa perforada de

aceiro galvanizado de diámetro 32
cm e altura 90 cm.

37 MSCS.1ba 67,215 0,800 u 53,77Sinal de tráfico triangular de
perigo en chapa de aceiro
galvanizada prelacada de 90 cm de
lado, 1.8 mm de grosor e borde de
rixidez, con láminas adhesivas
reflectantes.

38 MSHM.1a 65,300 0,333 u 21,74Vidro - espello rectangular de
70x90 cm.
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39 PISS.1aj 64,980 111,000 m 7.212,78Tubo de PVC gris para augas
residuais, de diámetro exterior
315 mm, unión por encolado, de
7.70 mm de espesor, segundo
UNE-EN1329-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de auga a
95º C, certificado AENOR.

40 MSCS.2aa 62,434 0,400 u 24,97Sinal de tráfico circular de
prohibición en chapa de aceiro
galvanizada prelacada 60 cm de
diámetro, 1.8 mm de grosor e beira
de rixidez, con láminas adhesivas
reflectantes.

41 MSME.4a 60,950 1,000 u 60,95Caixa de urxencias con equipamento
mínimo obrigatorio.

42 MSIE.1a 57,970 0,333 u 19,30Extintor de incendios manual polvo
químico seco ABC polivalente, de
eficacia 21A/113B, de 6 Kg de
axente extintor, segundo norma UNE
,certificado AENOR. Instalado
i/placa de sinalización.

43 MSME.5a 57,270 1,000 u 57,27Reposición de material de caixa de
urxencias.

44 PISA93bc 56,670 2,000 u 113,34Tapa e marco de fundición cadrada
de dimensións 50X50 cm.

45 MSCS15a 56,500 0,400 u 22,60Baliza intermitente lampaxeante
con célula fotoeléctrica
eléctrica.

46 PBPC.4a 43,050 0,592 m3 25,49Formigón H-100 elaborado en
central de consistencia seca e
tamaño máximo do árido 40 mm,
transportado a unha distancia
máxima de 10 km en camión a plena
carga e cun tempo máximo de
descarga de 30 minutos, en xornada
laboral.

47 U40GA204 39,700 6,000 Ud 238,20Ligustrum japonicum. 14-16 cm.cep.
48 PUVC.1aba 34,073 335,870 m 11.444,10Bordo recto de granito rosa

Porriño con chafrán, con acabado
serrado e dimensións 28x15 cm.

49 U37HA005 29,150 10,000 Ud 291,50Rejilla de fundición
50 PUVM11aa 27,050 99,735 m3 2.697,83Mestura preparada en planta de

grava tamaño máximo 20 mm con
cemento CEM II/A-S 32,5 N.

51 U04AF150 26,950 285,442 Tm 7.692,66Garbancillo 20/40 mm.
52 MSCS.9b 26,580 0,800 u 21,26Cabalete de tubo de aceiro

galvanizado como soporte para
sinais triangulares de 135 cm de
lado ou circulares de 90 cm de
diámetro.

53 PISS.1ah 26,260 100,000 m 2.626,00Tubo de PVC gris para augas
residuais, de diámetro exterior
200 mm, unión por encolado, de
4.90 mm de espesor, segundo
UNE-EN1329-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de auga a
95º C, certificado AENOR.

54 PISA41aa 26,140 6,000 u 156,84Cono de reducción concéntrico de
formigón prefabricado de
dimensións 80x60x50 cm.

55 MSCS.3a 25,300 0,400 u 10,12Sinal manual de tráfico circular,
por unha cara permite o paso e
prohíbeo pola outra, en chapa de
aceiro galvanizada prelacada 30 cm
de diámetro, 1.8 mm de grosor e
beira de rixidez.

56 MSCS.9a 23,380 0,400 u 9,35Cabalete de tubo de aceiro
galvanizado como soporte para
sinais triangulares de 70/90 cm de
lado ou circulares de 60 cm de
diámetro.

57 PIFA.1a 23,152 160,000 m 3.704,32Tubo de fundición dúctil con
xunta, de diámetro nominal 80 mm e
presión normalizada 60 kg/cm2.

58 U04AA001 23,000 0,550 M3 12,65Arena de río (0-5mm)
59 MSCS16cb 22,840 4,000 u 91,36Cono de PVC para sinalización vial

de 70 cm de altura, en color
vermella con franxa reflectante.

60 MSPE.7a 20,180 4,000 u 80,72Par de luvas dieléctricos illantes
ata 500 v.
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61 MSET.2a 18,450 1,000 u 18,45Electrodo de pica de aceiro
recuberto de cobre de 1.4 cm de
diámetro e 2 metros de lonxitude,
segundo NTE-IEP/2.

62 PISA42a 18,120 18,000 u 326,16Aro de formigón prefabricado de
dimensións 80x35 cm.

63 U37LI001 16,580 6,000 Ud 99,48Alcorque hormigón POSTENSA AB
64 MSPR.5a 15,670 5,328 u 83,49Peto de plástico provisto de 4

tiras de material reflectante,
para traballos de sinalización.

65 U04AA101 15,330 142,721 Tm 2.187,91Arena de río (0-5mm)
66 MSPT10a 15,129 2,664 u 40,30Cinturón antilumbago ou

antivibratorio, para protexer a
zona dorso-lumbar contra todo tipo
de esforzo ou malas posturas.
Fabricado con soporte de tecido de
lona vermella con forro na cara
interior de algodón 100%,
reforzado con skay groso, peche de
fibelas. Diferentes tallas segundo
perímetro cintura, desde 85 cm ata
120 cm.

67 PIFA.4a 14,950 160,000 u 2.392,00Parte proporcional de accesorios
de fundición e pezas especiales
para tubería de diámetro nominal
80 mm.

68 U30GA010 13,600 2,000 Ud 27,20Pica de tierra 2000/14,3 i/bri
69 MSPA.2b 12,900 1,000 u 12,90Pantalla manual para soldador a

base de fibra vulcanizada
indeformable de 1.5 mm de groso
con visor de vidro afumado intenso
e suxeición para cabeza axustable,
con abatemento por xiro, control
de calidade automático.

70 MSPR.2a 12,670 8,000 u 101,36Pantalón impermeable con cintura
elástica.

71 MSPR.1a 12,090 8,000 u 96,72Chaqueta impermeable con peche por
broches a presión, con carapucha
incorporada e manga ranglan.

72 U37PA202 12,040 4,000 Ud 48,16Codo de 90º para D=80 mm.
73 PRPP53ba 11,840 265,100 kg 3.138,78Pintura de clorocaucho especial

para sinalización de tráfico e
pintura de chans, de grande
adherencia e elasticidade,
excelente resistencia ao tráfico
rodado e peonil, boa cubrición,
secado 30 minutos ao tacto,
repintado 12-24 horas, en cor
blanco, subministrada en envases
de 4 kg (rendemento 6-8 m2/l) e
man.

74 MSCV.3a 11,800 98,000 m2 1.156,40Barreira provisional modular
composta por, paneis galvanizados
en quente de 3.5 m de lonxitude e
2 m de altura formado por dous
postes tubulares 41.5 mm de
diámetro y 1.5 mm de grosor tea
metálica electrosoldada
tridimensional de 5 mm de diámetro
e dimensións de cuadrícula 22x9
cm, platinas de unión dos postes
de aceiro pregado e galvanizado
fixadas por medio de rosca e
contrarosca M8 e bases de bloque
estable de 38 Kg de formigón
reforzado de 72x23.5x16cm de
dimensións con ocos de encaxe dos
postes, (rendemento colocación
100m/h).

75 MSPA.4b 10,870 4,000 u 43,48Protector auditivo con arnés de
fibra de vidro e nailon, cazoleta
de ABS de forma oval con almofada
de PVC espumoso.

76 PUVP16db 10,840 72,770 m2 788,83Baldosa cadrada de formigón dobre
de alta calidade sen bisel, de
dimensións 50x50x7 cm.

77 PUVP18cb 10,840 435,900 m2 4.725,16Baldosa rectangular de formigón
dobre de alta calidade sen bisel,
de dimensións 60x40x7 cm.

78 PUSS16bb 10,760 7,000 u 75,32Poste de dimensións 80x40 mm
galvanizado.

79 U39EA014 10,100 157,749 Tm 1.593,26M.B.C. Tipo D-12
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80 MSPE12a 9,972 8,000 u 79,78Par de botas impermeables á auga e
humidade con sola antiesvarante,
con forro de nailon e punteira
metálicas, en color negra.

81 PBRT.2d 9,800 201,155 t 1.971,32Saburra artificial 0/80 lavada,
i/transporte de 30 km con camión
de 14 tm cheo.

82 MSPA.8b 9,730 4,000 u 38,92Máscara buconasal de goma natural
inerte ós raios ultravioleta e ós
axentes atmosféricos, con atalaxe
rápido para 2 filtros químicos ou
mecánicos.

83 PBRT.4a 9,020 9,360 m3 84,43Terra de préstamo sobre camión,
i/transporte de 30 km con camión
de 14 tm cheo.

84 PBRG.2aa 8,640 1,541 t 13,31Grava miúda silícea triturada de
granulometría 12-32 mm, lavada, a
pé de obra, i/transporte de 30 km
con camión de 14 tm cheo.

85 PIEB96c 8,490 83,280 m 707,05Tubo de fibrocemento de diámetro
150 mm para conducción de cables.

86 U37PA902 8,400 2,000 Ud 16,80Collarín de toma para D=80 mm
87 PBRA.1aaaa 8,390 25,148 t 210,99Area silícea de granulometría 0-3

mm, procedente de machuqueo,
lavada, a pé de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm cheo.

88 PBRG.3bba 8,250 18,720 t 154,44Grava calcaria  de granulometría
20-40 mm, a pé de obra,
i/transporte de 30 km con camión
de 14 tm cheo.

89 MSPR.6a 8,030 8,000 u 64,24Buzo dunha peza de tergal en cor
azul, con catro petos, peche con
cremalleira con tapete e puños
elásticos.

90 U37PA041 7,830 8,000 Ud 62,64Unión Gibault clase D=80 mm.
91 U05AA004 7,550 15,000 Ml 113,25Tubo horm. centrif. 25 cm.
92 U39VM003 7,510 14,000 Ml 105,14Poste tubo galvaniz.80x40x2mm
93 MSHM.2a 7,450 0,333 u 2,48Percha de 18x10 cm en cor branca, 

con parafusos de fixación cromo,
para aseos e duchas.

94 U39EA013 7,430 326,700 Tm 2.427,38M. B. C. tipo--S-20
95 PUSS42a 7,030 60,333 kg 424,14Pintura reflectante para

sinalización de tráfico.
96 U37OA302 6,610 10,000 Ml 66,10Tub.fib.clase D 80mm
97 PIFI24i 6,420 6,000 u 38,52Cóbado de 90º de PVC, diámetro

interior 90 mm.
98 MSPA.1f 6,400 1,000 u 6,40Gafa soldador de vidros de color

verde.
99 PBRA.1abaa 6,170 1,468 t 9,06Area silícea de granulometría 0-5

mm, procedente de machuqueo,
lavada, a pé de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm cheo.

100 U30JW140 5,250 950,000 Ml 4.987,50Tubo PVC corrug. Dext=110
101 U16DJ101 5,220 4,319 Kg 22,55Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA
102 U37EA001 5,020 268,280 M3 1.346,77Zahorra natural
103 PBRA.1abab 4,320 174,532 t 753,98Area silícea de granulometría 0-5

mm, procedente de río, lavada, a
pé de obra, i/transporte de 30 km
con camión de 14 tm cheo.

104 U30GA001 4,020 30,000 Ml 120,60Conductor cobre desnudo 35mm2
105 PUSS41a 3,660 148,672 kg 544,14Microesferas de vidro para pintura

de tráfico.
106 MSCS11a 3,500 2,000 u 7,00Cartel de plástico serigrafiado de

dimensións 45x30 cm, en varios
motivos.

107 PIEB.6aa 3,440 899,640 m 3.094,76Cable de Cu semiríxido RZ de 2x4
mm2, composta por condutor de
cobre clase 2, tensión de servizo
0,6/1kV, con illamento de XLPE,
temperatura máxima de utilización
90º C, segundo UNE-21030.

108 U04PP700 3,290 6,479 Kg 21,32Líq. cura. imperm. PRECURING-D de
COPSA

109 PBRA.1acaa 3,260 14,916 t 48,63Area silícea de granulometría 3-5
mm, procedente de machuqueo,
lavada, a pé de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm cheo.

110 MSPE.5a 3,251 2,664 u 8,66Par de luvas de soldador en
serraxe, de 34 cm de lonxitude, 5
dedos e forrado interior, contra
riscos mecánicos especialmente
soldadura.

111 U04PP750 2,910 8,638 Kg 25,14Desmoldeante RODASOL de COPSA
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112 MSPA.1b 2,540 6,000 u 15,24Gafa panorámica flexible de vinilo
lixeiro antiempanante de
protección fronte a proxeccións,
con ventilación directa.

113 PIAT70j 2,490 761,000 m 1.894,89Tubo de PVC rígido de diámetro 110
mm, para conducción de cables, de
6 m de longitud e cor negro.

114 MSPC.1a 2,460 4,000 u 9,84Casco de seguridade de plástico
resistente ó impacto mecánico, con
equipo adaptable (homologación
núm. 12 clase N e EAT).

115 MSPA10a 2,030 8,000 u 16,24Filtro para pos, fumes e brétemas
para adaptar a máscara buconasal.

116 U06DA010 2,000 5,064 Kg 10,13Puntas plana 20x100
117 U39VA002 2,000 6,000 Kg 12,00Pintura marca vial acrílica
118 U04PY001 1,510 142,639 M3 215,38Agua
119 PBUW16a 1,500 12,000 kg 18,00Parafuso acodado de aceiro

inoxidable de diámetro 35 mm. e de
rosca métrica M30, con rosca e
arandela.

120 MSPE.3a 1,203 4,000 u 4,81Par de luvas de PVC de 27 cm e 5
dedos con interior de soporte de
algodón, impermeable, contra
riscos mecánicos e químicos.

121 U06AA001 1,130 0,793 Kg 0,90Alambre atar 1,3 mm.
122 U39VZ001 1,000 6,000 Kg 6,00Esferitas de vidrio N.V.
123 PEAA.2ac 0,960 296,000 kg 284,16Aceiro redondo estriado B-400 S,

de 8 mm de diámetro (homologado
0,395 Kg/m).

124 PEAA.2ad 0,900 94,416 kg 84,97Aceiro redondo estriado B-400 S,
de 10 mm de diámetro (homologado
0,617 Kg/m).

125 PEAA.2ag 0,880 19,600 kg 17,25Aceiro redondo estriado B-400 S,
de 20 mm de diámetro (homologado
2,470 Kg/m).

126 PBUC.1b 0,790 2,300 kg 1,82Punta de aceiro para a
construcción de 17x70,
subministrada en caixas de 3 kg.

127 PBUW.7e 0,670 0,480 kg 0,32Arame de aceiro recocido do n° 13,
de 2 mm de diámetro.

128 U06GA001 0,650 125,554 Kg 81,61Acero corrugado B 400-S
129 PBAA.1a 0,540 40,159 m3 21,69Auga.
130 PEAP.7j 0,520 648,000 kg 336,96Perfil L 80 de aceiro S 275 JR

laminado en quente.
131 PBUJ.8a 0,480 299,205 m 143,62Masilla de base bituminosa de

color negra en cordón de 50 cm de
longo e 15 mm de ancho para xuntas
de dilatación.

132 U18WA035 0,470 172,760 Kg 81,20RODASOL IMPRESO de COPSA
133 PFFC62e 0,200 5.960,320 u 1.192,06Ladrillo macizo para revestir, de

dimensións 25x12x5 cm.
134 MSPA.5a 0,160 16,000 u 2,56Par de tapóns auditivos realizados

con polímero de foam único, de
atenuación sonora especial a
baixas frecuencias.

135 PISA90a 0,130 23,998 u 3,12Pate de acero galvanizado,
diámetro 16 mm, NTE/ISA-3.

136 PFFC62a 0,127 3.060,720 u 388,71Ladrillo macizo para revestir, de
dimensións 23x11x3 cm.

137 PBPM65bab 0,080 412,704 kg 33,02Morteiro seco hidrofugado CS III
W1 gris a base de áridos
seleccionados, cemento, filler e
aditivos, con resistencia a
compresión menor ou igual que 6
N/mm2, conductividade térmica 0,76
W/mK e reacción frente ao lume A1,
apto para revocos e enlucidos
mediante proxección. Suministrado
a granel.

138 PBPM61bbb 0,080 2.440,640 kg 195,25Morteiro seco hidrofugado de
albanelaría a base de áridos
seleccionados, cemento branco,
filler  e aditivos, con
resistencia a compresión M 7,5,
conductividade térmica 0,93 W/mK e
reacción frente ao lume:A1, apto
para todo tipo de fábricas de
ladrillos ou bloque en exteriores.
Suministrado a granel.

139 MSCS18a 0,050 500,000 m 25,00Banda de sinalización de plástico
de 10 cm de ancho subministrada en
rolos de 250 metros.
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140 PBPM60cab 0,040 1.178,160 kg 47,13Morteiro seco de albanelaría a
base de áridos seleccionados,
cemento gris, filler  e aditivos,
con resistencia a compresión M 5,
conductividade térmica 0,93 W/mK e
reacción frente ao lume:A1, apto
para todo tipo de fábricas de
ladrillos ou bloque en interiores.
Suministrado a granel.

Total materiais: 157.475,12
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Cadro de prezos auxiliares



1 A01JF006 M3 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según
norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250
l. (Dosificación 1/6)

U01AA011 1,820 Hr Peón suelto 14,230 25,90
U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5… 108,200 27,05
U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 23,000 25,30
U04PY001 0,255 M3 Agua 1,510 0,39
A03LA005 0,400 Hr Hr. Hormigonera eléctri… 1,870 0,75

Total por M3: 79,390

2 A02AA510 M3 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y
árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con
hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia
plástica.

U01AA011 1,780 Hr Peón suelto 14,230 25,33
U04CA001 0,365 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5… 108,200 39,49
U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm) 15,330 10,12
U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm. 26,950 35,57
U04PY001 0,160 M3 Agua 1,510 0,24
A03LA005 0,500 Hr Hr. Hormigonera eléctri… 1,870 0,94

Total por M3: 111,690

3 A02FA500 M3 M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ I  Nmm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA501 1,000 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I … 73,200 73,20
Total por M3: 73,200

4 A03CF010 Hr Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una
potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de
1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI
ó similar, con una capacidad de elevación a máxima
altura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg,
anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de
excavación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm,
máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque
en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con
transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y
retirada del lugar de las obras.

U02FK005 1,000 Hr Retro-Pala excavadora 30,000 30,00
U%10 10,000 % Amortización y otros ga… 30,000 3,00
U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,800 14,80
U02SW001 12,000 Lt Gasóleo A 0,880 10,56

Total por Hr: 58,360
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5 A03CI005 Hr Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw),
equipada con escarificador y topadora delantera, con un
peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar,
con bastidor de construcción tubular en parte delantera
y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y
9,84 Lts de cilindrada, con unas características de
cuchilla de: alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo
de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte
34º/79º, altura libre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660
mm, altura 625 mm. Características de la topadora:
altura libre del suelo 560 mm, longitud 2.500 mm, altura
830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FN001 1,000 Hr Motoniveladora grande 1… 36,000 36,00
U%10 10,000 % Amortización y otros ga… 36,000 3,60
U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,800 14,80
U02SW001 17,000 Lt Gasóleo A 0,880 14,96

Total por Hr: 69,360

6 A03CK005 Hr Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de
soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85 Kg,
de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de
gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión
con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de
550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm,
altura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm,
rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe
1,5 libras, energía de compactación 540 pies.
Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.

U02FP005 1,000 Hr Apisonadora estática ga… 3,000 3,00
U02SW001 1,030 Lt Gasóleo A 0,880 0,91
U%10 10,000 % Amortización y otros ga… 3,910 0,39

Total por Hr: 4,300

7 A03FB010 Hr Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de
138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a
tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de
la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una
velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9
Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3
colmada, con un radio de giro de 5,35 mts, longitud
total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120
mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante
ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora
de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con
recuperación automática.

U02JA003 1,000 Hr Camión 10 T. basculante 34,000 34,00
U%10 10,000 % Amortización y otros ga… 34,000 3,40
U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,800 14,80
U02SW001 16,000 Lt Gasóleo A 0,880 14,08

Total por Hr: 66,280
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8 A03FK005 Hr Hr. Camión grúa equipado con dos ejes y una potencia de
138 CV DIN (102Kw) y capacidad para un peso total
atierra de 10,9 Tn con cuatro tiempos y seis cilindros
en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de
desarrollar una velocidad máxima de cargada de 50 Km/h,
una carga de 10,9 Tn y una capacida de caja a ras de 5
m3 y de 9 m3 colmada, con un radio de giro de 5,35 mts,
longitud total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes
de 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas,
barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm,
frenos tipo duplex y duosevo con recuperación
automática.

U02JK005 1,000 Hr Camión grúa autocargabl… 48,300 48,30
U%10 10,000 % Amortización y otros ga… 48,300 4,83
U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,800 14,80
U02SW001 18,000 Lt Gasóleo A 0,880 15,84

Total por Hr: 83,770

9 A03LA005 Hr Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor
eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y
homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de
3,4m3.

U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 l. 1,320 1,32
U%10 10,000 % Amortización y otros ga… 1,320 0,13
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,120 0,42

Total por Hr: 1,870

10 D02HF100 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en
terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p.
de costes indirectos.

U01AA011 0,300 Hr Peón suelto 14,230 4,27
A03CF010 0,100 Hr Hr. Retropla excavadora… 58,360 5,84
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/t… 10,110 0,30

Total por M3: 10,410

11 D04AP303 M2 M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6
mm., en cuadrícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado
y colocado, y p.p. de mermas y despuntes.

U01FA201 0,070 Hr Oficial 1ª ferralla 18,000 1,26
U01FA204 0,070 Hr Ayudante ferralla 16,500 1,16
U06AA001 0,018 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,130 0,02
U06GA001 2,850 Kg Acero corrugado B 400-S 0,650 1,85
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/t… 4,290 0,13

Total por M2: 4,420

12 D36EA005 M3 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

U01AA011 0,100 Hr Peón suelto 14,230 1,42
U37EA001 1,000 M3 Zahorra natural 5,020 5,02
U04PY001 0,200 M3 Agua 1,510 0,30
A03CI005 0,040 Hr Hr. Motoniveladora con … 69,360 2,77
A03CK005 0,100 Hr Hr. Pisón con motor de … 4,300 0,43
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/t… 9,940 0,30

Total por M3: 10,240
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13 D36GD300 M2 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm.
U01AA011 0,030 Hr Peón suelto 14,230 0,43
U39EA014 0,147 Tm M.B.C. Tipo D-12 10,100 1,48
U39AI008 0,003 Hr Extendedora aglomerado 41,000 0,12
U39AC007 0,007 Hr Compactador neumát.autp… 32,000 0,22
U39AH025 0,007 Hr Camión bañera 200 cv 26,000 0,18
U39DA001 0,070 Tm Betún asfáltico B 40/50 280,000 19,60
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/t… 22,030 0,66

Total por M2: 22,690

14 EFFC.7aba m2 Fábrica interior de ladrillo cerámico macizo para
revestir de dimensións 23x11x3 cm colocado a medio pe e
tomado con morteiro seco de albanelaría M 5, i/p.p. de
reformulo, roturas, aplomar, nivelado, cortes, remates,
pezas especiais, chagueado e limpeza, cumprindo as
especificacións establecidas no CTE DB SE F.

PFFC62a 109,000 u Ladrillo macizo para re… 0,127 13,84
PBPM60cab 37,000 kg Morteiro seco de albane… 0,040 1,48
MOOA.1a 1,563 h Oficial 1ª construcción. 15,950 24,93
MOOA.1d 0,781 h Peón ordinario construc… 14,790 11,55
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 51,800 1,04

Total por m2: 52,840

15 EFFC.7eca m2 Fábrica interior de ladrillo cerámico macizo para
revestir de dimensións 25x12x5 cm colocado a un pe e
tomado con morteiro seco de albanelaría M 5, i/p.p. de
reformulo, roturas, aplomar, nivelado, cortes, remates,
pezas especiais, chagueado e limpeza, cumprindo as
especificacións establecidas no CTE DB SE F.

PFFC62e 134,000 u Ladrillo macizo para re… 0,200 26,80
PBPM60cab 58,000 kg Morteiro seco de albane… 0,040 2,32
MOOA.1a 1,923 h Oficial 1ª construcción. 15,950 30,67
MOOA.1d 0,962 h Peón ordinario construc… 14,790 14,23
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 74,020 1,48

Total por m2: 75,500

16 EFFC.7ecb m2 Fábrica exterior de ladrillo cerámico macizo para
revestir de dimensións 25x12x5 cm colocado a un pe e
tomado con morteiro seco hidrofugado de albanelaría M
7,5, i/p.p. de reformulo, roturas, aplomar, nivelado,
cortes, remates, pezas especiais, chagueado e limpeza,
cumprindo as especificacións establecidas no CTE DB SE
F.

PFFC62e 134,000 u Ladrillo macizo para re… 0,200 26,80
PBPM61bbb 58,000 kg Morteiro seco hidrofuga… 0,080 4,64
MOOA.1a 1,923 h Oficial 1ª construcción. 15,950 30,67
MOOA.1d 0,962 h Peón ordinario construc… 14,790 14,23
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 76,340 1,53

Total por m2: 77,870

17 PBPM.1bacb m3 Morteiro M-15 de cemento e area,  confeccionado a
máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V
32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, e area
triturada de granulometría 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea 0,440 t Cemento portland con ci… 94,950 41,78
PBRA.1acaa 1,560 t Area silícea de granulo… 3,260 5,09
PBAA.1a 0,260 m3 Auga. 0,540 0,14
MMMH.1aaba 0,400 h Formigoneira eléctrica … 0,770 0,31
MOOA.1c 0,400 h Peón especializado cons… 14,790 5,92
MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario construc… 14,790 5,92
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 59,160 1,18

Total por m3: 60,340
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18 PBPM.1eacb m3 Morteiro M-5 de cemento e area,  confeccionado a máquina
en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R
UNE-EN 197-1, suministrado a granel, e area triturada de
granulometría 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea 0,250 t Cemento portland con ci… 94,950 23,74
PBRA.1acaa 1,760 t Area silícea de granulo… 3,260 5,74
PBAA.1a 0,255 m3 Auga. 0,540 0,14
MMMH.1aaba 0,400 h Formigoneira eléctrica … 0,770 0,31
MOOA.1c 0,400 h Peón especializado cons… 14,790 5,92
MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario construc… 14,790 5,92
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 41,770 0,84

Total por m3: 42,610

19 PBPM.5cbab m3 Morteiro M-10 de cemento e area, confeccionado a máquina
en obra con cemento tipo Portland CEM II/A-P 32,5 R
fabricado según UNE-EN 197-1, suministrado en sacos, e
area triturada de granulometría 0-3 mm lavada.

PBAC.3ab 0,350 t Cemento CEM II/A-P 32,5… 83,880 29,36
PBRA.1aaaa 1,648 t Area silícea de granulo… 8,390 13,83
PBAA.1a 0,260 m3 Auga. 0,540 0,14
MMMH.1aaba 0,400 h Formigoneira eléctrica … 0,770 0,31
MOOA.1c 0,400 h Peón especializado cons… 14,790 5,92
MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario construc… 14,790 5,92
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 55,480 1,11

Total por m3: 56,590

20 PBPM.6aacb m3 Morteiro de cemento branco e area 1:2, confeccionado a
máquina en obra con cemento tipo Portland BL I 42,5 R
UNE 80305, suministrado a granel, e area triturada de
granulometría 3-5 mm lavada.

PBAC.5aa 0,600 t Cemento portland  branc… 129,720 77,83
PBRA.1acaa 1,408 t Area silícea de granulo… 3,260 4,59
PBAA.1a 0,265 m3 Auga. 0,540 0,14
MMMH.1aaba 0,400 h Formigoneira eléctrica … 0,770 0,31
MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario construc… 14,790 5,92
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 88,790 1,78

Total por m3: 90,570

21 PBPO.3baa m3 Formigón non estrutural HNE-20, de consistencia
plástica, para vibrar,
con árido de insistencia de tamaño máximo 20 mm, area
0-5 mm e cemento
tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
confeccionado en obra con formigoneira de 250 l de
capacidade, segundo
EHE.

PBAC.3ea 0,275 t Cemento portland con ci… 94,950 26,11
PBRG.2aa 1,019 t Grava miúda silícea tri… 8,640 8,80
PBRA.1abaa 0,971 t Area silícea de granulo… 6,170 5,99
PBAA.1a 0,183 m3 Auga. 0,540 0,10
MMMH.1aaca 0,830 h Formigoneira eléctrica … 0,830 0,69
MOOA.1c 0,830 h Peón especializado cons… 14,790 12,28
MOOA.1d 0,830 h Peón ordinario construc… 14,790 12,28
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 66,250 1,33

Total por m3: 67,580

22 U01AA501 Hr Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de
Ayudante y 0,50 h de Peón suelo.

U01AA007 1,000 Hr Oficial primera 15,500 15,50
U01AA009 1,000 Hr Ayudante 14,420 14,42
U01AA011 0,500 Hr Peón suelto 14,230 7,12

Total por Hr: 37,040
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23 U01AA502 Hr Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón
especializado y 0,50 h de Peón suelo.

U01AA008 1,000 Hr Oficial segunda 14,730 14,73
U01AA010 1,000 Hr Peón especializado 14,250 14,25
U01AA011 0,500 Hr Peón suelto 14,230 7,12

Total por Hr: 36,100

24 UCMZ.1aa m3 Escavación de foxos, de ata 2 m de profundidade, en
terreo frouxo, por medios mecánicos, incluído carga e
transporte de productos sobrantes a vertedeiro situado a
menos de 5 Km do lugar de traballo. Incluído primeira
compactación por medios mecánicos.

MMMT12ba 0,055 h Prancha vibradora a gas… 3,780 0,21
MMMT.1bc 0,050 h Retroescavadora sobre p… 35,700 1,79
MMTG.1b 0,080 h Camión dumper con caixa… 22,720 1,82
MOOA.1d 0,020 h Peón ordinario construc… 14,790 0,30
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 4,120 0,08

Total por m3: 4,200

25 UCMZ.2aa m3 Recheo e compactación de foxos, de ata 0,6 m de ancho,
con material tolerable de desmonte, en capas de ata 25
cm de grosor e unha compactación ata o 95% do Proctor
Modificado.

MMMT.1bc 0,035 h Retroescavadora sobre p… 35,700 1,25
MMMT10bb 0,055 h Pisón vibrante a gasoli… 2,870 0,16
MOOA.1d 0,050 h Peón ordinario construc… 14,790 0,74
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 2,150 0,04

Total por m3: 2,190

26 UCMZ.2ba m3 Recheo e compactación de foxos, de ata 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en capas de ata 25 cm de
grosor e unha compactación ata o 95% do Proctor
Modificado.

MMMT.1bc 0,035 h Retroescavadora sobre p… 35,700 1,25
MMMT10bb 0,050 h Pisón vibrante a gasoli… 2,870 0,14
MOOA.1d 0,045 h Peón ordinario construc… 14,790 0,67
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 2,060 0,04

Total por m3: 2,100

27 UCMZ.4ca m3 Escavación de foxos, para cimentacións e obras de
fábrica, en terreo compacto, realizada con medios
manuais (picado e paleo) para profundidades menores de
1.5 m. Incluso carga sobre camión (sen transporte),
segundo NTE/ADZ-4-6.

MOOA.1d 2,500 h Peón ordinario construc… 14,790 36,98
MMTG.1a 0,500 h Camión dumper con caixa… 19,470 9,74
% 2,000 % Son aqueles custos dire… 46,720 0,93

Total por m3: 47,650

28 UPVB.5a m3 Base grava-cemento, elaborada en planta con árido
granítico de tamaño máximo de 20 mm e cemento CEM II/A-S
32,5N; colocada con estendedora, compactación por capas
ó 97% do PM, segundo PG-3, i/humectación e acabado
superficial.

PUVM11aa 1,000 m3 Mestura preparada en pl… 27,050 27,05
PBAA.1a 0,180 m3 Auga. 0,540 0,10
MMMT.8a 0,042 h Motoniveladora de 129 C… 39,070 1,64
MMMT14a 0,032 h Rolo vibrador autopropu… 22,720 0,73
MMTG.4a 0,015 h Camión cisterna. 32,750 0,49
MMTG.1d 0,030 h Camión dumper con caixa… 25,960 0,78
MOOA.1d 0,042 h Peón ordinario construc… 14,790 0,62
% 3,000 % Son aqueles custos dire… 31,410 0,94

Total por m3: 32,350
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29 UPVP.9c m3 Pavimento de formigón HP-45 vibrado de consistencia
branda e tamaño máximo do árido 20 mm., posto en obra,
estendido, compactado e curado. Segundo PG-3.

PBPC.7c 1,010 m3 Formigón para pavimento… 84,830 85,68
MMMT.9a 0,100 h Estendedora 83,200 8,32
MMMH10bb 0,060 h Vibrador interno a gaso… 0,920 0,06
MOOA.1a 0,090 h Oficial 1ª construcción. 15,950 1,44
MOOA.1d 0,200 h Peón ordinario construc… 14,790 2,96
% 3,000 % Son aqueles custos dire… 98,460 2,95

Total por m3: 101,410

30 UPVW.1a m Formación de xunta en pavimentos de formigón por serrado
e selado con masilla bituminosa. Executada segundo PG3 e
a instrucción 6.1 e 2-IC.

PBUJ.8a 1,000 m Masilla de base bitumin… 0,480 0,48
MMMW.1a 0,096 h Cortadora de xuntas a g… 1,700 0,16
MOOA.1a 0,050 h Oficial 1ª construcción. 15,950 0,80
MOOA.1d 0,100 h Peón ordinario construc… 14,790 1,48

Total por m: 2,920

31 UPVW.1c m Formación de xunta en pavimentos de formigón por
serrado, con barras corrugadas de aceiro AEH-400N de 12
mm. de diámetro e 80 cm. de lonxitude e selado con
masilla bituminosa. Executada segundo PG3 e a
instrucción 6.1 e 2-IC.

PBUJ.8a 1,000 m Masilla de base bitumin… 0,480 0,48
PEAA.2ad 0,710 kg Aceiro redondo estriado… 0,900 0,64
MMMW.1a 0,096 h Cortadora de xuntas a g… 1,700 0,16
MOOA.1a 0,050 h Oficial 1ª construcción. 15,950 0,80
MOOA.1d 0,120 h Peón ordinario construc… 14,790 1,77

Total por m: 3,850
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Cadro de prezos nº 1

1 PA Gastos de control de calidad 2.800,00 DOUS MIL OITOCENTOS EUROS
2 PA Gestión de residuos 3.000,00 TRES MIL EUROS
3 M2 M2. Levantado de beirarrúa con martelo

compresor de 2000 l/min., i/retirada de
casacallos a pé de carga, maquinaria
auxiliar de obra e p.p. de costes
indirectos. 6,47 SEIS EUROS CON CORENTA E SETE

CÉNTIMOS
4 Ml Ml. Levantado de bordillo por medios

manuais, i/retirada de cascallos a pé de
carga e p.p. de costes indirectos. 5,51 CINCO EUROS CON CINCUENTA E

UN CÉNTIMOS
5 M3 M3. Demolición, sobre rasante, de

elementos varios de un edificio
estructuralmente aislado, mediante empuje
de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque
de la misma, i/riego de escombros, carga
mecánica de estos sobre camión, transporte
a vertedero y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-20. 4,17 CATRO EUROS CON DEZASETE

CÉNTIMOS
6 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de

capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/servicio de entrega, alquiler, tasas por
ocupación de vía pública y p.p. de costes
indirectos, incluidos los medios auxiliares
de señalización. 128,56 CENTO VINTEOITO EUROS CON

CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS
7 M3 M3. Canon de vertido de escombros en

vertedero con un precio de 3,56 €/m3. y
p.p. de costes indirectos. 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA E

SEIS CÉNTIMOS
8 M2 M2. Entibación simple en zanjas  de

hasta 3 m. de profundidad mediante tablones
verticales, correas, y codales de madera,
i/p.p. de costes indirectos. 13,21 TRECE EUROS CON VINTEUN

CÉNTIMOS
9 Ud Ud. Acometida de saneamiento de

pluviales a la red general, hasta una
longitud de 15 m., a una profundidad media
1,20 m., en terreno flojo, con rotura de
pavimento por medio de compresor,
excavación mecánica, tubo de hormigón
centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado
de zanja con tierra procedente de la
excavación, i/limpieza y transporte de
tierras sobrantes a pie de carga, según
CTE/DB-HS 5. 439,56 CATROCENTOS TRINTA E NOVE

EUROS CON CINCUENTA E SEIS
CÉNTIMOS

10 Ud Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA
(Organismo de Control Autorizado) para
instalacion de alumbrado exterior de mas de
5 KW., tarifa fija hasta los primeros 20
KW,  incluido certificado de entidad
inspectora. ITC-BT-05 367,07 TRESCENTOS SESENTA E SETE

EUROS CON SETE CÉNTIMOS
11 Ml Ml. Suministro e instalación de tres

tubos: dos tubos de pollietileno de lata
densidad de 110 mm de diámetro exterior e
un tubo de polietileno de lata densidade de
63 mm de diámetro exterior e lisa e
incolora a interior segundo UNE-EN
50086-2-4, para canalización en aceras,
incluso parte proporcional  de piezas
especiales, cama de arena de río de 10 cm.
de espesor de trasnporte y colocación,
i.p.p./ de limpieza y mandrilado de tubos. 24,28 VINTECATRO EUROS CON

VINTEOITO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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12 Ml Ml. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO
TUBOS: CUATRO TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE
CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR
Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN CRUCES DE
CALZADAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/B/20/IIa SEGÚN PLANO DE
DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. IPP
DE 35,41 TRINTA E CINCO EUROS CON

CORENTA E UN CÉNTIMOS
13 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de

D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT
18 93,51 NOVENTA E TRES EUROS CON

CINCUENTA E UN CÉNTIMOS
14 Ud Ud. Báculo de 9m. de altura (SAPEM mod.

AD16 espesor 3 mm) con luminaria cerrada
con lámpara de descarga de 400 w. de sodio
alta presión STR-404/CC-L de CARANDINI para
viales de 15 m. de calzada separadas a una
distancia máxima de 25 m. compuesta de:
báculo troncocónico construida en chapa de
acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/
placa de anclaje; luminaria con carcasa en
polipropileno y óptica en aluminio
anticorrosivo, con equipo eléctrico
incorporado, cierre de policarbonato;
acoplamiento a poste en fundición de
aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de
sodio de alta presión de 400 w.,
portalámparas, anclaje a dado de hormigón
(sin incluir éste), puesta a tierra,
replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. 732,45 SETECENTOS TRINTA E DOUS

EUROS CON CORENTA E CINCO
CÉNTIMOS

15 M2 M2. Fresado por medios mecánicos de
firme existente por centímetro de
profundidad, reposición posterior con riego
de adherencia y mezcla bituminosa en
caliente tipo D-20, y carga y transporte de
material sobrante a vertedero o lugar de
empleo, barrido y limpieza. 1,75 UN EURO CON SETENTA E CINCO

CÉNTIMOS
16 M2 M2. Acera de hormigón impreso formada

por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado
con malla de acero de 15x15x6, terminada
com impresión "in situ" sobre hormigón
fresco con adición de 4 kg/m2 de RODASOL
IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón,
extendido, regleado, vibrado, suministro y
colocación de armadura, suministro y
adición de RODASOL IMPRESO, impresión
mediante moldes flexibles tratados con
DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y
aplicación de líquido de curado PRECURING-D
de COPSA, formación y sellado de juntas con
masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C. 20,31 VINTE EUROS CON TRINTA E UN

CÉNTIMOS
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17 M2 M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con
hormigón en masa, vibrado, de resistencia
característica HM-20 N/mm2., tamaño máximo
40 mm. y consistencia plástica, acabado con
textura superficial ranurada, más
terminación con pavimento de M.B.C. tipo
D-12 de espesor 6 cm. + paquete de zahorras
naturales compactadas de espesor 25 cm.,
para calzadas. 54,54 CINCUENTA E CATRO EUROS CON

CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS
18 Ud Ud. Sumidero de calzada para desagüe de

pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de
profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de
1/2 pie de espesor, enfoscada
interiormente, con salida para tubo de
diámetro 160 mm. situada su arista inferior
a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso
rejilla de fundición de 300x500x30 mm.
sobre cerco de angular de 40x40 mm.
recibido a la fábrica de ladrillo. 154,70 CENTO CINCUENTA E CATRO EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS
19 Ud Ud. Suministro y colocación de alcorque

de hormigón prefabricado con orificios de 5
cm. de 2 piezas de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de
espesor. 21,52 VINTEUN EUROS CON CINCUENTA E

DOUS CÉNTIMOS
20 Ud Ud. Válvula de compuerta de cierre

elástico con acoplamiento para tubería de
PVC de 90 mm., provista de volante de
maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o
similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en
arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M
15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400,
i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios,
colocada y probada. 616,59 SEISCENTOS DEZASEIS EUROS CON

CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS
21 Ud Ud. Boca de riego e hidrante para

incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con
arqueta y tapa de bronce resistente al paso
de vehículos pesados, incluso conexión a la
red de distribución. 672,38 SEISCENTOS SETENTA E DOUS

EUROS CON TRINTA E OITO
CÉNTIMOS

22 PA P.A. Conexión de la red de agua de la
urbanización a la red de abastecimiento
general (depósito, red municipal, ...etc),
totalmente terminada. 1.803,53 MIL OITOCENTOS TRES EUROS CON

CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS
23 Ud Ud. SEÑALIZACION DE PLAZA DE

APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS CON SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD CON ANAGRAMA
PINTADO EN EL PAVIMENTO CON PINTURA
TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES,
MICROESFERAS DE VIDRIO Y BANDA DE
SEÑALIZACIÓN SOBRE LA ACERA DE 1.30X5.00 M.
EN COLOR AZUL; SEGUN FIGURA EN PLANO DE
DETALLE, INCLUSO P.P. DE PIEZA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO PARA PERMITIR LA CONEXIÓN
RODADA ENTRE EL aPARCAMIENTO Y LA ACERA. 106,71 CENTO SEIS EUROS CON SETENTA

E UN CÉNTIMOS
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24 Ud Ud. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE
MINUSVÁLIDOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,INCLUSO
POSTE DE SUSTENTACIÓN EN ALUMINIO Y
TORNILLERÍA Y ANCLAJE,TOTALMENTE COLOCADA. 239,40 DOUSCENTOS TRINTA E NOVE

EUROS CON CORENTA CÉNTIMOS
25 Ud Ud. Suministro, apertura de hoyo,

plantación y primer riego de Ligustrum
japónicum de (Alibustre del Japón) 14 a 16
cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón
en container. 50,55 CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA

E CINCO CÉNTIMOS
26 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas,

huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso
colocación (amortización en dos puestas). 14,06 CATORCE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
27 Ud Ud.SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO

PARA ALUMBRADO PÚLICO CON ENVOLVENTE
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE
ESPESOR, TIPO TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR,
CON PROTECCIÓN IP-55 E IK-10, EN TRES
MÓDULOS, CHASIS DE DISTRIBUCIÓN MODULAR
EXTRAÍBLE PARA LA PARTE DE MANDO Y MANIOBRA
(PUERTAS FRONTALES), CIERRE DE TRIPLE
ACCIÓN CON LLAVE NORMALIZADA DE COMPAÑÍA EN
LA PARTE DE MEDIDA, CIERRE ESTÁNDAR DE
TRIPLE ACCIÓN EN EL RESTO DEL CONJUNTO,
POSIBILIDAD DE INCORPORAR PANELES
PUBLICITARIOS, PUERTAS ANTIGRAFFITI Y
ANTIPASKIN,SISTEMA DE CONTROL CON TERMINAL
INTELIGENTE URBILUX Y COMUNICACIONES CON
MÓDEM GSM (MODELO INTEGRADO EN TODO EL
SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL
CONCELLO DA ESTRADA), REDUCTOR
ESTABILIZADOR TRIFÁSICO DE 45 kVA EN EL
CAPUCHÓN SUPERIOR CONECTADO AL TERMINAL
URBILUX CON BUS 485 Y CONMUTADOR PARA
BY-PASS,INTERRUPTOR GENERAL MAGNETOTÉRMICO
PRECINTABLE HASTA 63 A, DISPONE DE 6
SALIDAS PROTEGIDAS CON CONJUNTOS FORMADOS
POR MAGNETOTÉRMICOS Y CON BLOQUE VIGI DE
300 mA y CONTACTOS AUXILIARES DE
SEÑALIZACIÓN DE DEFECTOS, DIFERENCIALES (4
SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN PREVISIÓN DE USO
FUTURO), CON POSIBILIDAD DE BYPASS PARA
SALIDAS QUE NO ADMITAN ESTABILIZADOR
REDUCTOR, DISPONE DE CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN, CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO
PARA TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTÉRMICO ILUMINACIÓN INTERIOR Y TOMA
DE CORRIENTE AUXILIAR Y PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. CONJUNTO
TOTALMENTE INSTALADO DE FÁBRICA PARA
MONTAJE RÁPIDO EN OBRA. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO. TODA LA
ISNTALACION Y CONEXIONADO SE REALIZARÁ
CONFORME A LAS NORMAS MUNICIPALES
APLICABLES. 6.250,00 SEIS MIL DOUSCENTOS CINCUENTA

EUROS
28 Ud Ud. Control de recepción de las

materiales que intervienen en la
urbanización (bordillos, baldosas,
vallados, fabricas, cerajerías ..etc), por
unidad recepcionada, indicando lugar de
procedencia, fabricante, clasificación,
características físicas, documentación
técnica, comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y órdenes de la D.F. así como de
la normativa de aplicación. 124,13 CENTO VINTECATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
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29 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos
puntos del saneamiento,  según Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U. 190,17 CENTO NOVENTA EUROS CON

DEZASETE CÉNTIMOS
30 m2 Demolición de muro de fábrica de bloque

oco prefabricado de formigón de 20 cm de
grosor con martelo rompedor e compresor de
aire, i/retirada de cascallos e carga,
segundo NTE/ADD-13. 6,55 SEIS EUROS CON CINCUENTA E

CINCO CÉNTIMOS
31 m Drenaxe de grava asentada en foxo de 45

cm. de ancho e 60 cm. de profundidade a
base de capa de grava procedente de
machuqueo de tamaño máximo comprendido
entre 2 e 5 cm, compactada mediante bandexa
vibratoria, e unha segunda capa, ata o
borde do foxo, de 20 cm de grosor de terra
apisoada, sen incluír escavación. 8,04 OITO EUROS CON CATRO CÉNTIMOS

32 m2 Revocadura de 7 mm de grosor con
morteiro de cemento branco e area triturada
de 3-5 mm de dosificación 1:2, aplicando
con fratás unha capa de morteiro de grosor
non inferior a 3 mm, proxección manual con
escobilla dunha primeira capa de
preparación con morteiro fluído e segunda
capa con inclinación de 45° sobre a
anterior fraguada, i/pp de mermas,
s/NTE-RPR-8. 13,42 TRECE EUROS CON CORENTA E

DOUS CÉNTIMOS
33 mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m e

superficie aproximada 8 m2, sen aillamento,
realizada con estructura, cerramento e
cuberta de chapa de aceiro galvanizado,
i/pp de montaxe e desmontaxe. 140,70 CENTO CORENTA EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
34 mes Caseta sanitaria de obra de

4.10x1.90x2.30 m e superficie aproximada 8
m2, sen aillamento, con quentador eléctrico
de 50 litros, realizada con estructura,
cerramento e cuberta de chapa de aceiro
galvanizado pintado ó forno color marrón,
con acabado interior de taboleiro
aglomerado de madeira lacado en color
branca, instalación de auga fría e quente
con entubados de polibutileno resistente ás
incrustacións para dúas placas turcas, dúas
duchas e un lavabo colectivo (4 módulos) de
fibra de vidro de color branca
antiesvarante, instalación eléctrica
monofásica con toma de terra, pavimento de
contrachapado fenólico antiesvarante e
resistente ó desgaste de color marrón,
ventá corredoira con reixa de alumnio
anodizado de 0.84x0.70 m, portas interiores
de madeira nos compartimentos de placas
turcas e cortinas nas duchas, i/pp de
montaxe e desmontaxe. 204,32 DOUSCENTOS CATRO EUROS CON

TRINTA E DOUS CÉNTIMOS
35 u Vidrio - espello rectangular de 70x90 cm,

colocado. (Amortizable en 3 usos). 24,64 VINTECATRO EUROS CON SESENTA
E CATRO CÉNTIMOS

36 u Percha de 18x10 cm en cor branca,  con
parafusos de fixación cromo, para aseos e
duchas, colocada. (Amortizable en 3 usos). 4,20 CATRO EUROS CON VINTE

CÉNTIMOS
37 u Papeleira sen cinceiro, metálica

gris/branca de 55 litros. (Amortizable en 2
usos). 50,37 CINCUENTA EUROS CON TRINTA E

SETE CÉNTIMOS
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38 u Banco de madeira para comedor de obra,
con capacidade  para 5 personas, colocado.
(Amortizable en 5 usos). 21,71 VINTEUN EUROS CON SETENTA E

UN CÉNTIMOS
39 m Pasarela de madeira para paso sobre

gabias, formada por taboleiros e táboas de
madeira de piñeiro do pais, e dobre varanda
con rodapié e trabesaño intermedio de
tabloncillo de madeira de piñeiro de 52 x
200 mm, suxeitos con pés dereitos de
madeira cada metro. 15,02 QUINZE EUROS CON DOUS

CÉNTIMOS
40 u Electrodo de pica de aceiro recuberto de

cobre de 1.4 cm de diámetro e 2 metros de
lonxitude, colocada segundo NTE-IEP/2. 20,72 VINTE EUROS CON SETENTA E

DOUS CÉNTIMOS
41 u Par de luvas dieléctricas aillantes ata

500 v, considerando 2 usos. 10,39 DEZ EUROS CON TRINTA E NOVE
CÉNTIMOS

42 u Interruptor diferencial de 2x25 A,
sensibilidad 300mA., tensión de empleo
230/400V, segundo UNE-EN 61008,
considerando 5 usos, instalado. 26,21 VINTESEIS EUROS CON VINTEUN

CÉNTIMOS
43 u Extintor manual de po químico seco ABC

polivalente,  presión incorporada, 6 kg de
axente extintor. Eficacia UNE 21A-113B.
Colocado con soporte aparafusado a
paramento, considerando 3 usos. 21,91 VINTEUN EUROS CON NOVENTA E

UN CÉNTIMOS
44 u Extintor manual  de CO2 (neve carbónica),

de 5 kg de axente extintor,  para lumes de
orixe eléctrica, eficacia UNE 34B, con
soporte  aparafusado a paramento,
considerando 3 usos. 36,99 TRINTA E SEIS EUROS CON

NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS
45 u Sinal de tráfico triangular de perigo en

chapa de aceiro galvanizada prelacada de 90
cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de
rixidez, con láminas adhesivas
reflectantes, colocada sobre cabalete,
considerando 5 usos. 20,49 VINTE EUROS CON CORENTA E

NOVE CÉNTIMOS
46 u Sinal de tráfico circular de prohibición

en chapa de aceiro galvanizada prelacada 60
cm de diametro, 1.8 mm de grosor e borde de
rixidez, con láminas adhesivas
reflectantes, colocada sobre cabalete de
70-90 cm, considerando 5 usos. 18,82 DEZAOITO EUROS CON OITENTA E

DOUS CÉNTIMOS
47 u Sinal manual de tráfico circular, por

unha cara permite o paso e prohíbeo pola
outra, en chapa de aceiro galvanizada
prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de
grosor e bordo de rixidez, considerando 5
usos. 5,21 CINCO EUROS CON VINTEUN

CÉNTIMOS
48 u Cartel de plástico serigrafiado de

dimensións 45x30 cm, en varios motivos,
colocado con puntas. 4,45 CATRO EUROS CON CORENTA E

CINCO CÉNTIMOS
49 u Baliza intermitente lampexante con célula

fotoeléctrica eléctrica, considerando 10
usos, colocada. 6,72 SEIS EUROS CON SETENTA E DOUS

CÉNTIMOS
50 u Cono de PVC para sinalización vial de 70

cm de altura, en cor vermella con franxa
reflectante, considerando 5 usos, colocado. 5,52 CINCO EUROS CON CINCUENTA E

DOUS CÉNTIMOS
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51 m Banda de sinalización de plástico de 10
cm de ancho subministrada en rolos de 250
metros, colocada. 0,78 SETENTA E OITO CÉNTIMOS

52 u Tope para camión , formado con taboa de
madeira de pino e piquetas de barra de
aceiro corrugado B400S de 20 mm de diámetro
ancladas ó terreo, incluso desmontaxe. 22,03 VINTEDOUS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
53 m2 Barreira provisional modular composta

por, paneis galvanizados en quente de 3.5 m
de lonxitude e 2 m de altura formado por
dous postes tubulares 41.5 mm de diámetro e
1.5 mm de grosor e tea metálica
electrosoldada tridimensional de 5 mm de
diámetro e dimensións de cuadrícula 22x9
cm, platinas de unión dos postes de aceiro
pregado e galvanizado fixadas por medio de
rosca e contrarosca M8 e bases de bloque
estable de 38 Kg de formigón reforzado de
72x23.5x16 cm con ocos de encaixe dos
postes, considerando 5 usos, montaxe e
desmontaxe. 2,79 DOUS EUROS CON SETENTA E NOVE

CÉNTIMOS
54 u Casco de seguridade de plástico

resistente ó impacto mecánico, con equipo
adaptable (homologación núm. 12 clase N e
EAT), considerando 2 usos. 1,27 UN EURO CON VINTESETE

CÉNTIMOS
55 u Gafas panorámicas flexibles de vinilo

lixeiro antiempanante de protección fronte
a proxeccións, con ventilación directa,
considerando 2 usos. 1,31 UN EURO CON TRINTA E UN

CÉNTIMOS
56 u Gafas soldador de vidros de color verde,

considerando 2 usos. 3,30 TRES EUROS CON TRINTA
CÉNTIMOS

57 u Pantalla manual para soldador a base de
fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de
groso con visor de vidro afumado intenso e
suxección para cabeza axustable, con
abatemento por xiro, control de calidade
automático, considerando 2 usos. 6,64 SEIS EUROS CON SESENTA E

CATRO CÉNTIMOS
58 u Protector auditivo con arnés de fibra de

vidro e nailon, cazoleta de ABS de forma
oval con almofada de PVC espumoso,
considerando 2 usos. 5,60 CINCO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
59 u Par de tapóns auditivos realizados con

polímero de foam único, de atenuación
sonora especial a baixas frecuencias. 0,16 DEZASEIS CÉNTIMOS

60 u Máscara buconasal de goma natural inerte
ós raios ultravioleta e ós axentes
atmosféricos, con equipo rápido para 2
filtros químicos ou mecánicos, considerando
2 usos. 5,02 CINCO EUROS CON DOUS CÉNTIMOS

61 u Filtro para pos, fumes e brétemas para
adaptar a máscara buconasal. 2,09 DOUS EUROS CON NOVE CÉNTIMOS

62 u Cinto de seguridade con suxección por
fibela simple e sistema de amarre de nailon
con reforzo de coiro e dous mosquetóns de
seguridade con virola e rosca, considerando
3 usos. 35,24 TRINTA E CINCO EUROS CON

VINTECATRO CÉNTIMOS
63 u Peto de plástico provisto de 4 tiras de

material reflectante, para traballos de
sinalización. 5,38 CINCO EUROS CON TRINTA E OITO

CÉNTIMOS
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64 u Cinturón antilumbago ou antivibratorio,
para protexer a zona dorso-lumbar contra
todo tipo de esforzo ou malas posturas.
Fabricado con soporte de tecido de lona
vermella con forro na cara interior de
algodón 100%, reforzado con skay groso,
peche de fibelas. Diferentes tallas segundo
perímetro cintura, desde 85 cm ata 120 cm.
Considerando 3 usos. 5,19 CINCO EUROS CON DEZANOVE

CÉNTIMOS
65 u Buzo dunha peza de tergal en cor azul,

con catro petos, cerre con cremalleria con
tapete e puños elásticos. 8,27 OITO EUROS CON VINTESETE

CÉNTIMOS
66 u Chaqueta impermeable con peche por

broches a presión, con capucha incorporada
e manga ranglan. 12,45 DOCE EUROS CON CORENTA E

CINCO CÉNTIMOS
67 u Pantalón impermeable con cintura

elástica. 13,05 TRECE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

68 u Par de luvas de PVC de 27 cm e 5 dedos
con interior de soporte de algodón,
impermeable, contra riscos mecánicos e
químicos, considerando 2 usos. 0,62 SESENTA E DOUS CÉNTIMOS

69 u Par de luvas de soldador en serraxe, de
34 cm de lonxitude, 5 dedos e forrado
interior, contra riscos mecánicos
especialmente soldadura, considerando 3
usos. 1,11 UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS

70 u Par de botas impermeables á auga e
humidade con sola antiesvarante, con forro
de nailon e punteira metálicas, en color
negra. 10,27 DEZ EUROS CON VINTESETE

CÉNTIMOS
71 u Caixa de urxencias con equipamento mínimo

obligatorio, colocada. 64,66 SESENTA E CATRO EUROS CON
SESENTA E SEIS CÉNTIMOS

72 u Reposición do material da caixa de
urxencias. 60,76 SESENTA EUROS CON SETENTA E

SEIS CÉNTIMOS
73 u Recoñecemento  médico obligatorio anual

por obreiro. 99,47 NOVENTA E NOVE EUROS CON
CORENTA E SETE CÉNTIMOS

74 u Curso de formación e prevención de riscos
dirixido a un encargado de obra, dous
oficiais de primeira, dous oficiais de
segunda, dous peóns especializados e dous
peóns ordinarios. Impartido por un formador
en materia de seguridade e hixiene, cunha
duración de 20 horas. 2.556,13 DOUS MIL CINCOCENTOS

CINCUENTA E SEIS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

75 u Costo mensual de conservación de
instalacións provisionais de obra,
realizada por un oficial de 2ª,
considerando 2 horas cada semana. 85,92 OITENTA E CINCO EUROS CON

NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS
76 u Costo mensual de limpeza e desinfección

de casetas de obra, realizada por un peón
ordinario, considerando 2 horas á semana. 83,51 OITENTA E TRES EUROS CON

CINCUENTA E UN CÉNTIMOS
77 m3 Carga de refugallos de construcción e

demolición con  pala cargadora e transporte
con camión de 14 m3 de capacidade ata unha
distancia máxima de 15 Km, por estradas ou
camiños en boas condicións considerando
unha velocidade media de 40 Km/h. Incluído
o tempo de descarga e o retorno en vacío. 3,00 TRES EUROS
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78 m3 Desmonte en terreo frouxo, realizado con
retroescavadora, incluso carga sobre camión
(sen transporte a vertedoiro). Volume
medido en perfil natural. 1,36 UN EURO CON TRINTA E SEIS

CÉNTIMOS
79 m3 Estendido de terras procedentes da

escavación, realizado con bulldozer
equipado con lámina, ata unha distancia de
10 m, incluso perfilado. 0,20 VINTE CÉNTIMOS

80 m2 Compactación superficial de terreos,
realizada con rolo vibratorio, incluso rega
dos mesmos, sen definir grao de
compactación mínimo. Medida en verdadeira
magnitude. 0,79 SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

81 m2 Perfilado, repaso e compactación en
caixa de pavimento, por medios mecánicos,
ata o  95% do Proctor Modificado. 0,53 CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

82 m3 Escavación de pozos, en terreo compacto,
realizada con retroescavadora. Incluso
carga sobre camión (Sen transporte),
segundo NTE/ADZ-4-7-8. 11,31 ONCE EUROS CON TRINTA E UN

CÉNTIMOS
83 m3 Recheo, estendido e compactado por

medios mecánicos en pozos, realizado en
tongadas de 30 cm. de espesura, con terras
propias. Incluso rega das mesmas. 31,87 TRINTA E UN EUROS CON OITENTA

E SETE CÉNTIMOS
84 m3 Escavación de foxos para tubos, con

retroescavadora, en terreo compacto. Sen
carga. 1,61 UN EURO CON SESENTA E UN

CÉNTIMOS
85 m3 Recheo, estendido e compactado de foxos,

mediante pisón, realizado en tongadas de 30
cm. de espesura, con terras propias.
Incluso rega das mesmas. 27,18 VINTESETE EUROS CON DEZAOITO

CÉNTIMOS
86 m Gabia para canalización telefónica de

0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC de
diámetro 110 mm, embebidos en dado de
formigón HM-20. Incluído recheo da capa
superior con terras procedentes da
escavación, en capas <25 cm, compactada ó
95% del P.N., executado segundo normas da
C.T.N.E. 32,17 TRINTA E DOUS EUROS CON

DEZASETE CÉNTIMOS
87 u Arqueta tipo D para canalización

telefónica, de dimensións exteriores
1,80x1,39x1,00 m, executada con formigón
HM-20, tamaño máximo do árido 20 mm.
Preparada para acometer 14 tubos de
diámetro 110 mm. Encofrado, vertido,
compactado, curado e desencofrado. Incluído
cerca e tapa de fundición segundo normas da
C.T.N.E. Totalmente terminada. 579,50 CINCOCENTOS SETENTA E NOVE

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
88 m Condución eléctrica realizada con cable

de Cu semiríxido RZ de2x4 mm2, composto por
condutor de cobre clase 2, tensión de
servizo0,6/1kV, con illamento de XLPE,
temperatura máxima de utilización 90º C,
segundo UNE 21030; instalación baixo tubo,
segundo REBT. 4,01 CATRO EUROS CON UN CÉNTIMO
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89 m Foxo para canalización de baixa tensión
baixo beirarrúa, de 0,60x0,85 m., con tubo
de fibrocemento de 150 mm. de diámetro,
tendido en area de río (35 cm) e recheo en
capas de capa superior con terras
procedentes da escavación. Incluído
compactación ata o 90% do P.N. Executado
segundo normas da Compañia subministradora
de enerxía. 15,86 QUINZE EUROS CON OITENTA E

SEIS CÉNTIMOS
90 u Arqueta para rexistro de canalización de

baixa tensión en beirarrúa, de dimensións
exteriores 1,59x1,30x1,25 m., de fábrica de
ladrillo macizo a 1 pé, soleira de formigón
armado HA25 de cemento Portland e aceiro
B-400 S, ø10 c/10 cm, revocado
interiormente e brunido con morteiro seco
hidrofugado CS III W1. Incluído pasamuros
de tubos de fibrocemento de diámetro 150
mm, vertido, compactado e curado do
formigón. Incluído cerca formada por perfil
laminado 80.80.8 e tapa de formigón armado.
Executado segundo Normas da Compañía
subministradora. Totalmente terminado. 825,94 OITOCENTOS VINTECINCO EUROS

CON NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS
91 u Arqueta para derivación ou paso de

canalización de iluminado público en
beirarrúas, de dimensións interiores
0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de ladrillo
macizo colocado a 1/2 pé, soleira de
formigón en masa HM20 de 10 cm de grosor,
revocado e brunido interiormente con
morteiro seco hidrofugado CS III W1.
Incluído marco e tapa de fundición de
0,50x0,50 m. Executado segundo Normas da
Compañia subministradora de enerxía. 168,33 CENTO SESENTA E OITO EUROS

CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS
92 u Dado de cimentación para columna de 8 a

12 m de altura, de dimensións
0,60x0,60x0,70 m de formigón  HNE-20/P/20
de cemento Portland, incluído cóbado de PVC
90 mm para conexión, y parafusos de
ancoraxe. Incluído escavación. 37,48 TRINTA E SETE EUROS CON

CORENTA E OITO CÉNTIMOS
93 u Arqueta para chaves en entubados de

abastecemento, de diámetro 80-150 mm e
presión de traballo de 10 Atmosferas, de
dimensións 1,60x1,60x1,30 m ,en fábrica de
ladrillo macizo a medio pé, tomado con
morteiro seco de albanelaría M 5, revocado
e brunido interiormente con morteiro seco
hidrofugado CS III W1. Soleira de formigón
HM-20 de 20 cm, marco e tapa de fundición
de 70 cm de diámetro. Medido segundo
planos. 643,17 SEISCENTOS CORENTA E TRES

EUROS CON DEZASETE CÉNTIMOS
94 u Boca rega blindada con arqueta ferro

fundido incorporada, conexión rápida,
diámetro nominal 1 1/4", NTE/IEB-4;
instalación enterrada, i/tapa e cerca de
fundición e proba de estanqueidade. 112,12 CENTO DOCE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
95 m Canalización de abastecemento de augas en

entubado fundición dúctil, diámetro nominal
80 mm, presión normalizada 60 kg/cm2,
NTE/IFA-1; instalación para enterrar en
foxo segundo NTE/IFA-11, PG-3 e PTAA,
i/soleira de material granular e xuntas de
conexión de tubería. 51,59 CINCUENTA E UN EUROS CON

CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS
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96 PA Reforzos da rede existente 2.359,91 DOUS MIL TRESCENTOS CINCUENTA
E NOVE EUROS CON NOVENTA E UN
CÉNTIMOS

97 m Canalización de saneamento en
canalización de PVC gris para augas
residuais, de diámetro exterior 200 mm,
unión por encolado, de 4.90 mm de espesor,
segundo UNE-EN1329-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de auga a 95º C,
certificado AENOR; instalación para
enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e
PTSP, i/soleira de material granular e
xuntas de conexión de tubería. 32,01 TRINTA E DOUS EUROS CON UN

CÉNTIMO
98 m Canalización de saneamento en

canalización de PVC gris para augas
residuais, de diámetro exterior 315 mm,
unión por encolado, de 7.70 mm de espesor,
segundo UNE-EN1329-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de auga a 95º C,
certificado AENOR; instalación para
enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e
PTSP, i/soleira de material granular e
xuntas de conexión de tubería. 75,34 SETENTA E CINCO EUROS CON

TRINTA E CATRO CÉNTIMOS
99 u Pozo de rexistro circular concéntrico,

80x60x50 cm e 155 cm de profundidade,
realizado con aros de formigón
prefabricado, revocado interior e xuntas
tomadas con morteiro de cemento M-15,
brunido, soleira de formigón en masa H-100
de 20 cm de grosor; i/tapa circular e cerca
de ferro fundido sobre formigón HM-20,
arrasado co pavimento e patés encaixados,
segundo ISS-55. 323,77 TRESCENTOS VINTETRES EUROS

CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS
100 m3 Base de formigón H-100 elaborado en

central de consistencia seca e tamaño
máximo do árido 40 mm., posto en obra,
estendido e curado. Segundo PG-3. 64,78 SESENTA E CATRO EUROS CON

SETENTA E OITO CÉNTIMOS
101 m3 Base granular de zahorra artificial,

clasificada; estendida e perfilada con
motoniveladora, compactación por capas al
98% de PM, segundo PG-3, i/ humectación e
alisado superficial. 29,89 VINTENOVE EUROS CON OITENTA E

NOVE CÉNTIMOS
102 m Bordo recto de granito duro con chafrán,

con acabado serrado e dimensións 28x15 cm.,
sobre base de formigón HM-20; colocado en
explanada compactada, segundo PG-3,
i/rexuntado con morteiro de cemento M-5 e
extradorso. 47,41 CORENTA E SETE EUROS CON

CORENTA E UN CÉNTIMOS
103 m Formación de rígola de formigón HM-20 de

consistencia branda e tamaño máximo do
árido de 20 mm., de 30 cm. de ancho e ata
30 cm. de altura, tendido e vibrado manual.
Acabado fratasado. Segundo PG-3. 12,79 DOCE EUROS CON SETENTA E NOVE

CÉNTIMOS
104 m2 Firme para calzada de tráfico medio T2

sobre explanada E2, sección tipo 227,
formado por base de 15 cm. de grava-cemento
e pavimento de 23 cm. de formigón HP-45
vibrado. Incluído formación de xuntas
lonxitudinais e transversais. Estendido e
compactado dos materiais por medios
mecánicos. Executado segundo PG 3 e
instrucción 6.1 e 2-IC. 31,09 TRINTA E UN EUROS CON NOVE

CÉNTIMOS

Cadro de prezos nº 1
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105 m2 Pavemento de baldosa cadrada de formigón
doble de alta calidade sen bisel, de
dimensións 50x50x7 cm,a) Pavimento táctil
indicador direccional, para sinalar
encamiñamento ou guía no itinerario peonil
accesible así como proximidade a elementos
de cambio de nivel. Estará constituído por
pezas ou materiais cun rematado superficial
continuo de acanaladuras rectas e
paralelas, cuxa profundidade máxima será de
5 mm, de táctil indicador direccional ou
pavimento táctil indicador de advertencia
ou proximidade a puntos de perigo. Estará
constituído por pezas ou materiais con
botóns de forma troncocónica e altura
máxima de 4 mm, sendo o resto de
características as indicadas pola norma UNE
127029. O pavimento dispoñerase de modo que
os botóns formen unha retícula ortogonal
orientada no sentido da marcha, facilitando
así o paso de elementos con rodas. A súa
colocación será ríxida, sobre soleira de
formigón. 32,26 TRINTA E DOUS EUROS CON

VINTESEIS CÉNTIMOS
106 m2 Pavemento de baldosa cadrada de formigón

doble de alta calidade sen bisel, de
dimensións 60x40x7 cm, colocación ríxida,
sobre soleira de formigón. 32,26 TRINTA E DOUS EUROS CON

VINTESEIS CÉNTIMOS
107 m2 Rega de adherencia con emulsión

bituminosa; sobre superficie varrida e
regado do soporte, segundo PG 3-531,
i/protección de elementos alleos. 0,29 VINTENOVE CÉNTIMOS

108 m2 Rega de imprimación con betume
asfáltico; sobre superficie varrida e
regado do soporte, segundo PG 3-530,
i/protección de elementos alleos. 0,47 CORENTA E SETE CÉNTIMOS

109 u Banco  de listóns de madeira de 2 m de
longo, con pés de fundición, ancorado con
dados de 60x30x20 cm, de formigón HM-20 de
consistencia plástica TM 40 mm. Incluído
escavación en terras de consistencia media,
planeamento, nivelación e apromado. 245,48 DOUSCENTOS CORENTA E CINCO

EUROS CON CORENTA E OITO
CÉNTIMOS

110 u Papeleira de chapa perforada  de diámetro
32 cm, altura de 90 cm, ancorada a un dado
de 30x30x30 cm de formigón H-20 de
consistencia  plástica TM 40 mm. 86,70 OITENTA E SEIS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
111 u Sinal de STOP octogonal reflectante E.G.,

de 90 cm de lado, para sinalización de
camiños. Incluído poste galvanizado de
sustentación de 80x40 mm e 3,5m de altura,
a parafusería, escavación manual en terreo
compacto ata unha profundidade de 1,5m e o
formigonado con HM20 de consistencia
plástica, tamaño de árido 20mm, area 0-5mmm
e cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. 261,83 DOUSCENTOS SESENTA E UN EUROS

CON OITENTA E TRES CÉNTIMOS
112 m Pintado sobre pavimento de banda

discontinua de 10 cm de ancho e 5 m de
largo con pintura reflectante e
microesferas de vidro, con intervalo de 12
m sen pintar, realizado con máquina
autopropulsada. 0,73 SETENTA E TRES CÉNTIMOS

113 m Pintado sobre pavimento de banda continua
de 10 cm de ancho con pintura reflectante e
microesferas de vidro, realizado con
máquina autopropulsada. 1,02 UN EURO CON DOUS CÉNTIMOS
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114 m2 Superficie pintada en pasos de peóns,
illotes, signos, frechas, rótulos e letras
con pintura de clorocaucho especial para
sinalización de tráfico branca e
microesferas de vidro, realizada con medios
mecánicos, mesmo varrido, preparación da
superficie e premarcaxe. 20,78 VINTE EUROS CON SETENTA E

OITO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Os prezos do presente cadro aplicaranse única e exclusivamente nos casos que sexa preciso abonar
obras incompletas cando por rescisión ou outra causa non cheguen a terminarse as contratadas, sen que poida
pretenderse a valoración de cada unidade de obra fraccionada de outro xeito que o establecida en dito cadro.

1 ACTUACIÓNS PREVIAS. DESPEXES. DEMOLICIÓNS.
1.1 m2 Demolición de muro de fábrica de bloque oco prefabricado de formigón de 20 cm de

grosor con martelo rompedor e compresor de aire, i/retirada de cascallos e carga, segundo
NTE/ADD-13.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,100 h 14,790 1,48
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,200 h 14,790 2,96

(Maquinaria)
MMMD.… Martelo rompedor+compresor 32CV 0,250 h 7,190 1,80

(Resto obra) 0,12
Total 6,360

3% Costes indirectos 0,19

6,55

1.2 M3 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente
aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego
de escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-20.

(Medios auxiliares)
U02SW… Gasóleo A 0,832 Lt 0,880 0,73

(Man de obra)
U01AA0… Maquinista o conductor 0,066 Hr 14,800 0,98

(Maquinaria)
U02FK005 Retro-Pala excavadora 0,056 Hr 30,000 1,68
U02JA003 Camión 10 T. basculante 0,010 Hr 34,000 0,34

(Resto obra) 0,32
Total 4,050

3% Costes indirectos 0,12

4,17

1.3 m3 Desmonte en terreo frouxo, realizado con retroescavadora, incluso carga sobre camión
(sen transporte a vertedoiro). Volume medido en perfil natural.

(Maquinaria)
MMMT.… Retro eirugas 180CV 1100-2000 l 0,018 h 48,680 0,88
MMTG.1c Camión dumper 22tm14m3 tracc tot 0,018 h 24,670 0,44

Total 1,320
3% Costes indirectos 0,04

1,36

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.4 m Drenaxe de grava asentada en foxo de 45 cm. de ancho e 60 cm. de profundidade a base
de capa de grava procedente de machuqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 e 5
cm, compactada mediante bandexa vibratoria, e unha segunda capa, ata o borde do foxo, de
20 cm de grosor de terra apisoada, sen incluír escavación.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,120 h 15,950 1,91
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,120 h 14,790 1,77

(Maquinaria)
MMMT1… Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,080 h 3,780 0,30

(Materiais)
PBRG.3… Grava 20-40 mm calcaria 0,288 t 8,250 2,38
PBRT.4a Terra de préstamo s/camión 0,144 m3 9,020 1,30

(Resto obra) 0,15
Total 7,810

3% Costes indirectos 0,23

8,04

1.5 m3 Estendido de terras procedentes da escavación, realizado con bulldozer equipado con
lámina, ata unha distancia de 10 m, incluso perfilado.

(Maquinaria)
MMMT.5a Bulldozer eirugas 165 CV 0,003 h 62,400 0,19

Total 0,190
3% Costes indirectos 0,01

0,20

1.6 m2 Compactación superficial de terreos, realizada con rolo vibratorio, incluso rega dos
mesmos, sen definir grao de compactación mínimo. Medida en verdadeira magnitude.

(Maquinaria)
MMMT14a Rolo vibrd s/pneu 10 tm 0,005 h 22,720 0,11
MMTG.4a Camión cisterna 0,020 h 32,750 0,66

Total 0,770
3% Costes indirectos 0,02

0,79

1.7 m3 Carga de refugallos de construcción e demolición con  pala cargadora e transporte con
camión de 14 m3 de capacidade ata unha distancia máxima de 15 Km, por estradas ou
camiños en boas condicións considerando unha velocidade media de 40 Km/h. Incluído o
tempo de descarga e o retorno en vacío.

(Maquinaria)
MMTG.1c Camión dumper 22tm14m3 tracc tot 0,118 h 24,670 2,91

Total 2,910
3% Costes indirectos 0,09

3,00

1.8 Ml Ml. Levantado de bordillo por medios manuais, i/retirada de cascallos a pé de carga e p.p.
de costes indirectos.

(Man de obra)
U01AA0… Peón suelto 0,365 Hr 14,230 5,19

(Resto obra) 0,16
Total 5,350

3% Costes indirectos 0,16

5,51
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1.9 M2 M2. Levantado de beirarrúa con martelo compresor de 2000 l/min., i/retirada de
casacallos a pé de carga, maquinaria auxiliar de obra e p.p. de costes indirectos.

(Man de obra)
U01AA0… Peón suelto 0,350 Hr 14,230 4,98

(Maquinaria)
U02AK0… Martillo compresor 2.000 l/min 0,280 Hr 4,000 1,12

(Resto obra) 0,18
Total 6,280

3% Costes indirectos 0,19

6,47

1.10 m2 Perfilado, repaso e compactación en caixa de pavimento, por medios mecánicos, ata o 
95% do Proctor Modificado.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,010 h 14,790 0,15

(Maquinaria)
MMMT.8a Motoniveladora 129 CV 0,003 h 39,070 0,12
MMMT14a Rolo vibrd s/pneu 10 tm 0,010 h 22,720 0,23

(Resto obra) 0,01
Total 0,510

3% Costes indirectos 0,02

0,53

2 PAVIMENTACIÓN E FIRMES
2.1 m3 Base granular de zahorra artificial, clasificada; estendida e perfilada con motoniveladora,

compactación por capas al 98% de PM, segundo PG-3, i/ humectación e alisado superficial.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,042 h 14,790 0,62

(Maquinaria)
MMMT.8a Motoniveladora 129 CV 0,042 h 39,070 1,64
MMMT14a Rolo vibrd s/pneu 10 tm 0,032 h 22,720 0,73
MMTG.1d Camión dumper 25tm16m3 tracc tot 0,030 h 25,960 0,78
MMTG.4a Camión cisterna 0,015 h 32,750 0,49

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,180 m3 0,540 0,10
PBRT.2d Saburra artificial 2,430 t 9,800 23,81

(Resto obra) 0,85
Total 29,020

3% Costes indirectos 0,87

29,89
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2.2 m Bordo recto de granito duro con chafrán, con acabado serrado e dimensións 28x15 cm.,
sobre base de formigón HM-20; colocado en explanada compactada, segundo PG-3,
i/rexuntado con morteiro de cemento M-5 e extradorso.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,180 h 15,950 2,87
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,182 h 14,790 2,69
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,002 h 14,790 0,03

(Maquinaria)
MMMH.… Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l 0,002 h 0,770 0,00

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,002 m3 0,540 0,00
PBAC.3ea Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 g… 0,002 t 94,950 0,19
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,045 m3 117,190 5,27
PBRA.1… Area silícea 3-5mm trit lvd 0,011 t 3,260 0,04
PUVC.1… Bord rct gra rosa Porriño srrd 28x15 1,000 m 34,073 34,07

(Resto obra) 0,87
Total 46,030

3% Costes indirectos 1,38

47,41

2.3 m2 Pavemento de baldosa cadrada de formigón doble de alta calidade sen bisel, de
dimensións 60x40x7 cm, colocación ríxida, sobre soleira de formigón.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,200 h 15,950 3,19
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,212 h 14,790 3,14
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,012 h 14,790 0,18

(Maquinaria)
MMMH.… Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l 0,012 h 0,770 0,01

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,008 m3 0,540 0,00
PBAC.3ab Cemento CEM II/A-P 32,5R UNE-EN 197-1 sa… 0,011 t 83,880 0,92
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,100 m3 117,190 11,72
PBRA.1… Area silícea 0-3mm trit lvd 0,049 t 8,390 0,41
PUVP1… Baldosa H pre 60x40x7 cm 1,000 m2 10,840 10,84

(Resto obra) 0,91
Total 31,320

3% Costes indirectos 0,94

32,26
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2.4 m2 Pavemento de baldosa cadrada de formigón doble de alta calidade sen bisel, de
dimensións 50x50x7 cm,a) Pavimento táctil indicador direccional, para sinalar
encamiñamento ou guía no itinerario peonil accesible así como proximidade a elementos de
cambio de nivel. Estará constituído por pezas ou materiais cun rematado superficial continuo
de acanaladuras rectas e paralelas, cuxa profundidade máxima será de 5 mm, de táctil
indicador direccional ou pavimento táctil indicador de advertencia ou proximidade a puntos de
perigo. Estará constituído por pezas ou materiais con botóns de forma troncocónica e altura
máxima de 4 mm, sendo o resto de características as indicadas pola norma UNE 127029. O
pavimento dispoñerase de modo que os botóns formen unha retícula ortogonal orientada no
sentido da marcha, facilitando así o paso de elementos con rodas. A súa colocación será
ríxida, sobre soleira de formigón.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,200 h 15,950 3,19
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,212 h 14,790 3,14
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,012 h 14,790 0,18

(Maquinaria)
MMMH.… Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l 0,012 h 0,770 0,01

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,008 m3 0,540 0,00
PBAC.3ab Cemento CEM II/A-P 32,5R UNE-EN 197-1 sa… 0,011 t 83,880 0,92
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,100 m3 117,190 11,72
PBRA.1… Area silícea 0-3mm trit lvd 0,049 t 8,390 0,41
PUVP1… Baldosa H pre 50x50x7 cm 1,000 m2 10,840 10,84

(Resto obra) 0,91
Total 31,320

3% Costes indirectos 0,94

32,26

2.5 m2 Firme para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2, sección tipo 227, formado
por base de 15 cm. de grava-cemento e pavimento de 23 cm. de formigón HP-45 vibrado.
Incluído formación de xuntas lonxitudinais e transversais. Estendido e compactado dos
materiais por medios mecánicos. Executado segundo PG 3 e instrucción 6.1 e 2-IC.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,044 h 15,950 0,70
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,102 h 14,790 1,51

(Maquinaria)
MMMH1… Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,014 h 0,920 0,01
MMMT.8a Motoniveladora 129 CV 0,006 h 39,070 0,23
MMMT.9a Estendedora 0,024 h 83,200 2,00
MMMT14a Rolo vibrd s/pneu 10 tm 0,005 h 22,720 0,11
MMMW.… Cortadora xnt gasl 8CV ø350 0,043 h 1,700 0,07
MMTG.1d Camión dumper 25tm16m3 tracc tot 0,005 h 25,960 0,13
MMTG.4a Camión cisterna 0,002 h 32,750 0,07

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,027 m3 0,540 0,01
PBPC.7c Formigón HP-45 central 0,237 m3 84,830 20,10
PBUJ.8a Xunta cordón bituminoso 15 mm 0,450 m 0,480 0,22
PEAA.2ad Aceiro corru B-400 S ø10 0,142 kg 0,900 0,13
PUVM1… Grava 20 mm/cemento CEM II/A-S 32,5 N 0,150 m3 27,050 4,06

(Resto obra) 0,83
Total 30,180

3% Costes indirectos 0,91

31,09
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2.6 m3 Base de formigón H-100 elaborado en central de consistencia seca e tamaño máximo do
árido 40 mm., posto en obra, estendido e curado. Segundo PG-3.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,100 h 15,950 1,60
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,400 h 14,790 5,92

(Maquinaria)
MMMH1… Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,040 h 0,620 0,02
MMMT.9a Estendedora 0,100 h 83,200 8,32

(Materiais)
PBPC.4a Formigón H-100 seco p/bases 1,050 m3 43,050 45,20

(Resto obra) 1,83
Total 62,890

3% Costes indirectos 1,89

64,78

2.7 M2 M2. Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado
con malla de acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con
adición de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón,
extendido, regleado, vibrado, suministro y colocación de armadura, suministro y adición de
RODASOL IMPRESO, impresión mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE
RODASOL, suministro y aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA,
formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C.

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 0,100 Hr 15,500 1,55
U01AA0… Ayudante 0,100 Hr 14,420 1,44
U01AA0… Peón suelto 0,050 Hr 14,230 0,71
U01FA201 Oficial 1ª ferralla 0,071 Hr 18,000 1,28
U01FA204 Ayudante ferralla 0,071 Hr 16,500 1,17

(Maquinaria)
U02SA0… Regleta vibrante 0,010 Hr 2,580 0,03
U02SA0… Cortadora doble disco 0,050 Hr 2,390 0,12

(Materiais)
U04MA… Hormigón HM-20/P/20/ I central 0,100 M3 73,200 7,32
U04PP7… Líq. cura. imperm. PRECURING-D de COPSA 0,150 Kg 3,290 0,49
U04PP7… Desmoldeante RODASOL de COPSA 0,200 Kg 2,910 0,58
U06AA0… Alambre atar 1,3 mm. 0,018 Kg 1,130 0,02
U06GA… Acero corrugado B 400-S 2,907 Kg 0,650 1,89
U16DJ101 Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA 0,100 Kg 5,220 0,52
U18WA… RODASOL IMPRESO de COPSA 4,000 Kg 0,470 1,88

(Resto obra) 0,72
Total 19,720

3% Costes indirectos 0,59

20,31
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2.8 M2 M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, vibrado, de resistencia
característica HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, acabado con
textura superficial ranurada, más terminación con pavimento de M.B.C. tipo D-12 de espesor
6 cm. + paquete de zahorras naturales compactadas de espesor 25 cm., para calzadas.

(Medios auxiliares)
U02SW… Gasóleo A 0,196 Lt 0,880 0,17
U02SW… Kilowatio 0,350 Ud 0,120 0,04

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 0,100 Hr 15,500 1,55
U01AA0… Ayudante 0,100 Hr 14,420 1,44
U01AA0… Peón suelto 0,461 Hr 14,230 6,56
U01AA0… Maquinista o conductor 0,010 Hr 14,800 0,15

(Maquinaria)
U02FN0… Motoniveladora grande 170 CV 0,010 Hr 36,000 0,36
U02FP005 Apisonadora estática gasol. a=30 0,025 Hr 3,000 0,08
U02LA201 Hormigonera 250 l. 0,100 Hr 1,320 0,13
U37GA… Regla vibradora 0,030 Hr 1,450 0,04
U39AC0… Compactador neumát.autp.100cv 0,007 Hr 32,000 0,22
U39AH0… Camión bañera 200 cv 0,007 Hr 26,000 0,18
U39AI008 Extendedora aglomerado 0,003 Hr 41,000 0,12

(Materiais)
U04AA1… Arena de río (0-5mm) 0,132 Tm 15,330 2,02
U04AF150 Garbancillo 20/40 mm. 0,264 Tm 26,950 7,11
U04CA0… Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,073 Tm 108,200 7,90
U04PY0… Agua 0,132 M3 1,510 0,20
U37EA0… Zahorra natural 0,250 M3 5,020 1,26
U39DA0… Betún asfáltico B 40/50 0,070 Tm 280,000 19,60
U39EA0… M.B.C. Tipo D-12 0,147 Tm 10,100 1,48

(Resto obra) 2,34
Total 52,950

3% Costes indirectos 1,59

54,54

2.9 m2 Rega de imprimación con betume asfáltico; sobre superficie varrida e regado do soporte,
segundo PG 3-530, i/protección de elementos alleos.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,002 h 14,790 0,03

(Maquinaria)
MMTG.2a Cabeza tracc c/bañeira 30tm 21m3 0,002 h 29,210 0,06

(Materiais)
PUVM31b Rega imprimación con bet asf 0,002 t 181,660 0,36

(Resto obra) 0,01
Total 0,460

3% Costes indirectos 0,01

0,47

2.10 m2 Rega de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie varrida e regado do
soporte, segundo PG 3-531, i/protección de elementos alleos.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,002 h 14,790 0,03

(Maquinaria)
MMTG.2a Cabeza tracc c/bañeira 30tm 21m3 0,002 h 29,210 0,06

(Materiais)
PUVM30b Rega adherencia con emu bit 0,001 t 180,300 0,18

(Resto obra) 0,01
Total 0,280

3% Costes indirectos 0,01

0,29
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2.11 m Formación de rígola de formigón HM-20 de consistencia branda e tamaño máximo do árido
de 20 mm., de 30 cm. de ancho e ata 30 cm. de altura, tendido e vibrado manual. Acabado
fratasado. Segundo PG-3.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,015 h 15,950 0,24
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,050 h 14,790 0,74

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/B/20 de central 0,093 m3 120,435 11,20

(Resto obra) 0,24
Total 12,420

3% Costes indirectos 0,37

12,79

2.12 Ud Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm.
de 2 piezas de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor.

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 0,100 Hr 15,500 1,55
U01AA0… Ayudante 0,100 Hr 14,420 1,44
U01AA0… Peón suelto 0,050 Hr 14,230 0,71

(Materiais)
U37LI001 Alcorque hormigón POSTENSA AB 1,000 Ud 16,580 16,58

(Resto obra) 0,61
Total 20,890

3% Costes indirectos 0,63

21,52

2.13 M2 M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad,
reposición posterior con riego de adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo D-20, y
carga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

(Man de obra)
U01AA0… Capataz 0,004 Hr 16,450 0,07
U01AA0… Peón suelto 0,016 Hr 14,230 0,23

(Maquinaria)
U02JA004 Camión 12 T. basculante 0,005 Hr 28,455 0,14
U02NK0… Fresadora 0,010 Hr 44,264 0,44
U39AC0… Compactador neumát.autp.100cv 0,001 Hr 32,000 0,03
U39AG… Barredora nemát autropopulsad 0,005 Hr 7,000 0,04
U39AH0… Camión bañera 200 cv 0,001 Hr 26,000 0,03
U39AI008 Extendedora aglomerado 0,003 Hr 41,000 0,12

(Materiais)
U39DA0… Betún asfáltico B 40/50 0,001 Tm 280,000 0,28
U39DE0… Ligante emulsión ECR-0 0,001 Tm 106,708 0,11
U39EA0… M. B. C. tipo--S-20 0,022 Tm 7,430 0,16

(Resto obra) 0,05
Total 1,700

3% Costes indirectos 0,05

1,75

3 SANEAMENTO DE PLUVIAIS
3.1 m3 Escavación de foxos para tubos, con retroescavadora, en terreo compacto. Sen carga.

(Maquinaria)
MMMT.… Retro eirugas 160CV 750-1300 l 0,040 h 38,950 1,56

Total 1,560
3% Costes indirectos 0,05

1,61
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3.2 m3 Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante pisón, realizado en tongadas de 30
cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das mesmas.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,300 h 14,790 19,23

(Maquinaria)
MMMT1… Pisón vibrante gsl 38,5x40cm 100kg 0,700 h 3,400 2,38
MMTG.4a Camión cisterna 0,020 h 32,750 0,66
MMTP.1… Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 0,900 h 4,000 3,60

(Resto obra) 0,52
Total 26,390

3% Costes indirectos 0,79

27,18

3.3 m3 Escavación de pozos, en terreo compacto, realizada con retroescavadora. Incluso carga
sobre camión (Sen transporte), segundo NTE/ADZ-4-7-8.

(Maquinaria)
MMMT.… Retro pneumáticos 136CV230-1150 l 0,190 h 38,300 7,28
MMTG.1a Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,190 h 19,470 3,70

Total 10,980
3% Costes indirectos 0,33

11,31

3.4 M2 M2. Entibación simple en zanjas  de hasta 3 m. de profundidad mediante tablones
verticales, correas, y codales de madera, i/p.p. de costes indirectos.

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 0,320 Hr 15,500 4,96
U01AA0… Ayudante 0,320 Hr 14,420 4,61
U01AA0… Peón suelto 0,160 Hr 14,230 2,28

(Materiais)
U06DA0… Puntas plana 20x100 0,030 Kg 2,000 0,06
U07AI007 Madera pino para entibaciones 0,004 M3 136,680 0,55

(Resto obra) 0,37
Total 12,830

3% Costes indirectos 0,38

13,21

3.5 u Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado
con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de
cemento M-15, brunido, soleira de formigón en masa H-100 de 20 cm de grosor; i/tapa
circular e cerca de ferro fundido sobre formigón HM-20, arrasado co pavimento e patés
encaixados, segundo ISS-55.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 3,920 h 15,950 62,52
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 3,920 h 15,540 60,92
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,007 h 14,790 0,10
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,007 h 14,790 0,10

(Maquinaria)
MMMH.… Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l 0,007 h 0,770 0,01

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,005 m3 0,540 0,00
PBAC.3ea Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 g… 0,008 t 94,950 0,76
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,152 m3 117,190 17,81
PBRA.1… Area silícea 3-5mm trit lvd 0,028 t 3,260 0,09
PISA41aa Cono reducción concn 80x60x50 1,000 u 26,140 26,14
PISA42a Aro formigón 80x35 3,000 u 18,120 54,36
PISA90a Pate 1,333 u 0,130 0,17
PISA91a Tapa circular fund 60 ISA-6 1,000 u 79,240 79,24

(Resto obra) 12,12
Total 314,340

3% Costes indirectos 9,43

323,77
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3.6 m Canalización de saneamento en canalización de PVC gris para augas residuais, de
diámetro exterior 315 mm, unión por encolado, de 7.70 mm de espesor, segundo
UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado
AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de
material granular e xuntas de conexión de tubería.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,200 h 15,950 3,19
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,200 h 14,790 2,96

(Materiais)
PBRA.1… Area silícea 0-5mm río lvd 0,136 t 4,320 0,59
PISS.1aj Tubo san PVC Ø315 mm 1,000 m 64,980 64,98

(Resto obra) 1,43
Total 73,150

3% Costes indirectos 2,19

75,34

3.7 m Canalización de saneamento en canalización de PVC gris para augas residuais, de
diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 4.90 mm de espesor, segundo
UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95º C, certificado
AENOR; instalación para enterrar en gabia segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de
material granular e xuntas de conexión de tubería.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,120 h 15,950 1,91
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,120 h 14,790 1,77

(Materiais)
PBRA.1… Area silícea 0-5mm río lvd 0,123 t 4,320 0,53
PISS.1ah Tubo san PVC Ø200 mm 1,000 m 26,260 26,26

(Resto obra) 0,61
Total 31,080

3% Costes indirectos 0,93

32,01

3.8 Ud Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de
profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2
pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada
su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30
mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

(Medios auxiliares)
U02SW… Kilowatio 0,354 Ud 0,120 0,04

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 2,150 Hr 15,500 33,33
U01AA0… Peón especializado 4,300 Hr 14,250 61,28
U01AA0… Peón suelto 0,379 Hr 14,230 5,39

(Maquinaria)
U02LA201 Hormigonera 250 l. 0,101 Hr 1,320 0,13

(Materiais)
U04AA0… Arena de río (0-5mm) 0,055 M3 23,000 1,27
U04AA1… Arena de río (0-5mm) 0,107 Tm 15,330 1,64
U04AF150 Garbancillo 20/40 mm. 0,214 Tm 26,950 5,77
U04CA0… Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,072 Tm 108,200 7,79
U04PY0… Agua 0,039 M3 1,510 0,06
U37HA0… Rejilla de fundición 1,000 Ud 29,150 29,15

(Resto obra) 4,34
Total 150,190

3% Costes indirectos 4,51

154,70
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3.9 Ud Ud. Acometida de saneamiento de pluviales a la red general, hasta una longitud de 15 m.,
a una profundidad media 1,20 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de
compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

(Medios auxiliares)
U02SW… Gasóleo A 15,120 Lt 0,880 13,31

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 2,550 Hr 15,500 39,53
U01AA0… Peón suelto 12,380 Hr 14,230 176,17
U01AA0… Maquinista o conductor 1,260 Hr 14,800 18,65

(Maquinaria)
U02AK0… Martillo compresor 2.000 l/min 2,000 Hr 4,000 8,00
U02FK005 Retro-Pala excavadora 1,260 Hr 30,000 37,80

(Materiais)
U05AA0… Tubo horm. centrif. 25 cm. 15,000 Ml 7,550 113,25

(Resto obra) 20,05
Total 426,760

3% Costes indirectos 12,80

439,56

3.10 m3 Recheo, estendido e compactado por medios mecánicos en pozos, realizado en
tongadas de 30 cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das mesmas.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,700 h 14,790 25,14

(Maquinaria)
MMMT1… Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 1,300 h 2,870 3,73
MMTG.4a Camión cisterna 0,020 h 32,750 0,66
MMTP.1… Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 0,200 h 4,000 0,80

(Resto obra) 0,61
Total 30,940

3% Costes indirectos 0,93

31,87

4 CANALIZACIÓNS ABASTECEMENTO-INCENDIOS
4.1 m3 Escavación de foxos para tubos, con retroescavadora, en terreo compacto. Sen carga.

(Maquinaria)
MMMT.… Retro eirugas 160CV 750-1300 l 0,040 h 38,950 1,56

Total 1,560
3% Costes indirectos 0,05

1,61

4.2 m3 Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante pisón, realizado en tongadas de 30
cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das mesmas.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,300 h 14,790 19,23

(Maquinaria)
MMMT1… Pisón vibrante gsl 38,5x40cm 100kg 0,700 h 3,400 2,38
MMTG.4a Camión cisterna 0,020 h 32,750 0,66
MMTP.1… Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 0,900 h 4,000 3,60

(Resto obra) 0,52
Total 26,390

3% Costes indirectos 0,79

27,18
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4.3 PA P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general
(depósito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.

(Materiais)
U37RE5… Conexión red agua a red general 1,000 Ud 1.700,000 1.700,00

(Resto obra) 51,00
Total 1.751,000

3% Costes indirectos 52,53

1.803,53

4.4 m Canalización de abastecemento de augas en entubado fundición dúctil, diámetro nominal
80 mm, presión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en foxo
segundo NTE/IFA-11, PG-3 e PTAA, i/soleira de material granular e xuntas de conexión de
tubería.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,240 h 15,950 3,83
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,240 h 14,790 3,55

(Materiais)
PBRA.1… Area silícea 0-5mm río lvd 0,840 t 4,320 3,63
PIFA.1a Tubo fundición dúctil Ø80 mm 1,000 m 23,152 23,15
PIFA.4a PP acc fundición Ø80 mm 1,000 u 14,950 14,95

(Resto obra) 0,98
Total 50,090

3% Costes indirectos 1,50

51,59

4.5 u Boca rega blindada con arqueta ferro fundido incorporada, conexión rápida, diámetro
nominal 1 1/4", NTE/IEB-4; instalación enterrada, i/tapa e cerca de fundición e proba de
estanqueidade.

(Man de obra)
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,320 h 16,020 5,13
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,320 h 14,470 4,63

(Materiais)
PIFR16a Boca rega blindada DN 1 1/4'' 1,000 u 95,920 95,92

(Resto obra) 3,17
Total 108,850

3% Costes indirectos 3,27

112,12

4.6 Ud Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con arqueta y
tapa de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de
distribución.

(Man de obra)
U01AA0… Oficial segunda 3,000 Hr 14,730 44,19
U01AA0… Peón especializado 3,000 Hr 14,250 42,75
U01AA0… Peón suelto 1,500 Hr 14,230 21,35

(Materiais)
U37OA… Tub.fib.clase D 80mm 5,000 Ml 6,610 33,05
U37PA0… Unión Gibault clase D=80 mm. 4,000 Ud 7,830 31,32
U37PA2… Codo de 90º para D=80 mm. 2,000 Ud 12,040 24,08
U37PA9… Collarín de toma para D=80 mm 1,000 Ud 8,400 8,40
U37QD… Boca riego e hidrante D=80 mm 1,000 Ud 428,640 428,64

(Resto obra) 19,02
Total 652,800

3% Costes indirectos 19,58

672,38
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4.7 u Arqueta para chaves en entubados de abastecemento, de diámetro 80-150 mm e presión
de traballo de 10 Atmosferas, de dimensións 1,60x1,60x1,30 m ,en fábrica de ladrillo macizo
a medio pé, tomado con morteiro seco de albanelaría M 5, revocado e brunido interiormente
con morteiro seco hidrofugado CS III W1. Soleira de formigón HM-20 de 20 cm, marco e tapa
de fundición de 70 cm de diámetro. Medido segundo planos.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 13,032 h 15,950 207,86
MOOA.1d Peón ordinario construcción 6,858 h 14,790 101,43

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,103 m3 0,540 0,06
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,512 m3 117,190 60,00
PBPM6… Mort seco M 5 gris a granel fábricas int… 259,740 kg 0,040 10,39
PBPM6… Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/e… 103,000 kg 0,080 8,24
PFFC62a Ladrillo macizo para revestir 23x11x3 cm 765,180 u 0,127 97,18
PISA90a Pate 4,000 u 0,130 0,52
PISA94bb Tapa e marco fund ø 70 cm 1,000 u 107,460 107,46

(Resto obra) 31,30
Total 624,440

3% Costes indirectos 18,73

643,17

4.8 Ud Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 90
mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16,
DN = 80 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición
dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios,
colocada y probada.
Sen descomposición 598,63

Total 598,631
3% Costes indirectos 17,96

616,59

4.9 PA Reforzos da rede existente
Sen descomposición 2.291,18

Total 2.291,175
3% Costes indirectos 68,74

2.359,91

5 ELECTRICIDADE-ILUMINACIÓN
5.1 m Foxo para canalización de baixa tensión baixo beirarrúa, de 0,60x0,85 m., con tubo de

fibrocemento de 150 mm. de diámetro, tendido en area de río (35 cm) e recheo en capas de
capa superior con terras procedentes da escavación. Incluído compactación ata o 90% do
P.N. Executado segundo normas da Compañia subministradora de enerxía.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,030 h 15,950 0,48
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,145 h 14,790 2,14

(Maquinaria)
MMMT.… Retro pneumáticos 125CV500-1350 l 0,037 h 35,700 1,32
MMMT1… Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 0,017 h 2,870 0,05
MMMT1… Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,028 h 3,780 0,11
MMTG.1b Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,041 h 22,720 0,93

(Materiais)
PBRA.1… Area silícea 0-5mm río lvd 0,361 t 4,320 1,56
PIEB96c Tubo fibrocemento 150 1,000 m 8,490 8,49

(Resto obra) 0,32
Total 15,400

3% Costes indirectos 0,46

15,86
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5.2 m3 Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante pisón, realizado en tongadas de 30
cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das mesmas.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,300 h 14,790 19,23

(Maquinaria)
MMMT1… Pisón vibrante gsl 38,5x40cm 100kg 0,700 h 3,400 2,38
MMTG.4a Camión cisterna 0,020 h 32,750 0,66
MMTP.1… Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 0,900 h 4,000 3,60

(Resto obra) 0,52
Total 26,390

3% Costes indirectos 0,79

27,18

5.3 u Arqueta para rexistro de canalización de baixa tensión en beirarrúa, de dimensións
exteriores 1,59x1,30x1,25 m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 pé, soleira de formigón
armado HA25 de cemento Portland e aceiro B-400 S, ø10 c/10 cm, revocado interiormente e
brunido con morteiro seco hidrofugado CS III W1. Incluído pasamuros de tubos de
fibrocemento de diámetro 150 mm, vertido, compactado e curado do formigón. Incluído cerca
formada por perfil laminado 80.80.8 e tapa de formigón armado. Executado segundo Normas
da Compañía subministradora. Totalmente terminado.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 15,115 h 15,950 241,08
MOOA.1d Peón ordinario construcción 9,022 h 14,790 133,44

(Maquinaria)
MMEM.1a Táboa encf piñ an10-20cm lo 2.5m 0,012 m3 155,910 1,87
MMMT.… Retro pneumáticos 125CV500-1350 l 0,156 h 35,700 5,57
MMMT1… Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,172 h 3,780 0,65
MMTG.1b Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,250 h 22,720 5,68

(Materiais)
PBPC.3… HA-25/B/20 de central 0,667 m3 120,440 80,33
PBPM6… Mort seco hidrófugo M 7,5 branco a grane… 305,080 kg 0,080 24,41
PBPM6… Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/e… 0,082 kg 0,080 0,01
PBUC.1b Punta a p/const 17x70 caixa 3kg 0,100 kg 0,790 0,08
PBUW.7e Arame a recocido n°13 ø2mm 0,060 kg 0,670 0,04
PEAA.2ac Aceiro corru B-400 S ø8 37,000 kg 0,960 35,52
PEAP.7j Perfil L 80 81,000 kg 0,520 42,12
PFFC62e Ladrillo macizo para revestir 25x12x5 cm 704,840 u 0,200 140,97
PIEB96c Tubo fibrocemento 150 6,000 m 8,490 50,94

(Resto obra) 39,17
Total 801,880

3% Costes indirectos 24,06

825,94
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5.4 u Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público en beirarrúas, de
dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pé,
soleira de formigón en masa HM20 de 10 cm de grosor, revocado e brunido interiormente con
morteiro seco hidrofugado CS III W1. Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 m.
Executado segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 2,323 h 15,950 37,05
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,008 h 14,790 0,12
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,163 h 14,790 17,20

(Maquinaria)
MMMT.… Retro pneumáticos 125CV500-1350 l 0,023 h 35,700 0,82
MMMT1… Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,025 h 3,780 0,09
MMTG.1b Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,036 h 22,720 0,82

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/B/40 de central 0,065 m3 117,190 7,62
PBPM6… Mort seco M 5 gris a granel fábricas int… 69,600 kg 0,040 2,78
PBPM6… Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/e… 0,024 kg 0,080 0,00
PFFC62e Ladrillo macizo para revestir 25x12x5 cm 160,800 u 0,200 32,16
PISA93bc Tapa e marco de fundición de 50X50 1,000 u 56,670 56,67

(Resto obra) 8,10
Total 163,430

3% Costes indirectos 4,90

168,33

5.5 Ml Ml. Suministro e instalación de tres tubos: dos tubos de pollietileno de lata densidad de
110 mm de diámetro exterior e un tubo de polietileno de lata densidade de 63 mm de
diámetro exterior e lisa e incolora a interior segundo UNE-EN 50086-2-4, para canalización
en aceras, incluso parte proporcional  de piezas especiales, cama de arena de río de 10 cm.
de espesor de trasnporte y colocación, i.p.p./ de limpieza y mandrilado de tubos.

(Man de obra)
U01FY630 Oficial primera electricista 0,250 Hr 15,500 3,88
U01FY635 Ayudante electricista 0,250 Hr 13,000 3,25

(Materiais)
U30JW… Tubo PVC corrug. Dext=110 3,000 Ml 5,250 15,75

(Resto obra) 0,69
Total 23,570

3% Costes indirectos 0,71

24,28

5.6 Ml Ml. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y UN TUBO
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN CRUCES DE
CALZADAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
HORMIGON HM-20/B/20/IIa SEGÚN PLANO DE
DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. IPP DE

(Man de obra)
U01FY630 Oficial primera electricista 0,250 Hr 15,500 3,88
U01FY635 Ayudante electricista 0,250 Hr 13,000 3,25

(Materiais)
U30JW… Tubo PVC corrug. Dext=110 5,000 Ml 5,250 26,25

(Resto obra) 1,00
Total 34,380

3% Costes indirectos 1,03

35,41
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5.7 m Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ de2x4 mm2, composto por
condutor de cobre clase 2, tensión de servizo0,6/1kV, con illamento de XLPE, temperatura
máxima de utilización 90º C, segundo UNE 21030; instalación baixo tubo, segundo REBT.

(Man de obra)
MOOI.1a Oficial 1ª instalador 0,010 h 16,020 0,16
MOOI.1d Peón especializado instalador 0,010 h 14,470 0,14

(Materiais)
PIEB.6aa Cable Cu semrx RZ 0,6/1kV 2x4 mm2 1,020 m 3,440 3,51

(Resto obra) 0,08
Total 3,890

3% Costes indirectos 0,12

4,01

5.8 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

(Man de obra)
U01FY630 Oficial primera electricista 0,500 Hr 15,500 7,75
U01FY635 Ayudante electricista 0,500 Hr 13,000 6,50

(Materiais)
U30GA… Conductor cobre desnudo 35mm2 15,000 Ml 4,020 60,30
U30GA… Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 1,000 Ud 13,600 13,60

(Resto obra) 2,64
Total 90,790

3% Costes indirectos 2,72

93,51

5.9 u Dado de cimentación para columna de 8 a 12 m de altura, de dimensións 0,60x0,60x0,70 m
de formigón  HNE-20/P/20 de cemento Portland, incluído cóbado de PVC 90 mm para
conexión, y parafusos de ancoraxe. Incluído escavación.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,300 h 15,950 4,79
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,509 h 14,790 7,53
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,209 h 14,790 3,09

(Maquinaria)
MMMH.… Formigoneira el 2.2 kw 250 l 0,209 h 0,830 0,17

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,046 m3 0,540 0,02
PBAC.3ea Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 g… 0,069 t 94,950 6,55
PBRA.1… Area silícea 0-5mm trit lvd 0,245 t 6,170 1,51
PBRG.2… Grava miúda 12-32mm silícea lvd 0,257 t 8,640 2,22
PBUW16a Parafuso acodado ø 35 M30 c/ rosc 2,000 kg 1,500 3,00
PIFI24i Cóbado de 90º PVC ø int 90 mm 1,000 u 6,420 6,42

(Resto obra) 1,09
Total 36,390

3% Costes indirectos 1,09

37,48
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5.10 Ud Ud. Báculo de 9m. de altura (SAPEM mod. AD16 espesor 3 mm) con luminaria cerrada
con lámpara de descarga de 400 w. de sodio alta presión STR-404/CC-L de CARANDINI
para viales de 15 m. de calzada separadas a una distancia máxima de 25 m. compuesta de:
báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa
de anclaje; luminaria con carcasa en polipropileno y óptica en aluminio anticorrosivo, con
equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de
aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 400 w., portalámparas,
anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 4,300 Hr 15,500 66,65
U01AA0… Ayudante 4,300 Hr 14,420 62,01
U01AA0… Peón suelto 2,150 Hr 14,230 30,59

(Materiais)
U31EG… Báculo 9m+luminaria 400 w SAP 1,000 Ud 531,140 531,14

(Resto obra) 20,73
Total 711,120

3% Costes indirectos 21,33

732,45

5.11 Ud Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para
instalacion de alumbrado exterior de mas de 5 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW, 
incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05

(Medios auxiliares)
U30AE1… Inspec.inicial inst. tarifa fija B1<20 K… 1,000 Ud 346,000 346,00

(Resto obra) 10,38
Total 356,380

3% Costes indirectos 10,69

367,07

5.12 Ud Ud.SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALUMBRADO PÚLICO CON
ENVOLVENTE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE ESPESOR, TIPO
TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP-55 E IK-10, EN TRES
MÓDULOS, CHASIS DE DISTRIBUCIÓN MODULAR EXTRAÍBLE PARA LA PARTE DE
MANDO Y MANIOBRA (PUERTAS FRONTALES), CIERRE DE TRIPLE ACCIÓN CON
LLAVE NORMALIZADA DE COMPAÑÍA EN LA PARTE DE MEDIDA, CIERRE ESTÁNDAR
DE TRIPLE ACCIÓN EN EL RESTO DEL CONJUNTO, POSIBILIDAD DE INCORPORAR
PANELES PUBLICITARIOS, PUERTAS ANTIGRAFFITI Y ANTIPASKIN,SISTEMA DE
CONTROL CON TERMINAL INTELIGENTE URBILUX Y COMUNICACIONES CON MÓDEM
GSM (MODELO INTEGRADO EN TODO EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL
DEL CONCELLO DA ESTRADA), REDUCTOR ESTABILIZADOR TRIFÁSICO DE 45 kVA
EN EL CAPUCHÓN SUPERIOR CONECTADO AL TERMINAL URBILUX CON BUS 485 Y
CONMUTADOR PARA BY-PASS,INTERRUPTOR GENERAL MAGNETOTÉRMICO
PRECINTABLE HASTA 63 A, DISPONE DE 6 SALIDAS PROTEGIDAS CON CONJUNTOS
FORMADOS POR MAGNETOTÉRMICOS Y CON BLOQUE VIGI DE 300 mA y
CONTACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTOS, DIFERENCIALES (4
SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN PREVISIÓN DE USO FUTURO), CON POSIBILIDAD DE
BYPASS PARA SALIDAS QUE NO ADMITAN ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA
TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL MAGNETOTÉRMICO ILUMINACIÓN
INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR Y PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS. CONJUNTO TOTALMENTE INSTALADO DE FÁBRICA PARA MONTAJE
RÁPIDO EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. TODA LA
ISNTALACION Y CONEXIONADO SE REALIZARÁ CONFORME A LAS NORMAS
MUNICIPALES APLICABLES.
Sen descomposición 6.067,96

Total 6.067,961
3% Costes indirectos 182,04

6.250,00

6 TELEFONÍA

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PROXECTO DAS OBRAS NO ESTADIO MUNICIPAL. MANUEL SANMARTÍN CHAO. MAIO 2015 Páxina 17



6.1 m Gabia para canalización telefónica de 0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC de diámetro
110 mm, embebidos en dado de formigón HM-20. Incluído recheo da capa superior con
terras procedentes da escavación, en capas <25 cm, compactada ó 95% del P.N., executado
segundo normas da C.T.N.E.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,025 h 15,950 0,40
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,046 h 14,790 0,68

(Maquinaria)
MMMT.… Retro pneumáticos 125CV500-1350 l 0,032 h 35,700 1,14
MMMT1… Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 0,014 h 2,870 0,04
MMMT1… Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,025 h 3,780 0,09
MMTG.1b Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,036 h 22,720 0,82

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,146 m3 117,190 17,11
PIAT70j Tubo de PVC rígido de diámetro 110 mm. 4,000 m 2,490 9,96

(Resto obra) 0,99
Total 31,230

3% Costes indirectos 0,94

32,17

6.2 u Arqueta tipo D para canalización telefónica, de dimensións exteriores 1,80x1,39x1,00 m,
executada con formigón HM-20, tamaño máximo do árido 20 mm. Preparada para acometer
14 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado e desencofrado.
Incluído cerca e tapa de fundición segundo normas da C.T.N.E. Totalmente terminada.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 2,800 h 15,950 44,66
MOOA.1d Peón ordinario construcción 2,850 h 14,790 42,15

(Maquinaria)
MMEM.1a Táboa encf piñ an10-20cm lo 2.5m 0,050 m3 155,910 7,80
MMMT.… Retro pneumáticos 125CV500-1350 l 0,125 h 35,700 4,46
MMMT1… Pran vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,138 h 3,780 0,52
MMTG.1b Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,200 h 22,720 4,54

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/P/20 de central 0,940 m3 120,440 113,21
PBUC.1b Punta a p/const 17x70 caixa 3kg 0,250 kg 0,790 0,20
PIAT70j Tubo de PVC rígido de diámetro 110 mm. 3,500 m 2,490 8,72
PIAT72a Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo D. 1,000 u 319,730 319,73

(Resto obra) 16,63
Total 562,620

3% Costes indirectos 16,88

579,50

7 SINALIZACIÓN
7.1 u Sinal de STOP octogonal reflectante E.G., de 90 cm de lado, para sinalización de camiños.

Incluído poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm e 3,5m de altura, a parafusería,
escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5m e o formigonado con
HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, area 0-5mmm e cemento tipo
Portland CEM II/B-V 32,5 R.

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 2,313 h 14,790 34,21

(Maquinaria)
MMTG.1a Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,063 h 19,470 1,23

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/P/20 de central 0,125 m3 120,440 15,06
PUSS.6ab Sinal octog STOP refl EG 90cm 1,000 u 160,960 160,96
PUSS1… Poste de 80x40 mm galvanizado 3,500 u 10,760 37,66

(Resto obra) 5,08
Total 254,200

3% Costes indirectos 7,63

261,83
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7.2 Ud Ud. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACIÓN EN ALUMINIO Y TORNILLERÍA Y ANCLAJE,TOTALMENTE COLOCADA.

(Man de obra)
U01AA0… Capataz 0,200 Hr 16,450 3,29
U01AA0… Peón especializado 0,400 Hr 14,250 5,70
U01AA0… Peón suelto 1,200 Hr 14,230 17,08

(Maquinaria)
U39AH0… Camión 5 tm 0,500 Hr 11,000 5,50

(Materiais)
U04MA… Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,130 M3 73,200 9,52
U39VF091 Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2 1,000 Ud 158,280 158,28
U39VM… Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 Ml 7,510 26,29

(Resto obra) 6,77
Total 232,430

3% Costes indirectos 6,97

239,40

7.3 m Pintado sobre pavimento de banda continua de 10 cm de ancho con pintura reflectante e
microesferas de vidro, realizado con máquina autopropulsada.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,011 h 15,950 0,18
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,005 h 14,790 0,07

(Maquinaria)
MMMW… Máquina autopropulsda pintado pavimento 0,001 h 28,690 0,03

(Materiais)
PUSS41a Microesferas de vidro 0,048 kg 3,660 0,18
PUSS42a Pintura reflectante p/sinalización 0,072 kg 7,030 0,51

(Resto obra) 0,02
Total 0,990

3% Costes indirectos 0,03

1,02

7.4 m Pintado sobre pavimento de banda discontinua de 10 cm de ancho e 5 m de largo con
pintura reflectante e microesferas de vidro, con intervalo de 12 m sen pintar, realizado con
máquina autopropulsada.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,020 h 15,950 0,32
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,010 h 14,790 0,15

(Maquinaria)
MMMW… Máquina autopropulsda pintado pavimento 0,001 h 28,690 0,03

(Materiais)
PUSS41a Microesferas de vidro 0,014 kg 3,660 0,05
PUSS42a Pintura reflectante p/sinalización 0,021 kg 7,030 0,15

(Resto obra) 0,01
Total 0,710

3% Costes indirectos 0,02

0,73
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7.5 m2 Superficie pintada en pasos de peóns, illotes, signos, frechas, rótulos e letras con pintura
de clorocaucho especial para sinalización de tráfico branca e microesferas de vidro, realizada
con medios mecánicos, mesmo varrido, preparación da superficie e premarcaxe.

(Man de obra)
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 0,675 h 15,540 10,49

(Maquinaria)
MMMW… Máquina autopropulsda pintado pavimento 0,068 h 28,690 1,95

(Materiais)
PRPP5… Pintura cl-cau sinalización bl 4 l 0,550 kg 11,840 6,51
PUSS41a Microesferas de vidro 0,225 kg 3,660 0,82

(Resto obra) 0,40
Total 20,170

3% Costes indirectos 0,61

20,78

7.6 Ud Ud. SEÑALIZACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS CON
SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD CON ANAGRAMA PINTADO EN EL
PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES,
MICROESFERAS DE VIDRIO Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN SOBRE LA ACERA DE
1.30X5.00 M. EN COLOR AZUL; SEGUN FIGURA EN PLANO DE DETALLE, INCLUSO P.P.
DE PIEZA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO PARA PERMITIR LA CONEXIÓN RODADA ENTRE EL aPARCAMIENTO
Y LA ACERA.

(Man de obra)
U01AA0… Capataz 1,500 Hr 16,450 24,68
U01AA0… Oficial primera 1,500 Hr 15,500 23,25
U01AA0… Peón suelto 1,500 Hr 14,230 21,35

(Maquinaria)
U39AG… Barredora nemát autropopulsad 2,000 Hr 7,000 14,00
U39AP0… Marcadora autopropulsada 2,000 Hr 6,400 12,80

(Materiais)
U39VA0… Pintura marca vial acrílica 1,500 Kg 2,000 3,00
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 1,500 Kg 1,000 1,50

(Resto obra) 3,02
Total 103,600

3% Costes indirectos 3,11

106,71

8 MOBILIARIO URBANO E OUTROS
8.1 Ud Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ligustrum japónicum de

(Alibustre del Japón) 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.

(Man de obra)
U01FR0… Jardinero 0,250 Hr 12,000 3,00
U01FR0… Peón ordinario jardinero 0,500 Hr 9,600 4,80

(Materiais)
U04PY0… Agua 0,100 M3 1,510 0,15
U40GA… Ligustrum japonicum. 14-16 cm.cep. 1,000 Ud 39,700 39,70

(Resto obra) 1,43
Total 49,080

3% Costes indirectos 1,47

50,55
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8.2 u Banco  de listóns de madeira de 2 m de longo, con pés de fundición, ancorado con dados
de 60x30x20 cm, de formigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluído
escavación en terras de consistencia media, planeamento, nivelación e apromado.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 1,000 h 15,950 15,95
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,000 h 14,790 14,79

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,079 m3 117,190 9,26
PUSM10a Banco mad+pés fund 200 cm 1,000 u 198,330 198,33

Total 238,330
3% Costes indirectos 7,15

245,48

8.3 u Papeleira de chapa perforada  de diámetro 32 cm, altura de 90 cm, ancorada a un dado de
30x30x30 cm de formigón H-20 de consistencia  plástica TM 40 mm.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,360 h 15,950 5,74
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,360 h 14,790 5,32

(Materiais)
PBPC.2… HM-20/P/40 de central 0,029 m3 117,190 3,40
PUSM17a Papeleira chapa perf ø32 cm 1,000 u 69,710 69,71

Total 84,170
3% Costes indirectos 2,53

86,70

8.4 m2 Revocadura de 7 mm de grosor con morteiro de cemento branco e area triturada de 3-5
mm de dosificación 1:2, aplicando con fratás unha capa de morteiro de grosor non inferior a 3
mm, proxección manual con escobilla dunha primeira capa de preparación con morteiro
fluído e segunda capa con inclinación de 45° sobre a anterior fraguada, i/pp de mermas,
s/NTE-RPR-8.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,500 h 15,950 7,98
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,250 h 14,790 3,70
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,005 h 14,790 0,07

(Maquinaria)
MMMH.… Formigoneira el 1.5 kw 160/200 l 0,005 h 0,770 0,00

(Materiais)
PBAA.1a Auga 0,003 m3 0,540 0,00
PBAC.5aa Cemento BL I 42,5 R UNE 80305 granel 0,007 t 129,720 0,91
PBRA.1… Area silícea 3-5mm trit lvd 0,017 t 3,260 0,06

(Resto obra) 0,31
Total 13,030

3% Costes indirectos 0,39

13,42

9 XESTIÓN DE REFUGALLOS
9.1 PA Gestión de residuos

(Medios auxiliares)
005.01 Gestión de residuos 1,000 PA 2.912,621 2.912,62

Total 2.912,621
3% Costes indirectos 87,38

3.000,00
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9.2 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga,
i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos,
incluidos los medios auxiliares de señalización.

(Medios auxiliares)
U02FW… Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 3,500 Ud 0,300 1,05
U02JS002 Contenedor 7 m3 8,000 Hr 8,000 64,00
U02SW… Gasóleo A 12,060 Lt 0,880 10,61

(Man de obra)
U01AA0… Maquinista o conductor 0,670 Hr 14,800 9,92

(Maquinaria)
U02JK005 Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 0,670 Hr 48,300 32,36

(Resto obra) 6,88
Total 124,820

3% Costes indirectos 3,74

128,56

9.3 M3 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,56 €/m3. y p.p. de
costes indirectos.

(Medios auxiliares)
U02FW… Canon vertido escombro a verted. 1,000 M3 3,360 3,36

(Resto obra) 0,10
Total 3,460

3% Costes indirectos 0,10

3,56

10 CONTROL DE CALIDADE
10.1 Ud Ud. Control de recepción de las materiales que intervienen en la urbanización (bordillos,

baldosas, vallados, fabricas, cerajerías ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar de
procedencia, fabricante, clasificación, características físicas, documentación técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa
de aplicación.

(Man de obra)
U01AT110 Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 3,900 Hr 30,000 117,00

(Resto obra) 3,51
Total 120,510

3% Costes indirectos 3,62

124,13

10.2 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U.

(Man de obra)
U01AA0… Oficial primera 3,000 Hr 15,500 46,50
U01AA0… Peón especializado 3,000 Hr 14,250 42,75
U01AT110 Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 3,000 Hr 30,000 90,00

(Resto obra) 5,38
Total 184,630

3% Costes indirectos 5,54

190,17

10.3 PA Gastos de control de calidad

(Medios auxiliares)
004.01 Gastos de control de calidad 1,000 PA 2.718,447 2.718,45

Total 2.718,447
3% Costes indirectos 81,55

2.800,00

11 SEGURIDADE E SAÚDE
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11.1 u Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable
(homologación núm. 12 clase N e EAT), considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPC.1a Casco seguridade 0,500 u 2,460 1,23

Total 1,230
3% Costes indirectos 0,04

1,27

11.2 u Gafas panorámicas flexibles de vinilo lixeiro antiempanante de protección fronte a
proxeccións, con ventilación directa, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPA.1b Gafa antiproxeccións 0,500 u 2,540 1,27

Total 1,270
3% Costes indirectos 0,04

1,31

11.3 u Gafas soldador de vidros de color verde, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPA.1f Gafa soldador 0,500 u 6,400 3,20

Total 3,200
3% Costes indirectos 0,10

3,30

11.4 u Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de
groso con visor de vidro afumado intenso e suxección para cabeza axustable, con
abatemento por xiro, control de calidade automático, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPA.2b Pantalla soldador cabeza 0,500 u 12,900 6,45

Total 6,450
3% Costes indirectos 0,19

6,64

11.5 u Par de tapóns auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora
especial a baixas frecuencias.

(Materiais)
MSPA.5a Par tapóns auditivos 1,000 u 0,160 0,16

Total 0,160

0,16

11.6 u Máscara buconasal de goma natural inerte ós raios ultravioleta e ós axentes atmosféricos,
con equipo rápido para 2 filtros químicos ou mecánicos, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPA.8b Máscara goma natural 2 filtros 0,500 u 9,730 4,87

Total 4,870
3% Costes indirectos 0,15

5,02

11.7 u Filtro para pos, fumes e brétemas para adaptar a máscara buconasal.

(Materiais)
MSPA10a Filtro p/po fume e brétema 1,000 u 2,030 2,03

Total 2,030
3% Costes indirectos 0,06

2,09
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11.8 u Protector auditivo con arnés de fibra de vidro e nailon, cazoleta de ABS de forma oval con
almofada de PVC espumoso, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPA.4b Protector auditivo s/almofada 0,500 u 10,870 5,44

Total 5,440
3% Costes indirectos 0,16

5,60

11.9 u Cinto de seguridade con suxección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con
reforzo de coiro e dous mosquetóns de seguridade con virola e rosca, considerando 3 usos.

(Materiais)
MSPT.2a Cinturón seguridade reforzado 0,333 u 102,720 34,21

Total 34,210
3% Costes indirectos 1,03

35,24

11.10 u Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

(Materiais)
MSPR.5a Peto reflectante 0,333 u 15,670 5,22

Total 5,220
3% Costes indirectos 0,16

5,38

11.11 u Cinturón antilumbago ou antivibratorio, para protexer a zona dorso-lumbar contra todo tipo
de esforzo ou malas posturas. Fabricado con soporte de tecido de lona vermella con forro na
cara interior de algodón 100%, reforzado con skay groso, peche de fibelas. Diferentes tallas
segundo perímetro cintura, desde 85 cm ata 120 cm. Considerando 3 usos.

(Materiais)
MSPT10a Cinturón antilumbago peche fibelas 0,333 u 15,129 5,04

Total 5,040
3% Costes indirectos 0,15

5,19

11.12 u Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha incorporada e
manga ranglan.

(Materiais)
MSPR.1a Chaqueta impermeable c/carapucha 1,000 u 12,090 12,09

Total 12,090
3% Costes indirectos 0,36

12,45

11.13 u Pantalón impermeable con cintura elástica.

(Materiais)
MSPR.2a Pantalón impermeable 1,000 u 12,670 12,67

Total 12,670
3% Costes indirectos 0,38

13,05

11.14 u Par de luvas de PVC de 27 cm e 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable,
contra riscos mecánicos e químicos, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPE.3a Par luvas PVC 27 cm 0,500 u 1,203 0,60

Total 0,600
3% Costes indirectos 0,02

0,62
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11.15 u Buzo dunha peza de tergal en cor azul, con catro petos, cerre con cremalleria con tapete e
puños elásticos.

(Materiais)
MSPR.6a Buzo dunha peza de tergal 1,000 u 8,030 8,03

Total 8,030
3% Costes indirectos 0,24

8,27

11.16 u Par de botas impermeables á auga e humidade con sola antiesvarante, con forro de nailon
e punteira metálicas, en color negra.

(Materiais)
MSPE12a Par botas impl pta met 1,000 u 9,972 9,97

Total 9,970
3% Costes indirectos 0,30

10,27

11.17 u Par de luvas de soldador en serraxe, de 34 cm de lonxitude, 5 dedos e forrado interior,
contra riscos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos.

(Materiais)
MSPE.5a Par luvas coiro soldador 34cm 0,333 u 3,251 1,08

Total 1,080
3% Costes indirectos 0,03

1,11

11.18 u Par de luvas dieléctricas aillantes ata 500 v, considerando 2 usos.

(Materiais)
MSPE.7a Par luvas dieléctricos 0,500 u 20,180 10,09

Total 10,090
3% Costes indirectos 0,30

10,39

11.19 u Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada prelacada de 90 cm de
lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre cabalete, considerando 5 usos.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,050 h 14,790 0,74

(Materiais)
MSCS.1… Sinal refl tri perigo 90cm 0,200 u 67,215 13,44
MSCS.9b Cabalete sinais 135-ø90cm 0,200 u 26,580 5,32

(Resto obra) 0,39
Total 19,890

3% Costes indirectos 0,60

20,49

11.20 u Sinal de tráfico circular de prohibición en chapa de aceiro galvanizada prelacada 60 cm de
diametro, 1.8 mm de grosor e borde de rixidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre cabalete de 70-90 cm, considerando 5 usos.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,050 h 14,790 0,74

(Materiais)
MSCS.2… Sinal refl circular proh ø60cm 0,200 u 62,434 12,49
MSCS.9a Cabalete sinais 70-90-ø60cm 0,200 u 23,380 4,68

(Resto obra) 0,36
Total 18,270

3% Costes indirectos 0,55

18,82
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11.21 u Sinal manual de tráfico circular, por unha cara permite o paso e prohíbeo pola outra, en
chapa de aceiro galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de grosor e bordo de
rixidez, considerando 5 usos.

(Materiais)
MSCS.3a Sinal man paso/paso proh ø30cm 0,200 u 25,300 5,06

Total 5,060
3% Costes indirectos 0,15

5,21

11.22 u Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios motivos, colocado con
puntas.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,050 h 14,790 0,74

(Materiais)
MSCS11a Cartel indicativo plástico 45x30 1,000 u 3,500 3,50

(Resto obra) 0,08
Total 4,320

3% Costes indirectos 0,13

4,45

11.23 m Banda de sinalización de plástico de 10 cm de ancho subministrada en rolos de 250
metros, colocada.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,047 h 14,790 0,70

(Materiais)
MSCS18a Banda sin bicolor plástico 10cm 1,000 m 0,050 0,05

(Resto obra) 0,01
Total 0,760

3% Costes indirectos 0,02

0,78

11.24 u Cono de PVC para sinalización vial de 70 cm de altura, en cor vermella con franxa
reflectante, considerando 5 usos, colocado.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,050 h 14,790 0,74

(Materiais)
MSCS1… Cono sin vial 70cm refl 0,200 u 22,840 4,57

(Resto obra) 0,05
Total 5,360

3% Costes indirectos 0,16

5,52

11.25 u Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica eléctrica, considerando 10 usos,
colocada.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,050 h 14,790 0,74

(Materiais)
MSCS15a Baliza interm celu fotel el 0,100 u 56,500 5,65

(Resto obra) 0,13
Total 6,520

3% Costes indirectos 0,20

6,72
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11.26 u Tope para camión , formado con taboa de madeira de pino e piquetas de barra de aceiro
corrugado B400S de 20 mm de diámetro ancladas ó terreo, incluso desmontaxe.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,300 h 15,950 4,79
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,300 h 14,790 4,44

(Maquinaria)
MMEM.1a Táboa encf piñ an10-20cm lo 2.5m 0,020 m3 155,910 3,12

(Materiais)
PEAA.2ag Aceiro corru B-400 S ø20 9,800 kg 0,880 8,62

(Resto obra) 0,42
Total 21,390

3% Costes indirectos 0,64

22,03

11.27 u Extintor manual de po químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de axente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte aparafusado a paramento,
considerando 3 usos.

(Man de obra)
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 0,100 h 15,540 1,55

(Materiais)
MSIE.1a Extintor po seco ABC 21A-113B 6kg 0,333 u 57,970 19,30

(Resto obra) 0,42
Total 21,270

3% Costes indirectos 0,64

21,91

11.28 u Extintor manual  de CO2 (neve carbónica), de 5 kg de axente extintor,  para lumes de orixe
eléctrica, eficacia UNE 34B, con soporte  aparafusado a paramento, considerando 3 usos.

(Man de obra)
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 0,100 h 15,540 1,55

(Materiais)
MSIE.2a Extintor CO2 34B 5 kg 0,333 u 101,090 33,66

(Resto obra) 0,70
Total 35,910

3% Costes indirectos 1,08

36,99

11.29 u Electrodo de pica de aceiro recuberto de cobre de 1.4 cm de diámetro e 2 metros de
lonxitude, colocada segundo NTE-IEP/2.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,080 h 15,950 1,28

(Materiais)
MSET.2a Electrodo pica a cobreado ø1.4cm 1,000 u 18,450 18,45

(Resto obra) 0,39
Total 20,120

3% Costes indirectos 0,60

20,72

11.30 u Interruptor diferencial de 2x25 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V,
segundo UNE-EN 61008, considerando 5 usos, instalado.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,100 h 15,950 1,60

(Materiais)
MSEI.2… Int. difl 2x25 A, 300mA. 0,200 u 116,750 23,35

(Resto obra) 0,50
Total 25,450

3% Costes indirectos 0,76

26,21
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11.31 m Pasarela de madeira para paso sobre gabias, formada por taboleiros e táboas de madeira
de piñeiro do pais, e dobre varanda con rodapié e trabesaño intermedio de tabloncillo de
madeira de piñeiro de 52 x 200 mm, suxeitos con pés dereitos de madeira cada metro.

(Man de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 0,278 h 15,950 4,43
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,139 h 14,790 2,06

(Maquinaria)
MMEM.4b Mad encf tabo selc agarg tabo 0,020 m3 357,680 7,15
MMEM.7a Taboíña piñeiro 52x200 mm 0,003 m3 215,540 0,65

(Resto obra) 0,29
Total 14,580

3% Costes indirectos 0,44

15,02

11.32 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

(Medios auxiliares)
U42GC… Tapa provisional para pozo 0,500 Ud 20,800 10,40

(Man de obra)
U01AA0… Peón suelto 0,200 Hr 14,230 2,85

(Resto obra) 0,40
Total 13,650

3% Costes indirectos 0,41

14,06

11.33 m2 Barreira provisional modular composta por, paneis galvanizados en quente de 3.5 m de
lonxitude e 2 m de altura formado por dous postes tubulares 41.5 mm de diámetro e 1.5 mm
de grosor e tea metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diámetro e dimensións de
cuadrícula 22x9 cm, platinas de unión dos postes de aceiro pregado e galvanizado fixadas
por medio de rosca e contrarosca M8 e bases de bloque estable de 38 Kg de formigón
reforzado de 72x23.5x16 cm con ocos de encaixe dos postes, considerando 5 usos, montaxe
e desmontaxe.

(Man de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,010 h 14,790 0,15
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,010 h 14,790 0,15

(Materiais)
MSCV.3a Barreira prov tea met galv alt 2 0,200 m2 11,800 2,36

(Resto obra) 0,05
Total 2,710

3% Costes indirectos 0,08

2,79

11.34 u Caixa de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

(Materiais)
MSME.4a Caixa de urxencias. 1,000 u 60,950 60,95

(Resto obra) 1,83
Total 62,780

3% Costes indirectos 1,88

64,66

11.35 u Recoñecemento  médico obligatorio anual por obreiro.

(Materiais)
MSMW.1a Recoñecemento médico. 1,000 u 93,760 93,76

(Resto obra) 2,81
Total 96,570

3% Costes indirectos 2,90

99,47
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11.36 u Reposición do material da caixa de urxencias.

(Materiais)
MSME.5a Reposición de caixa de urxencia. 1,000 u 57,270 57,27

(Resto obra) 1,72
Total 58,990

3% Costes indirectos 1,77

60,76

11.37 u Curso de formación e prevención de riscos dirixido a un encargado de obra, dous oficiais
de primeira, dous oficiais de segunda, dous peóns especializados e dous peóns ordinarios.
Impartido por un formador en materia de seguridade e hixiene, cunha duración de 20 horas.

(Man de obra)
MSOF.1a Formador en seguridade e prevención 20,000 h 36,060 721,20
MSOF.2a Asis encargado const a curso seguridade 20,000 h 9,830 196,60
MSOF.3a Asis oficial 1ª const a curso seguridade 40,000 h 9,570 382,80
MSOF.4a Asis oficial 2ª const a curso seguridade 40,000 h 9,420 376,80
MSOF.5a Asis peón especilizado const curso segur… 40,000 h 9,150 366,00
MSOF.6a Asis peón ordinario const curso segurida… 40,000 h 9,150 366,00

(Resto obra) 72,28
Total 2.481,680

3% Costes indirectos 74,45

2.556,13

11.38 u Costo mensual de conservación de instalacións provisionais de obra, realizada por un
oficial de 2ª, considerando 2 horas cada semana.

(Man de obra)
MSOM.2a Conservación de ins provisionais 1,000 u 80,990 80,99

(Resto obra) 2,43
Total 83,420

3% Costes indirectos 2,50

85,92

11.39 u Costo mensual de limpeza e desinfección de casetas de obra, realizada por un peón
ordinario, considerando 2 horas á semana.

(Man de obra)
MSOM.3a Limp e desinfección de casetas obr 1,000 u 78,720 78,72

(Resto obra) 2,36
Total 81,080

3% Costes indirectos 2,43

83,51

11.40 mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m e superficie aproximada 8 m2, sen aillamento,
realizada con estructura, cerramento e cuberta de chapa de aceiro galvanizado, i/pp de
montaxe e desmontaxe.

(Man de obra)
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 0,900 h 15,540 13,99
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,900 h 14,790 13,31

(Materiais)
MSHC.1… Caseta obra 8 m2 s/illa 1,000 mes 106,624 106,62

(Resto obra) 2,68
Total 136,600

3% Costes indirectos 4,10

140,70
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11.41 mes Caseta sanitaria de obra de 4.10x1.90x2.30 m e superficie aproximada 8 m2, sen
aillamento, con quentador eléctrico de 50 litros, realizada con estructura, cerramento e
cuberta de chapa de aceiro galvanizado pintado ó forno color marrón, con acabado interior de
taboleiro aglomerado de madeira lacado en color branca, instalación de auga fría e quente
con entubados de polibutileno resistente ás incrustacións para dúas placas turcas, dúas
duchas e un lavabo colectivo (4 módulos) de fibra de vidro de color branca antiesvarante,
instalación eléctrica monofásica con toma de terra, pavimento de contrachapado fenólico
antiesvarante e resistente ó desgaste de color marrón, ventá corredoira con reixa de alumnio
anodizado de 0.84x0.70 m, portas interiores de madeira nos compartimentos de placas
turcas e cortinas nas duchas, i/pp de montaxe e desmontaxe.

(Man de obra)
MOOA.1b Oficial 2ª construcción 1,100 h 15,540 17,09
MOOA.1d Peón ordinario construcción 1,100 h 14,790 16,27

(Materiais)
MSHC.2… Csta san 8 m2 s/illa s/quen el 1,000 mes 161,123 161,12

(Resto obra) 3,89
Total 198,370

3% Costes indirectos 5,95

204,32

11.42 u Vidrio - espello rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos).

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,100 h 14,790 1,48

(Materiais)
MSHM.1a Espello para vestiarios e aseos. 0,333 u 65,300 21,74

(Resto obra) 0,70
Total 23,920

3% Costes indirectos 0,72

24,64

11.43 u Percha de 18x10 cm en cor branca,  con parafusos de fixación cromo, para aseos e
duchas, colocada. (Amortizable en 3 usos).

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,100 h 14,790 1,48

(Materiais)
MSHM.2a Percha para aseos e duchas. 0,333 u 7,450 2,48

(Resto obra) 0,12
Total 4,080

3% Costes indirectos 0,12

4,20

11.44 u Banco de madeira para comedor de obra, con capacidade  para 5 personas, colocado.
(Amortizable en 5 usos).

(Man de obra)
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,100 h 14,790 1,48

(Materiais)
MSHM14a Banco de madeira para 5 persoas. 0,200 u 94,970 18,99

(Resto obra) 0,61
Total 21,080

3% Costes indirectos 0,63

21,71

11.45 u Papeleira sen cinceiro, metálica gris/branca de 55 litros. (Amortizable en 2 usos).

(Materiais)
MSHM.… Papeleira metálica 55 l. 0,500 u 94,960 47,48

(Resto obra) 1,42
Total 48,900

3% Costes indirectos 1,47

50,37
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Orzamento e medición



1.1 EADF.5c m2 Demolición de muro de fábrica de bloque oco prefabricado de formigón de
20 cm de grosor con martelo rompedor e compresor de aire, i/retirada de
cascallos e carga, segundo NTE/ADD-13.

Uds. Sup. Largo Alto Subtotal
118,000 2,000 236,000
92,000 2,000 184,000
136,000 2,000 272,000

Total m2 ............: 692,000 6,55 4.532,60

1.2 D01WC010 M3 M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio
estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la
altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de
estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-20.

Uds. Sup. Largo Alto Subtotal
grada 1 310,000 6,500 2.015,000
cantina 1 90,000 3,000 270,000
taquilla 1 88,000 3,000 264,000
grada 1 78,000 1,100 85,800
torres e
outros 1 80,000 80,000

Total M3 ............: 2.714,800 4,17 11.320,72

1.3 UCME.2bb m3 Desmonte en terreo frouxo, realizado con retroescavadora, incluso carga
sobre camión (sen transporte a vertedoiro). Volume medido en perfil
natural.

Uds. Sup Largo Alto Subtotal
1 19.000,000 0,700 13.300,000

Total m3 ............: 13.300,000 1,36 18.088,00

1.4 ECDD.2a m Drenaxe de grava asentada en foxo de 45 cm. de ancho e 60 cm. de
profundidade a base de capa de grava procedente de machuqueo de tamaño
máximo comprendido entre 2 e 5 cm, compactada mediante bandexa
vibratoria, e unha segunda capa, ata o borde do foxo, de 20 cm de grosor
de terra apisoada, sen incluír escavación.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 65,000 65,000

Total m ............: 65,000 8,04 522,60

1.5 UCME20a m3 Estendido de terras procedentes da escavación, realizado con bulldozer
equipado con lámina, ata unha distancia de 10 m, incluso perfilado.

Uds. Sup. Largo Alto Subtotal
0,4 19.000,000 0,700 5.320,000

Total m3 ............: 5.320,000 0,20 1.064,00

1.6 UCME26c m2 Compactación superficial de terreos, realizada con rolo vibratorio,
incluso rega dos mesmos, sen definir grao de compactación mínimo. Medida
en verdadeira magnitude.

Uds. Sup Largo Alto Subtotal
1 19.000,000 19.000,000
-1 2.324,000 -2.324,000

Total m2 ............: 16.676,000 0,79 13.174,04

1.7 UCGT.1bck m3 Carga de refugallos de construcción e demolición con  pala cargadora e
transporte con camión de 14 m3 de capacidade ata unha distancia máxima de
15 Km, por estradas ou camiños en boas condicións considerando unha
velocidade media de 40 Km/h. Incluído o tempo de descarga e o retorno en
vacío.

Uds. Sup Largo Alto Subtotal
0,25 19.000,000 0,700 3.325,000

Total m3 ............: 3.325,000 3,00 9.975,00

1.8 D01KA100 Ml Ml. Levantado de bordillo por medios manuais, i/retirada de cascallos a
pé de carga e p.p. de costes indirectos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 21,000 21,000
1 25,000 25,000

Total Ml ............: 46,000 5,51 253,46
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1.9 D01KA080 M2 M2. Levantado de beirarrúa con martelo compresor de 2000 l/min.,
i/retirada de casacallos a pé de carga, maquinaria auxiliar de obra e
p.p. de costes indirectos.

Uds. Longo Sup. Alto Subtotal
1 68,500 68,500
1 43,300 43,300

Total M2 ............: 111,800 6,47 723,35

1.10 UCME28a m2 Perfilado, repaso e compactación en caixa de pavimento, por medios
mecánicos, ata o  95% do Proctor Modificado.

Uds. Sup. Largo Alto Subtotal
1 2.324,000 2.324,000

Total m2 ............: 2.324,000 0,53 1.231,72
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2.1 UPVB.3ba m3 Base granular de zahorra artificial, clasificada; estendida e perfilada
con motoniveladora, compactación por capas al 98% de PM, segundo PG-3, i/
humectación e alisado superficial.

Uds. Longo Sup. Alto Subtotal
BEIRARRÚA 1 435,900 0,150 65,385

1 72,770 0,150 10,916
vao
esquerdo 1 15,190 0,150 2,279
vao
dereito 1 28,000 0,150 4,200

Total m3 ............: 82,780 29,89 2.474,29

2.2 UPVC.1aba m Bordo recto de granito duro con chafrán, con acabado serrado e dimensións
28x15 cm., sobre base de formigón HM-20; colocado en explanada
compactada, segundo PG-3, i/rexuntado con morteiro de cemento M-5 e
extradorso.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
beirarrúa
esquerda 1 132,680 132,680
vao
esquerdo 2 2,200 4,400
beirarrúa
dereita 1 193,790 193,790
vao
dereito 1 5,000 5,000

Total m ............: 335,870 47,41 15.923,60

2.3 UPVP10c m2 Pavemento de baldosa cadrada de formigón doble de alta calidade sen
bisel, de dimensións 60x40x7 cm, colocación ríxida, sobre soleira de
formigón.

Uds. Longo Sup. Alto Subtotal
1 435,900 435,900

Total m2 ............: 435,900 32,26 14.062,13

2.4 UPVP10b m2 Pavemento de baldosa cadrada de formigón doble de alta calidade sen
bisel, de dimensións 50x50x7 cm,a) Pavimento táctil indicador
direccional, para sinalar encamiñamento ou guía no itinerario peonil
accesible así como proximidade a elementos de cambio de nivel. Estará
constituído por pezas ou materiais cun rematado superficial continuo de
acanaladuras rectas e paralelas, cuxa profundidade máxima será de 5 mm,
de táctil indicador direccional ou pavimento táctil indicador de
advertencia ou proximidade a puntos de perigo. Estará constituído por
pezas ou materiais con botóns de forma troncocónica e altura máxima de 4
mm, sendo o resto de características as indicadas pola norma UNE 127029.
O pavimento dispoñerase de modo que os botóns formen unha retícula
ortogonal orientada no sentido da marcha, facilitando así o paso de
elementos con rodas. A súa colocación será ríxida, sobre soleira de
formigón.

Uds. Longo Sup. Alto Subtotal
1 72,770 72,770

Total m2 ............: 72,770 32,26 2.347,56

2.5 UPVF20b m2 Firme para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2, sección tipo
227, formado por base de 15 cm. de grava-cemento e pavimento de 23 cm. de
formigón HP-45 vibrado. Incluído formación de xuntas lonxitudinais e
transversais. Estendido e compactado dos materiais por medios mecánicos.
Executado segundo PG 3 e instrucción 6.1 e 2-IC.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 664,900 664,900

Total m2 ............: 664,900 31,09 20.671,74

2.6 UPVB.12a m3 Base de formigón H-100 elaborado en central de consistencia seca e tamaño
máximo do árido 40 mm., posto en obra, estendido e curado. Segundo PG-3.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
vao
esquerdo 2 2,200 0,300 0,200 0,264
vao
dereito 1 5,000 0,300 0,200 0,300

Total m3 ............: 0,564 64,78 36,54
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2.7 D36DA015 M2 M2. Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor,
armado con malla de acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ"
sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRESO de COPSA,
i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, suministro y
colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO,
impresión mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL,
suministro y aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA,
formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
vao
esquerdo 1 15,190 15,190
vao
dereito 1 28,000 28,000

Total M2 ............: 43,190 20,31 877,19

2.8 D36GE105 M2 M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, vibrado, de
resistencia característica HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y
consistencia plástica, acabado con textura superficial ranurada, más
terminación con pavimento de M.B.C. tipo D-12 de espesor 6 cm. + paquete
de zahorras naturales compactadas de espesor 25 cm., para calzadas.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1.073,120 1.073,120

Total M2 ............: 1.073,120 54,54 58.527,96

2.9 UPVR11b m2 Rega de imprimación con betume asfáltico; sobre superficie varrida e
regado do soporte, segundo PG 3-530, i/protección de elementos alleos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1.073,120 1.073,120

Total m2 ............: 1.073,120 0,47 504,37

2.10 UPVR.1b m2 Rega de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie varrida e
regado do soporte, segundo PG 3-531, i/protección de elementos alleos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1.073,120 1.073,120

Total m2 ............: 1.073,120 0,29 311,20

2.11 UPVC13b m Formación de rígola de formigón HM-20 de consistencia branda e tamaño
máximo do árido de 20 mm., de 30 cm. de ancho e ata 30 cm. de altura,
tendido e vibrado manual. Acabado fratasado. Segundo PG-3.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
esquerda 1 106,100 106,100
dereita 1 108,800 108,800

Total m ............: 214,900 12,79 2.748,57

2.12 D36LI005 Ud Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con
orificios de 5 cm. de 2 piezas de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 21,52 129,12

2.13 D36BA220 M2 M2. Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de
profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla
bituminosa en caliente tipo D-20, y carga y transporte de material
sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
5 270,000 11,000 14.850,000

Total M2 ............: 14.850,000 1,75 25.987,50
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3.1 UCMZ.8c m3 Escavación de foxos para tubos, con retroescavadora, en terreo compacto.
Sen carga.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 100,000 0,800 0,800 64,000
1 111,000 0,800 0,800 71,040

Total m3 ............: 135,040 1,61 217,41

3.2 UCMZ10aak m3 Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante pisón, realizado en
tongadas de 30 cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das
mesmas.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
0,8 100,000 0,800 0,800 51,200
0,8 111,000 0,800 0,800 56,832

Total m3 ............: 108,032 27,18 2.936,31

3.3 UCMP.2cc m3 Escavación de pozos, en terreo compacto, realizada con retroescavadora.
Incluso carga sobre camión (Sen transporte), segundo NTE/ADZ-4-7-8.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 0,800 0,800 1,500 5,760

Total m3 ............: 5,760 11,31 65,15

3.4 D02AE001 M2 M2. Entibación simple en zanjas  de hasta 3 m. de profundidad mediante
tablones verticales, correas, y codales de madera, i/p.p. de costes
indirectos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 211,000 0,800 168,800

Total M2 ............: 168,800 13,21 2.229,85

3.5 UISA20aah u Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de
profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado
interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira
de formigón en masa H-100 de 20 cm de grosor; i/tapa circular e cerca de
ferro fundido sobre formigón HM-20, arrasado co pavimento e patés
encaixados, segundo ISS-55.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 323,77 1.942,62

3.6 UISA.5aj m Canalización de saneamento en canalización de PVC gris para augas
residuais, de diámetro exterior 315 mm, unión por encolado, de 7.70 mm de
espesor, segundo UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes
de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en gabia
segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular e xuntas
de conexión de tubería.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 111,000 111,000

Total m ............: 111,000 75,34 8.362,74

3.7 UISA.5ah m Canalización de saneamento en canalización de PVC gris para augas
residuais, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 4.90 mm de
espesor, segundo UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes
de auga a 95º C, certificado AENOR; instalación para enterrar en gabia
segundo NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/soleira de material granular e xuntas
de conexión de tubería.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
100,000 100,000

Total m ............: 100,000 32,01 3.201,00

3.8 D36HA008 Ud Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms.
de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con
salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms.
del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm.
sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
10 10,000

Total Ud ............: 10,000 154,70 1.547,00
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3.9 D03DI003 Ud Ud. Acometida de saneamiento de pluviales a la red general, hasta una
longitud de 15 m., a una profundidad media 1,20 m., en terreno flojo, con
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de
hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra
procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes
a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 439,56 439,56

PROXECTO DAS OBRAS NO ESTADIO MUNICIPAL. MANUEL SANMARTÍN CHAO. … Páxina 6
Orzamento parcial nº 3 SANEAMENTO DE PLUVIAIS
Código Ude Denominación Medición Prezo Total



4.1 UCMZ.8c m3 Escavación de foxos para tubos, con retroescavadora, en terreo compacto.
Sen carga.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 130,000 0,400 0,500 26,000
1 15,000 0,400 0,500 3,000
1 15,000 0,400 0,500 3,000

Total m3 ............: 32,000 1,61 51,52

4.2 UCMZ10aak m3 Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante pisón, realizado en
tongadas de 30 cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das
mesmas.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
0,8 130,000 0,400 0,500 20,800
0,8 15,000 0,400 0,500 2,400
0,8 15,000 0,400 0,500 2,400

Total m3 ............: 25,600 27,18 695,81

4.3 D36RC505 PA P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de
abastecimiento general (depósito, red municipal, ...etc), totalmente
terminada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total PA ............: 2,000 1.803,53 3.607,06

4.4 UIFT.1a m Canalización de abastecemento de augas en entubado fundición dúctil,
diámetro nominal 80 mm, presión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1;
instalación para enterrar en foxo segundo NTE/IFA-11, PG-3 e PTAA,
i/soleira de material granular e xuntas de conexión de tubería.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
130,000 130,000
30,000 30,000

Total m ............: 160,000 51,59 8.254,40

4.5 UIFR.6a u Boca rega blindada con arqueta ferro fundido incorporada, conexión
rápida, diámetro nominal 1 1/4", NTE/IEB-4; instalación enterrada, i/tapa
e cerca de fundición e proba de estanqueidade.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 112,12 224,24

4.6 D36QD005 Ud Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm.,
con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pesados,
incluso conexión a la red de distribución.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 672,38 1.344,76

4.7 UIFA13a u Arqueta para chaves en entubados de abastecemento, de diámetro 80-150 mm
e presión de traballo de 10 Atmosferas, de dimensións 1,60x1,60x1,30 m
,en fábrica de ladrillo macizo a medio pé, tomado con morteiro seco de
albanelaría M 5, revocado e brunido interiormente con morteiro seco
hidrofugado CS III W1. Soleira de formigón HM-20 de 20 cm, marco e tapa
de fundición de 70 cm de diámetro. Medido segundo planos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 643,17 2.572,68
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4.8 D36PC080 Ud Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería
de PVC de 90 mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de
BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en arqueta de registro
de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5
según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y
tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 616,59 4.932,72

4.9 UIFT.6gc PA Reforzos da rede existente
Ud. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 2.359,91 2.359,91
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5.1 UIEB11aa m Foxo para canalización de baixa tensión baixo beirarrúa, de 0,60x0,85 m.,
con tubo de fibrocemento de 150 mm. de diámetro, tendido en area de río
(35 cm) e recheo en capas de capa superior con terras procedentes da
escavación. Incluído compactación ata o 90% do P.N. Executado segundo
normas da Compañia subministradora de enerxía.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 17,000 0,400 0,300 4,080
2 130,000 0,400 0,300 31,200

Total m ............: 35,280 15,86 559,54

5.2 UCMZ10aak m3 Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante pisón, realizado en
tongadas de 30 cm. de espesura, con terras propias. Incluso rega das
mesmas.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1,6 17,000 0,400 0,300 3,264
1,6 130,000 0,400 0,300 24,960

Total m3 ............: 28,224 27,18 767,13

5.3 UIEB13aa u Arqueta para rexistro de canalización de baixa tensión en beirarrúa, de
dimensións exteriores 1,59x1,30x1,25 m., de fábrica de ladrillo macizo a
1 pé, soleira de formigón armado HA25 de cemento Portland e aceiro B-400
S, ø10 c/10 cm, revocado interiormente e brunido con morteiro seco
hidrofugado CS III W1. Incluído pasamuros de tubos de fibrocemento de
diámetro 150 mm, vertido, compactado e curado do formigón. Incluído cerca
formada por perfil laminado 80.80.8 e tapa de formigón armado. Executado
segundo Normas da Compañía subministradora. Totalmente terminado.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 825,94 6.607,52

5.4 UIEB14b u Arqueta para derivación ou paso de canalización de iluminado público en
beirarrúas, de dimensións interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de
ladrillo macizo colocado a 1/2 pé, soleira de formigón en masa HM20 de 10
cm de grosor, revocado e brunido interiormente con morteiro seco
hidrofugado CS III W1. Incluído marco e tapa de fundición de 0,50x0,50 m.
Executado segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 168,33 336,66

5.5 D27EE245 Ml Ml. Suministro e instalación de tres tubos: dos tubos de pollietileno de
lata densidad de 110 mm de diámetro exterior e un tubo de polietileno de
lata densidade de 63 mm de diámetro exterior e lisa e incolora a interior
segundo UNE-EN 50086-2-4, para canalización en aceras, incluso parte
proporcional  de piezas especiales, cama de arena de río de 10 cm. de
espesor de trasnporte y colocación, i.p.p./ de limpieza y mandrilado de
tubos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 130,000 260,000

Total Ml ............: 260,000 24,28 6.312,80

5.6 D27EE250 Ml Ml. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN
UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN CRUCES DE CALZADAS,INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON HM-20/B/20/IIa SEGÚN
PLANO DE
DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. IPP DE

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 17,000 34,000

Total Ml ............: 34,000 35,41 1.203,94
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5.7 UIEB.6aaa m Condución eléctrica realizada con cable de Cu semiríxido RZ de2x4 mm2,
composto por condutor de cobre clase 2, tensión de servizo0,6/1kV, con
illamento de XLPE, temperatura máxima de utilización 90º C, segundo UNE
21030; instalación baixo tubo, segundo REBT.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 130,000 780,000
6 17,000 102,000

Total m ............: 882,000 4,01 3.536,82

5.8 D27GA001 Ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 93,51 187,02

5.9 UIEW.2a u Dado de cimentación para columna de 8 a 12 m de altura, de dimensións
0,60x0,60x0,70 m de formigón  HNE-20/P/20 de cemento Portland, incluído
cóbado de PVC 90 mm para conexión, y parafusos de ancoraxe. Incluído
escavación.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 37,48 224,88

5.10 D28EG420 Ud Ud. Báculo de 9m. de altura (SAPEM mod. AD16 espesor 3 mm) con luminaria
cerrada con lámpara de descarga de 400 w. de sodio alta presión
STR-404/CC-L de CARANDINI para viales de 15 m. de calzada separadas a una
distancia máxima de 25 m. compuesta de: báculo troncocónico construida en
chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;
luminaria con carcasa en polipropileno y óptica en aluminio
anticorrosivo, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato;
acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/
lámpara de sodio de alta presión de 400 w., portalámparas, anclaje a dado
de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 732,45 4.394,70

5.11 D27AE290 Ud Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado)
para instalacion de alumbrado exterior de mas de 5 KW., tarifa fija hasta
los primeros 20 KW,  incluido certificado de entidad inspectora.
ITC-BT-05

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 367,07 367,07
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5.12 D44AA005 Ud Ud.SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALUMBRADO PÚLICO CON
ENVOLVENTE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE ESPESOR, TIPO TEUCRO
DE EDIGAL O SIMILAR, CON PROTECCIÓN IP-55 E IK-10, EN TRES MÓDULOS,
CHASIS DE DISTRIBUCIÓN MODULAR EXTRAÍBLE PARA LA PARTE DE MANDO Y
MANIOBRA (PUERTAS FRONTALES), CIERRE DE TRIPLE ACCIÓN CON LLAVE
NORMALIZADA DE COMPAÑÍA EN LA PARTE DE MEDIDA, CIERRE ESTÁNDAR DE TRIPLE
ACCIÓN EN EL RESTO DEL CONJUNTO, POSIBILIDAD DE INCORPORAR PANELES
PUBLICITARIOS, PUERTAS ANTIGRAFFITI Y ANTIPASKIN,SISTEMA DE CONTROL CON
TERMINAL INTELIGENTE URBILUX Y COMUNICACIONES CON MÓDEM GSM (MODELO
INTEGRADO EN TODO EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL CONCELLO DA
ESTRADA), REDUCTOR ESTABILIZADOR TRIFÁSICO DE 45 kVA EN EL CAPUCHÓN
SUPERIOR CONECTADO AL TERMINAL URBILUX CON BUS 485 Y CONMUTADOR PARA
BY-PASS,INTERRUPTOR GENERAL MAGNETOTÉRMICO PRECINTABLE HASTA 63 A,
DISPONE DE 6 SALIDAS PROTEGIDAS CON CONJUNTOS FORMADOS POR
MAGNETOTÉRMICOS Y CON BLOQUE VIGI DE 300 mA y CONTACTOS AUXILIARES DE
SEÑALIZACIÓN DE DEFECTOS, DIFERENCIALES (4 SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN
PREVISIÓN DE USO FUTURO), CON POSIBILIDAD DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO
ADMITAN ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN,
CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTÉRMICO ILUMINACIÓN INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR Y
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. CONJUNTO TOTALMENTE INSTALADO
DE FÁBRICA PARA MONTAJE RÁPIDO EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO. TODA LA ISNTALACION Y CONEXIONADO SE REALIZARÁ CONFORME A
LAS NORMAS MUNICIPALES APLICABLES.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 6.250,00 6.250,00
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6.1 UIAT.1dc m Gabia para canalización telefónica de 0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC
de diámetro 110 mm, embebidos en dado de formigón HM-20. Incluído recheo
da capa superior con terras procedentes da escavación, en capas <25 cm,
compactada ó 95% del P.N., executado segundo normas da C.T.N.E.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 185,000 185,000

Total m ............: 185,000 32,17 5.951,45

6.2 UIAT.3a u Arqueta tipo D para canalización telefónica, de dimensións exteriores
1,80x1,39x1,00 m, executada con formigón HM-20, tamaño máximo do árido 20
mm. Preparada para acometer 14 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado,
vertido, compactado, curado e desencofrado. Incluído cerca e tapa de
fundición segundo normas da C.T.N.E. Totalmente terminada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 579,50 3.477,00
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7.1 USSV.5ab u Sinal de STOP octogonal reflectante E.G., de 90 cm de lado, para
sinalización de camiños. Incluído poste galvanizado de sustentación de
80x40 mm e 3,5m de altura, a parafusería, escavación manual en terreo
compacto ata unha profundidade de 1,5m e o formigonado con HM20 de
consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, area 0-5mmm e cemento tipo
Portland CEM II/B-V 32,5 R.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 261,83 523,66

7.2 D38ID195 Ud Ud. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE
MINUSVÁLIDOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN EN
ALUMINIO Y TORNILLERÍA Y ANCLAJE,TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 239,40 957,60

7.3 USSV16a m Pintado sobre pavimento de banda continua de 10 cm de ancho con pintura
reflectante e microesferas de vidro, realizado con máquina
autopropulsada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 271,000 271,000
1 125,000 125,000
1 74,000 74,000
1 50,000 50,000
1 6,000 6,000
1 84,000 84,000
1 135,000 135,000

Total m ............: 745,000 1,02 759,90

7.4 USSV14a m Pintado sobre pavimento de banda discontinua de 10 cm de ancho e 5 m de
largo con pintura reflectante e microesferas de vidro, con intervalo de
12 m sen pintar, realizado con máquina autopropulsada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 110,000 110,000

APARCAMENT
O 1 11,000 11,000

1 8,700 8,700
1 34,200 34,200
1 60,700 60,700
1 37,200 37,200
1 56,900 56,900

Total m ............: 318,700 0,73 232,65

7.5 USSV21a m2 Superficie pintada en pasos de peóns, illotes, signos, frechas, rótulos e
letras con pintura de clorocaucho especial para sinalización de tráfico
branca e microesferas de vidro, realizada con medios mecánicos, mesmo
varrido, preparación da superficie e premarcaxe.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
ILLOTES 1 390,000 390,000
PEÓNS 4 21,000 84,000
MARCAS 1 8,000 8,000

Total m2 ............: 482,000 20,78 10.015,96

7.6 D38IA020 Ud Ud. SEÑALIZACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS CON SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD CON ANAGRAMA PINTADO EN EL PAVIMENTO CON
PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y BANDA
DE SEÑALIZACIÓN SOBRE LA ACERA DE 1.30X5.00 M. EN COLOR AZUL; SEGUN
FIGURA EN PLANO DE DETALLE, INCLUSO P.P. DE PIEZA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO PARA PERMITIR LA CONEXIÓN RODADA ENTRE EL aPARCAMIENTO Y LA
ACERA.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 106,71 426,84
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8.1 D39IE564 Ud Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ligustrum
japónicum de (Alibustre del Japón) 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo
con cepellón en container.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 50,55 303,30

8.2 USMB.1ab u Banco  de listóns de madeira de 2 m de longo, con pés de fundición,
ancorado con dados de 60x30x20 cm, de formigón HM-20 de consistencia
plástica TM 40 mm. Incluído escavación en terras de consistencia media,
planeamento, nivelación e apromado.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
5 5,000

Total u ............: 5,000 245,48 1.227,40

8.3 USMB.3a u Papeleira de chapa perforada  de diámetro 32 cm, altura de 90 cm,
ancorada a un dado de 30x30x30 cm de formigón H-20 de consistencia 
plástica TM 40 mm.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
10 10,000

Total u ............: 10,000 86,70 867,00

8.4 ERPR.3b m2 Revocadura de 7 mm de grosor con morteiro de cemento branco e area
triturada de 3-5 mm de dosificación 1:2, aplicando con fratás unha capa
de morteiro de grosor non inferior a 3 mm, proxección manual con
escobilla dunha primeira capa de preparación con morteiro fluído e
segunda capa con inclinación de 45° sobre a anterior fraguada, i/pp de
mermas, s/NTE-RPR-8.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 105,000 2,000 420,000
1 81,000 3,000 243,000

Total m2 ............: 663,000 13,42 8.897,46
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9.1 005.01 PA Gestión de residuos
Total PA ............: 1,000 3.000,00 3.000,00

9.2 D01YM005 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de
carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía
pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de
señalización.
Total Ud ............: 10,000 128,56 1.285,60

9.3 D01ZA350 M3 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,56
€/m3. y p.p. de costes indirectos.
Total M3 ............: 70,000 3,56 249,20
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10.1 D50EY210 Ud Ud. Control de recepción de las materiales que intervienen en la
urbanización (bordillos, baldosas, vallados, fabricas, cerajerías ..etc),
por unidad recepcionada, indicando lugar de procedencia, fabricante,
clasificación, características físicas, documentación técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como
de la normativa de aplicación.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 124,13 124,13

10.2 D50PC205 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento,  según
Pliego de Prescripciones del M.O.P.U.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 190,17 190,17

10.3 004.01 PA Gastos de control de calidad
Total PA ............: 1,000 2.800,00 2.800,00
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11.1 SPIC.1a u Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo
adaptable (homologación núm. 12 clase N e EAT), considerando 2 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 1,27 10,16

11.2 SPIC.3b u Gafas panorámicas flexibles de vinilo lixeiro antiempanante de protección
fronte a proxeccións, con ventilación directa, considerando 2 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
12 12,000

Total u ............: 12,000 1,31 15,72

11.3 SPIC.3f u Gafas soldador de vidros de color verde, considerando 2 usos.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal

2 2,000
Total u ............: 2,000 3,30 6,60

11.4 SPIC.4b u Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de
1.5 mm de groso con visor de vidro afumado intenso e suxección para
cabeza axustable, con abatemento por xiro, control de calidade
automático, considerando 2 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 6,64 13,28

11.5 SPIC.6a u Par de tapóns auditivos realizados con polímero de foam único, de
atenuación sonora especial a baixas frecuencias.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
16 16,000

Total u ............: 16,000 0,16 2,56

11.6 SPIC.7b u Máscara buconasal de goma natural inerte ós raios ultravioleta e ós
axentes atmosféricos, con equipo rápido para 2 filtros químicos ou
mecánicos, considerando 2 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 5,02 40,16

11.7 SPIC.8a u Filtro para pos, fumes e brétemas para adaptar a máscara buconasal.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal

10 8 8,000
Total u ............: 8,000 2,09 16,72

11.8 SPIC.5b u Protector auditivo con arnés de fibra de vidro e nailon, cazoleta de ABS
de forma oval con almofada de PVC espumoso, considerando 2 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 5,60 44,80

11.9 SPIN.2a u Cinto de seguridade con suxección por fibela simple e sistema de amarre
de nailon con reforzo de coiro e dous mosquetóns de seguridade con virola
e rosca, considerando 3 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 35,24 140,96

11.10 SPIN.4a u Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para
traballos de sinalización.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
16 16,000

Total u ............: 16,000 5,38 86,08
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11.11 SPIN10a u Cinturón antilumbago ou antivibratorio, para protexer a zona dorso-lumbar
contra todo tipo de esforzo ou malas posturas. Fabricado con soporte de
tecido de lona vermella con forro na cara interior de algodón 100%,
reforzado con skay groso, peche de fibelas. Diferentes tallas segundo
perímetro cintura, desde 85 cm ata 120 cm. Considerando 3 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 5,19 41,52

11.12 SPIT.1a u Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha
incorporada e manga ranglan.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 12,45 99,60

11.13 SPIT.2a u Pantalón impermeable con cintura elástica.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal

8 8,000
Total u ............: 8,000 13,05 104,40

11.14 SPIT.5a u Par de luvas de PVC de 27 cm e 5 dedos con interior de soporte de
algodón, impermeable, contra riscos mecánicos e químicos, considerando 2
usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 0,62 4,96

11.15 SPIN16a u Buzo dunha peza de tergal en cor azul, con catro petos, cerre con
cremalleria con tapete e puños elásticos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 8,27 66,16

11.16 SPIT12a u Par de botas impermeables á auga e humidade con sola antiesvarante, con
forro de nailon e punteira metálicas, en color negra.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 10,27 82,16

11.17 SPIT.7a u Par de luvas de soldador en serraxe, de 34 cm de lonxitude, 5 dedos e
forrado interior, contra riscos mecánicos especialmente soldadura,
considerando 3 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 1,11 8,88

11.18 SPCE.6a u Par de luvas dieléctricas aillantes ata 500 v, considerando 2 usos.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal

8 8,000
Total u ............: 8,000 10,39 83,12

11.19 SPCS.1ba u Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada
prelacada de 90 cm de lado, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete, considerando 5
usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 20,49 81,96

11.20 SPCS.2aa u Sinal de tráfico circular de prohibición en chapa de aceiro galvanizada
prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de grosor e borde de rixidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete de 70-90 cm,
considerando 5 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 18,82 37,64
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11.21 SPCS.3a u Sinal manual de tráfico circular, por unha cara permite o paso e prohíbeo
pola outra, en chapa de aceiro galvanizada prelacada 30 cm de diametro,
1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, considerando 5 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 5,21 10,42

11.22 SPCS11a u Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x30 cm, en varios
motivos, colocado con puntas.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 4,45 8,90

11.23 SPCS18a m Banda de sinalización de plástico de 10 cm de ancho subministrada en
rolos de 250 metros, colocada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
500 500,000

Total m ............: 500,000 0,78 390,00

11.24 SPCS16cb u Cono de PVC para sinalización vial de 70 cm de altura, en cor vermella
con franxa reflectante, considerando 5 usos, colocado.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
20 20,000

Total u ............: 20,000 5,52 110,40

11.25 SPCS15a u Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica eléctrica,
considerando 10 usos, colocada.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 6,72 26,88

11.26 SPCS23a u Tope para camión , formado con taboa de madeira de pino e piquetas de
barra de aceiro corrugado B400S de 20 mm de diámetro ancladas ó terreo,
incluso desmontaxe.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 22,03 44,06

11.27 SPCI.1a u Extintor manual de po químico seco ABC polivalente,  presión incorporada,
6 kg de axente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte
aparafusado a paramento, considerando 3 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 21,91 21,91

11.28 SPCI.2a u Extintor manual  de CO2 (neve carbónica), de 5 kg de axente extintor, 
para lumes de orixe eléctrica, eficacia UNE 34B, con soporte  aparafusado
a paramento, considerando 3 usos.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 36,99 36,99

11.29 SPCE.2a u Electrodo de pica de aceiro recuberto de cobre de 1.4 cm de diámetro e 2
metros de lonxitude, colocada segundo NTE-IEP/2.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 20,72 20,72

11.30 SPCE.8aab u Interruptor diferencial de 2x25 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo
230/400V, segundo UNE-EN 61008, considerando 5 usos, instalado.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 26,21 26,21
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11.31 SPCC.8a m Pasarela de madeira para paso sobre gabias, formada por taboleiros e
táboas de madeira de piñeiro do pais, e dobre varanda con rodapié e
trabesaño intermedio de tabloncillo de madeira de piñeiro de 52 x 200 mm,
suxeitos con pés dereitos de madeira cada metro.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
10 10,000

Total m ............: 10,000 15,02 150,20

11.32 D41GA314 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 14,06 28,12

11.33 SPCV.3a m2 Barreira provisional modular composta por, paneis galvanizados en quente
de 3.5 m de lonxitude e 2 m de altura formado por dous postes tubulares
41.5 mm de diámetro e 1.5 mm de grosor e tea metálica electrosoldada
tridimensional de 5 mm de diámetro e dimensións de cuadrícula 22x9 cm,
platinas de unión dos postes de aceiro pregado e galvanizado fixadas por
medio de rosca e contrarosca M8 e bases de bloque estable de 38 Kg de
formigón reforzado de 72x23.5x16 cm con ocos de encaixe dos postes,
considerando 5 usos, montaxe e desmontaxe.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 115,000 2,000 230,000
1 130,000 2,000 260,000

Total m2 ............: 490,000 2,79 1.367,10

11.34 SRME.4a u Caixa de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal

1 1,000
Total u ............: 1,000 64,66 64,66

11.35 SRMW.1a u Recoñecemento  médico obligatorio anual por obreiro.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal
10 10,000

Total u ............: 10,000 99,47 994,70

11.36 SRME.5a u Reposición do material da caixa de urxencias.
Uds. Longo Largo Alto Subtotal

1 1,000
Total u ............: 1,000 60,76 60,76

11.37 SROF.1a u Curso de formación e prevención de riscos dirixido a un encargado de
obra, dous oficiais de primeira, dous oficiais de segunda, dous peóns
especializados e dous peóns ordinarios. Impartido por un formador en
materia de seguridade e hixiene, cunha duración de 20 horas.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 2.556,13 2.556,13

11.38 SROM.2a u Costo mensual de conservación de instalacións provisionais de obra,
realizada por un oficial de 2ª, considerando 2 horas cada semana.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 85,92 85,92

11.39 SROM.3a u Costo mensual de limpeza e desinfección de casetas de obra, realizada por
un peón ordinario, considerando 2 horas á semana.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 83,51 83,51
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11.40 SEHC.1ab mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m e superficie aproximada 8 m2, sen
aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta de chapa de
aceiro galvanizado, i/pp de montaxe e desmontaxe.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
3 3,000

Total mes ...........… 3,000 140,70 422,10

11.41 SEHC.2abb mes Caseta sanitaria de obra de 4.10x1.90x2.30 m e superficie aproximada 8
m2, sen aillamento, con quentador eléctrico de 50 litros, realizada con
estructura, cerramento e cuberta de chapa de aceiro galvanizado pintado ó
forno color marrón, con acabado interior de taboleiro aglomerado de
madeira lacado en color branca, instalación de auga fría e quente con
entubados de polibutileno resistente ás incrustacións para dúas placas
turcas, dúas duchas e un lavabo colectivo (4 módulos) de fibra de vidro
de color branca antiesvarante, instalación eléctrica monofásica con toma
de terra, pavimento de contrachapado fenólico antiesvarante e resistente
ó desgaste de color marrón, ventá corredoira con reixa de alumnio
anodizado de 0.84x0.70 m, portas interiores de madeira nos compartimentos
de placas turcas e cortinas nas duchas, i/pp de montaxe e desmontaxe.

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
3 3,000

Total mes ...........… 3,000 204,32 612,96

11.42 SEHM.1a u Vidrio - espello rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3
usos).

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 24,64 24,64

11.43 SEHM.2a u Percha de 18x10 cm en cor branca,  con parafusos de fixación cromo, para
aseos e duchas, colocada. (Amortizable en 3 usos).

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 4,20 4,20

11.44 SEHM14a u Banco de madeira para comedor de obra, con capacidade  para 5 personas,
colocado. (Amortizable en 5 usos).

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 21,71 21,71

11.45 SEHM.8ba u Papeleira sen cinceiro, metálica gris/branca de 55 litros. (Amortizable
en 2 usos).

Uds. Longo Largo Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 50,37 50,37
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Presupuesto de ejecución material

1. ACTUACIÓNS PREVIAS. DESPEXES. DEMOLICIÓNS. ........… 60.885,49
2. PAVIMENTACIÓN E FIRMES ............................… 144.601,77
3. SANEAMENTO DE PLUVIAIS ............................… 20.941,64
4. CANALIZACIÓNS ABASTECEMENTO-INCENDIOS .............… 24.043,10
5. ELECTRICIDADE-ILUMINACIÓN .........................… 30.748,08
6. TELEFONÍA ........................................ 9.428,45
7. SINALIZACIÓN ......................................… 12.916,61
8. MOBILIARIO URBANO E OUTROS ........................… 11.295,16
9. XESTIÓN DE REFUGALLOS .............................… 4.534,80
10. CONTROL DE CALIDADE ..............................… 3.114,30
11. SEGURIDADE E SAÚDE ...............................… 8.211,01

Total: 330.720,41

Ascende o orzamento de execución material á expresada cantidade de
TRESCENTOS TRINTA MIL SETECENTOS VINTE EUROS CON CORENTA E UN CÉNTIMOS.



Capítulo 1 ACTUACIÓNS PREVIAS. DESPEXES. DEMOLICIÓNS. 60.885,49

Capítulo 2 PAVIMENTACIÓN E FIRMES 144.601,77

Capítulo 3 SANEAMENTO DE PLUVIAIS 20.941,64

Capítulo 4 CANALIZACIÓNS ABASTECEMENTO-INCENDIOS 24.043,10

Capítulo 5 ELECTRICIDADE-ILUMINACIÓN 30.748,08

Capítulo 6 TELEFONÍA 9.428,45

Capítulo 7 SINALIZACIÓN 12.916,61
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Capítulo 8 MOBILIARIO URBANO E OUTROS 11.295,16

Capítulo 9 XESTIÓN DE REFUGALLOS 4.534,80

Capítulo 10 CONTROL DE CALIDADE 3.114,30

Capítulo 11 SEGURIDADE E SAÚDE 8.211,01

Presupuesto de ejecución material 330.720,41
13% de gastos xerais 42.993,65
6% de beneficio industrial 19.843,22
Suma 393.557,28
21% IVE 82.647,03
Orzamento base de licitación con i.v.e. 476.204,31

Ascende o orzamento de execución por contrata á expresada cantidade de CATROCENTOS SETENTA E SEIS
MIL DOUSCENTOS CATRO EUROS CON TRINTA E UN CÉNTIMOS.
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