EXCMO. CONCELLO
DA
ESTRADA
(PONTEVEDRA)

--Documento: 22 ADXUDICACION PROVISIONAL POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 27
DE SETEMBRO DE 2010.

—-Contrato: DE_“SUBMINISTRO E INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIONS, RADIO E
ENTORNO RURAL (FEESL)”

---Data de inicio da publicacién deste documento no perfil do contratante: 29 DE SETEMBRO DE 2010

Vista a proposta da Alcaldia-presidencia relativa expediente tramitado de
contratacidon de “Subministro e infraestruturas elecomunicacions, radios e entorno rural”
(FEESL), cun orzamento de 33.917,34 € (IVE incljjidprobado pola Xunta de Goberno
Local de 31-05-10.

Visto que das catro empresas convidadas so preserdéerta: TECNOCOM, S.A. e
EMETEL, S.L., atendendo ao regulamentado no PregoCthusulas Administrativas e
Prescricions Técnicas.

Vistas as propostas presentadas polas nomeadassaser previa valoracion e analise
das mesmas, do que resulta que:

EMETEL., S.L., obtén unha puntuacion de 279.377

TECNOCOM, S.A., obtén unha puntuacion de 390.625

Visto que en data 23 de agosto de 2010 a Xuntaater@o local acordou adxudicar
provisionalmente o contrato de “SUBMINISTRO E INFRBTRUTURAS DE
TELECOMUNICACIONS, RADIO E ENTORNO RURAL “ & emprasTECNOCOM S.A.",
por un importe de 33.917,34 (IVE incluido)., indidase neste acordo a obriga de presentar
unha serie de documentacion no prazo mais brevbl@@snunca mais ala de dez dias héabiles,
a contar dende o dia seguinte & publicacion da dicheion provisional no Perfil do
Contratante; a data de inicio da publicacion ddsmento no perfil do contratante é o 2 de
setembro de 2010, polo que o prazo de remate dergeion de documentacion resultaba o 14
de setembro de 2010.

Con rexistro de entrada 011230 e data de entragte @®@ncello o 17 de setembro de
2010 a empresa Tecnocom, S.A aportou a seguaaententacion: Informe da Tesoureria
Municipal, alta e ultimos recibos pagados IAE, ifieedo da Axencia Tributaria, certificado da
seguridade social e a constitucion da garantiaitieéi; o cal comportou que a presentacion da
documentacion non se realizase en prazo por pafE@NOCOM, S.A.

Considerando o disposto na clausula XIV do Pregoclhusulas administrativas
particulares reitor do contrato de subministro deNFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS, RADIO, ENTORNO RURAL” que indicgue :“No caso de que
non proceda a adxudicacion do contrato 6 licitadpre resultara adxudicatario provisional,
por non cumprir este as condicions necesarias @aada-lo, antes de proceder a unha nova
convocatoria se podera (sempre de xeito facultgp@m o drgano de contratacion) efectuar
unha nova adxudicacién provisional 0 licitador kizitadores seguintes a aquel, polo orde no
gue quedaran clasificadas as suas ofertas, sempee igto fora posible e que o novo
adxudicatario presentard a sua conformidade. Endaso, concederase a este un prazo de
cinco dias para presenta-la documentacion admiaista e a garantia definitiva.”

Vista a competencia da Xunta de Goberno Local, rstgw sinalado na Disposicion
Adicional Segunda, punto 1°, da Lei 30/2007, e Btecde delegacion de 21 de xufio de 2007,



A Xunta de Goberno Local adopta, por unanimidadeseguintes acordos:

1°.- Adxudicar provisionalmente o contrato de surstio “TELECOMUNICACIONS,
RADIO, ENTORNO RURAL” (FEESL) , por importe de 882,01(IVE incluido) & empresa
EMETEL SISTEMAS, S.L. ( CIF B15474570), con arranams Pregos de Clausulas
Administrativas e Prescriciéns Técnicas e a sUdafe

2°.- A adxudicacion provisional queda condicionagtfatodo caso, a que por parte do

adxudicatario se aporte a seguinte documentacion:

- Informe da Tesoureria Municipal de que se atopaa@cente das suas obrigas
tributarias para co Concello.

- Certificado de estar ao corrente no pagamento rigradp correspondente do
Imposto de Actividades Economicas.

-certificado de Axencia Tributaria Estatal de que atopa 6 corrente das suas
obrigacions tributarias.
- certificado de que se atopa 6 corrente das sbrigacions para coa Seguridade

Social.

- Xustificante de ter constituida na Tesoureria doogtlo a correspondente garantia
definitiva en calquera das formas previstas nga®4 da Lei 30/2007. O importe
da garantia sera do 5% do importe da adxudicaexuiuido o IVE).

A documentacion debera ser aportada no prazo megwe Iposible e nunca mais ala de

5 dias habiles, a contar dende o dia seguintel&cacibn da adxudicacion provisional no Perfil
do Contratante.

Transcorrido o devandito prazo, no seu caso, praiigca adxudicacion definitiva.

3°.- Notifiquese o presente Acordo e publiquesdxadicacién provisional no Perfil do

Contratante.
A Estrada 28 de setembro de 2010.
O ALCALDE,

Asdo. José A. Dono Lopez.



