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1 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

 

1.1 Normativa adoptada 

 

Para la confección del proyecto de las instalaciones que se pasan a describir a 

continuación se han tenido en cuenta, principalmente, las siguientes normativas: 

 

 Código Técnico de la Edificación, marco normativo por el que se regulan las 

exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 

instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 

desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, y modificaciones posteriores 

 Reglamento de Aparatos a Presión (RAP, RD 1244/1979, de 4 de Abril, BOE 29-5-1979, 

con todos los Reales Decretos y correcciones de carácter modificativo y de aplicación 

de distintas Directivas del Consejo de las comunidades Europeas posteriores). 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. y sus Instrucciones Técnicas (IT) y la Corrección 

de errores publicada en el BOE del 28 de febrero de 2008 y modificaciones posteriores 

 Orden de 24 de febrero de 2010 por la que se regula la aplicación, en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

aprobado por el Real decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Reglamento Electrotecnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias. REAL 

DECRETO 842/2002 del 2 de Agosto. 

 En general, se tendrán en cuenta las normas UNE de aplicación de acuerdo a las 

normativas nacionales mencionadas. 

 Prescripciones indicadas por las Empresas Suministradoras. 

 

 

1.2 Características generales 

1.2.1 Características generales de la instalación 

 
El alcance de esta memoria afecta a la reforma integral y ampliación del edificio de la 

plaza de abastos de La Estrada, dando lugar a los siguientes espacios de uso independiente 

y diferenciado entre ellos: 

 

- Planta baja: 

o Mercado: renovación de aire  

o Entrada plantas superiores: climatización y ventilación. 

o Cafetería: climatización y ventilación 
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- Planta primera: climatización y ventilación de las siguientes áreas independientes: 

o Área de usos múltiples 

o Oficina de extensión agraria comarcal 

o Área empresas 

o Centro de día: calefacción por suelo radiante y ventilación 

 

- Planta bajocubierta: climatización y ventilación de las siguientes áreas 

independientes: 

o Espacio de integración intergeneracional 

o Ludoteca y juegos infantiles 

 

 

La generación de energía, tanto para la climatización como para el suelo radiante, será 

mediante una serie de bombas de calor eléctricas agua-aire de la potencia adecuada, con 

dos compresores tipo Scroll en el caso de la ludoteca y el centro de día y de tipo rotativo 

invertir en el resto. Los cálculos justificativos y características técnicas se detallan en los 

siguientes capítulos de este Anexo. 

 

La emisión de frío/calor en cada local climatizado, se realizará: 

- Con suelo radiante de tuberías de polietileno reticulado de las dimensiones 

adecuadas, en el caso de la lalefacción del centro de día o 

- Por medio de fancoils agua-aire tipo cassette o de conductos, de las dimensiones 

adecuadas para la climatización de las restantes dependencias indicadas.  

 

 

La distribución de agua de la calefacción por suelo radiante será mediante tubería 

multicapa de polietileno con alma de aluminio, debidamente aislada e instalada por el 

pavimento. 

 

En el caso de la climatización del resto de las dependencias, la distribución de aire se 

realizará mediante conductos rectangulares de lana de vidrio de alta densidad. Como 

elementos terminales se utilizarán rejillas de las dimensiones adecuadas. Los conductos irán 

debidamente aislados. 

 

Debido al carácter de funcionamiento diferente de cada zona y al uso discontinuo de 

algunas de las estancias, cada instalación de climatización dispondrá de un sistema de 

gestión y termostatos que actuará sobre la bomba de calor correspondiente, y al que sólo 

podrá acceder el personal de mantenimiento y el personal autorizado. 

 

Para cumplir con los requisitos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), 

las instalaciones contarán con un sistema de ventilación forzada en todo el edificio que se 

completa con recuperación de calor en las siguientes zonas calefactadas: centro de día, 

ludoteca y área de usos múltiples. 
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1.2.2 Descripción térmica del edificio  

 

La descripción y los coeficientes de transmisión de los distintos cerramientos para el cálculo 

de pérdidas se han obtenido con el programa de cálculo CALENER y seresumen en la 

siguiente tabla: 

 

CERRAMIENTOS CIEGOS: 
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VIDRIOS: 

 

 

 

 

MARCOS: 
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HUECOS: 
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1.3 Cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y 

del Código Técnico de la Edificación (Documentos Básicos HE2 y HE4) 

 

La elaboración de la instalación de climatización está basada en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y del 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos HE2 “Rendimiento de las 

instalaciones térmicas” y HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”. 

 

 

1.3.1 Cumplimiento de la exigencia de bienestar e higiene 

 

 Exigencia de calidad térmica del ambiente 

 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 

fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el 

porcentaje estimado de insatisfechos. 

 

En este caso se toman como datos de referencia: 

o Actividad metabólica sedentaria de 1,2 met. 

o Grado de vestimenta: 

 Verano: 0,5 clo 

 Invierno: 1,0 clo 

o Porcentaje de insatisfechos: 10-15% PPD. 

 

Por tanto los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 

comprendidos entre los límites indicados en la siguiente tabla: 

 

Estación Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 26 30-70 

Invierno 21 30-70 

 

Estas limitaciones de humedad y temperatura, establecidas en el Real Decreto 1826/2009, 

de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, se aplican por razones de 

ahorro de energía.  

 

La cafetería, cada recinto del área de empresas, los recintos de administración, el área de 

usos múltiples y la oficina de de extensión agraria comarcal, contarán cada uno de ellos 

con carteles informativos de las condiciones de temperatura y humedad límites 

establecidas. 

 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá en los límites de bienestar dados, 

teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura 

del aire y la intensidad de la turbulencia. 
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 Exigencia de calidad del aire interior  

 

El edificio dispondrá de sistemas de ventilación independientes por zonas, para el aporte de 

suficiente caudal de aire exterior que evite la formación de elevadas concentraciones de 

contaminantes. 

 

En este caso el edificio se tendrá, como mínimo: 

o IDA 2: aire de buena calidad, calidad de aire exigible para oficinas, residencias y 

asimilables. En este caso : 

 Centro de día, excepto aseos, almacenes y cocina 

 Área de empresas 

 Área de usos múltiples 

 Oficina de extensión agraria comarcal 

 Administración 

 Espacio de integración intergeneracional 

 Ludoteca 

 Zona de juegos 

o IDA 3: aire de calidad media, calidad de aire exigible a edificios comerciales, 

restaurantes, cafeterías bares, gimnasios, salas de ordenadores y asimilables. En este 

caso : 

 Mercado 

 Cafetería 

 Accesos 

 Cocina  

o IDA 4: aire de calidad baja, en este caso : 

 Aseos 

 Almacenes  

 

Para determinar el caudal mínimo de aire exterior de ventilación para los locales en estudio 

se utilizará el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, considerándose: 

 

o Actividad metabólica de 1,2 met. 

o Baja producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser 

humano. 

o No se permite fumar en las instalaciones. 

 

Por tanto, el caudal mínimo de aire exterior de ventilación será: 
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Categoría dm3/s por persona 

IDA 2 12,50 

IDA 3 8,00 

IDA 4 5,00 

 

 

El aire exterior se introducirá debidamente filtrado en los locales. 

 

Basándose en la clasificación de la pre-norma europea prEN 13779:2003, en este caso se 

trata de una  pequeña ciudad, por lo que le corresponde una calidad de aire exterior ODA 

2 (aire con altas concentraciones de partículas), y una calidad de aire interior requerida IDA 

2, IDA 3 e IDA 4, se establecerán las siguientes clases de filtración: 

 

Categoría IDA2 IDA3 IDA4 

ODA 2 F8 F7 F6 

 

 

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de 

ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los 

prefiltros se instalarán en la entrada de aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en 

la entrada de aire de retorno.  

 

Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales 

sean especialmente sensibles a suciedad, después del ventilador de impulsión, procurando 

que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. 

 

En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en las TAE, se garantizarán las 

condiciones de funcionamiento en seco. La humedad relativa del aire será siempre menor 

que el 90%. 

 

En el caso en estudio se establece una categoría de aire de extracción AE1 (bajo nivel de 

contaminación).  El aire de esta categoría puede ser retornado a los locales.  

 

 Exigencia de higiene 

 

La dotación de ACS y el cumplimiento de normativa queda justificada en el Anexo de 

fontanería  

 

En cuanto a la red de conductos, estarán equipadas de redes de servicio de acuerdo a la 

norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. Además los 

elementos instalados serán desmontables y tendrán una apertura de acceso para permitir 

las operaciones de mantenimiento. Así mismo, los falsos techos tendrán registros de 

inspección en correspondencia con los registros de conductos y aparatos situados en los 

mismos. 
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CONDUCTO CIRCULAR 

 Medidas mínimas de las aperturas (mm) 

Diámetro (mm) Longitud Anchura 

200 ≤ D ≤ 315 300 100 

315 < D ≤ 500 400 200 

> 500 500 400 

 

CONDUCTO RECTANGULAR 

 Medidas mínimas de las aperturas (mm) 

Lado del conducto (mm) Longitud Anchura 

≤ 200 300 100 

200 < l ≤ 500 400 200 

> 500 500 400 

 

   

 

 Exigencia de la calidad del ambiente acústico  

 

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del DB-HR: Protección 

frente al ruido, del CTE, y las demás normativas de ámbito autonómico o local que les 

afecten. 

 

1.3.2 Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 

 

Como sistema de generación de frío y calor, se utilizarán 9 bombas de calor eléctricas 

repartidas de manera que den suministro a zonas independientes. En los casos en los que se 

utilicen 2 bombas de calor para climatizar un mismo área, como ocurre en la planta primera, 

las máquinas seleccionadas ofrecen la posibilidad de trabajar en cascada, adaptando la 

máquina a la potencia que se demande en cada momento. 

 

La elección de la energía eléctrica como fuente de alimentación es debido a que en la 

zona donde se ubica el edifico no existe acometida de gas natural. 

 

Las bombas de calor seleccionadas son de tipo Inverter con uso de sonda exterior en la 

regulación del sistema. 

 

 Generación de frío y calor 

 

La potencia a suministrar por las calderas se ajustará a la carga máxima simultánea de las 

estancias servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de la red de 

tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte del 

fluido, teniendo en cuenta un factor de simultaneidad de mayor del 85%. 
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Para el cálculo de cargas, se calculará la carga máxima en las condiciones más 

desfavorables. Al utilizarse bombas de calor de tipo Inverter y con sonda exterior en la 

regulación, la potencia suministrada por la bomba de calor se ajustará a las cargas 

necesarias. 

 

El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga 

térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 

 

Cuando se interrumpa el funcionamiento de las bombas de calor, se interrumpirá también el 

funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo, salvo 

aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriese. 

 

El COP y el EER de cada bomba de calor utilizado, así como su eficiencia energética, se 

indican en el apartado de descripción de los sistemas de climatización y ventilación. 

 

La unidad nunca funcionará con temperaturas exteriores por debajo de los límites indicados 

por el fabricante, por lo que no será necesario un sistema para el control de la presión de 

condensación. 

 

La temperatura mínima de diseño será la húmeda del nivel percentil más exigente menos 

2ºC. 

 

 

 Redes de tuberías 

 

Todas las tuberías de distribución de agua irán debidamente aisladas según el 

procedimiento simplificado descrito en la Instrucción Técnica 1 del RITE en el punto IT 

1.2.4.2.1.2. 

 

Las tuberías irán aisladas con coquilla elastomérica con conductividad térmica de 

referencia a 10ºC de 0,040 W/(mK) de 25 o 30 mm de espesor, según el diámetro de las 

mismas, tal como se indica en las tablas del procedimiento simplificado para cálculo de 

aislamientos en redes de tuberías. 

 

Las tuberías que discurran por el exterior incrementarán el anterior aislamiento en 10 mm. 

 

Los circuitos de tuberías de las distintas redes de calefacción estarán hidráulicamente 

equilibrados, para lo que se utilizarán válvulas de regulación de caudal. 

 

 Redes de conductos 

 

Todos los conductos de distribución de aire irán debidamente aislados según la tabla que 

aparece en la Instrucción Técnica 1 del RITE en el punto IT 1.2.4.2.2., con un espesor de 

aislamiento mínimo de 20 mm en el caso de aire caliente y de 30mm en el caso de aire frío, 

con un aislante con conductividad térmica de referencia a 10ºC de 0,040 W/(mK) o menor, 

de tal forma que la pérdida de energía total en toda la red de conductos no sea mayor que 

el 4% de la potencia a transportar, y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones. 

 

 

Las redes de conductos tendrán una estanqueidad correspondiente a la clase B, C o D. 
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 Eficiencia energética de los equipos para transporte de fluidos. 

 

Los equipos instalados para el transporte de aire de ventilación pertenecerán a la categoría 

SFP 1 o SFP 2, mientras que para sistemas de climatización se admitirán las categorías SFP 3 y 

SFP 4.  

 

 Control 

 

a) Instalación de climatización  

 

Las instalaciones estarán dotadas de distintos sistemas de control automático con el 

fin de mantener las condiciones de diseño previstas ajustando el consumo de energía 

a las variaciones de las cargas térmicas. 

 

El sistema controlará el ambiente interior desde el punto de vista termo-higrométrico 

de categoría THM-C 1, es decir, controlará la temperatura ambiente en cada zona 

térmica mediante termostatos y válvulas automáticas de cierre, además, la 

temperatura del agua del circuito de distribución variará en función de la 

temperatura exterior. 

 

La calidad del aire interior, debido al carácter discontinuo del uso de las distintas 

estancias, será de tipo IDA-C2, por control manual mediante interruptor, excepto los 

aseos, que irán con IDA-C4, por encendido de luces. 

 

b) Instalación de calefacción por suelo radiante 

 

La instalación estará dotada de un sistema de control automático, termostatos en 

distintos locales, con el fin de mantener las condiciones de diseño previstas ajustando 

el consumo de energía a las variaciones de las cargas térmicas. 

 

El sistema controlará el ambiente interior desde el punto de vista térmico controlando 

la temperatura ambiente en cada zona térmica mediante termostatos y válvulas 

automáticas de cierre en los distintos circuitos de suelo radiante. Además se 

controlará la temperatura del agua en función de la temperatura exterior. 

 

El control de la calidad del aire interior, renovación de aire, será categoría IDA-C3, 

controlado por tiempo, al ser locales con horario determinado. 

 

 

 Contabilización de consumos 

 

La instalación dispondrá de dispositivos que permita efectuar la medición y registrar el 

consumo de energía eléctrica de forma separada del consumo debido a los diferentes usos 

del edificio. 

 

Cada bomba de calor dispondrá de un dispositivo que permita registrar el número de horas 

de funcionamiento de la misma. 

 

 Recuperación de energía 

 

En los sistemas de climatización de tipo mixto agua-aire, el enfriamiento gratuitose obtendrá 

mediante agua procedente de torres de refrigeración, preferentemente de circuito cerrado, 

o, en caso de máquinas frigoríficas aire-agua, mediante el empleo de baterías puestas 

hidráulicamente en serie con el evaporador. 
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En los sistemas de climatización en los que el caudal de aire expulsado al exterior por medios 

mecánicos sea superior a 0,5 m3/s, será necesaria la recuperación de calor del aire de 

expulsado. Por tanto será necesaria la instalación de recuperadores de calor en el centro de 

día, área de susos múltiples y ludoteca.  

 

La la eficiencia de los recuperadores de calor utilizados será de al menos 44%, con unas 

pérdidas de presión máxima de 140 Pa. 

 

 Aprovechamiento de energías renovables 

 

La instalación de ACS contará con apoyo solar térmico, cumpliéndose el Documento Básico 

HS4 del Código Técnico de la Edificación “Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria”. 

 

La justificación del apoyo de energía solar se realiza en el Anexo de fontanería. 

 

 Limitación de la utilización de energía convencional 

 

La instalación de climatización no utilizará energía eléctrica por “efecto Joule” para la 

producción de calefacción. 

 

Los locales de ocupación ocasional, aseos, accesos y almacenes, no irán climatizados. 

 

No se podrán mantener las condiciones termo-higométricas ni mediante procesos sucesivos 

de calentamiento y enfriamiento, ni mediante la acción simultánea de dos fluidos con 

temperaturas de efectos opuestos. 

 

 

1.3.3 Cumplimiento de la exigencia de seguridad 

 

Las bombas de calor instaladas dispondrán de todos los dispositivos de seguridad necesarios 

para proteger a las mismas, tales como presostatos de alta y de baja, protección del motor 

del compresor, relé de control de fases,…además de un interruptor de flujo, salvo que el 

fabricante especifique que no requieren circulación mínima. 

 

 Sala de máquinas 

 

Todas las bombas de calor se instalarán en la cubierta del edificio, en el exterior, por lo que  

no tendrán consideración de sala de máquinas. 

 

La zona en las que se ubiquen las bombas de calor cumplirán: 

o Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes 

de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones 

de mantenimiento, vigilancia y conducción. 

o Los espacios mínimos libres que deben dejarse alrededor del generador de calor, 

serán los que indique el fabricante. 

 

 

 Circuito hidráulico 

 

El diseño y colocación de los soportes de las tuberías serán según las indicaciones del 

fabricante, considerando que la tubería utilizada en las distintas instalaciones será polietileno 

reticulado multicapa. 

 

La tubería se dejará instalada con los extremos tapados hasta el momento de la conexión. 
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 Alimentación, vaciado y purga 

 

La alimentación de los circuitos de las distintas instalaciones de calefacción se realizará, 

cada una mediante un desconector, que será capaz de evitar el reflujo del agua de forma 

segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una discontinuidad entre el 

circuito y la misma red pública. Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, 

un filtro y un contador, en el orden indicado. 

 

El diámetro de la conexión de alimentación de las distintas instalaciones será de al menos 

DN20. 

 

Si el agua estuviera mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se 

introducirá en el circuito por medio de una bomba, de forma manual o automática. 

 

Todas las redes de tuberías de todas las instalaciones, estarán diseñadas de tal manera que 

puedan vaciarse de forma parcial y total. Los vaciados parciales se harán en puntos 

adecuados del circuito, a través de un elemento que tendrá un diámetro mínimo nominal 

de 20 mm. 

 

El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la instalación a través de una 

válvula cuyo diámetro mínimo será de 25 mm. 

 

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de 

agua resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. 

 

Todos los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga de 

aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. 

 

 Expansión 

 

Cada instalación contará con un vaso de expansión dimensionado según la Norma UNE 

100155. 

 

 Circuitos cerrados 

 

En cada instalación, el circuito de climatización dispondrá de una válvula de alivio y de una 

válvula de seguridad. El valor de la presión de tarado, será mayor que la presión máxima de 

ejercicio en el punto de instalación y menor que la de prueba, y vendrá determinado por la 

norma específica del producto o, en su defecto, por la reglamentación de equipos y 

aparatos a presión. Su descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible. 

 

En el caso de bombas de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el 

fabricante del generador. 

 

Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual para 

pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas. 

 

 Dilatación, golpes de ariete y filtración 

 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 

temperatura del fluido que contiene se deben compensar con el fin de evitar roturas en los 

puntos más débiles. Esto se realizará mediante compensadores de dilatación y cambios de 

dirección. 

 

Los elementos de dilatación se diseñarán y calcularán según la UNE 100156. 
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Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 

algunos elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en puntos cercanos 

a los elementos que los provocan. 

 

Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como 

máximo, y se dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la 

velocidad del fluido en las tuberías contiguas. 

 

Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos 

similares se protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo. 

 

Todos los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. 

 

 

 Conductos de aire 

 

Los materiales con que se fabriquen los conductos y los eventuales revestimientos interiores 

deben presentar una superficie interna lisa y continua, sin poros o intersticios que permitan el 

anidamiento de elementos o partículas contaminantes. 

 

El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de 

desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar 

los esfuerzos a los que estará sometida durante las operaciones de limpieza mecánica. 

 

La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que vengan 

determinadas por el tipo de construcción, según las normas UNE-EN 12237 para conductos 

metálicos y UNE-EN 13403 para conductos de materiales aislantes. 

 

Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el 

fabricante, en función del material empleado, sus dimensiones y colocación. 

 

Los conductos flexibles de conexión a las unidades terminales se instalarán completamente 

desplegados, siendo su longitud máxima de 1,5 metros y no podrá tener curvas de radio 

menor que el diámetro nominal del mismo conducto. Deberán cumplir la norma UNE-EN 

13180. 

 

No se utilizarán los espacios entre forjados y techos suspendidos como plenums. 

 

Al fin de prevenir los fenónemos de corrosión e incrustación calcárea en la instalación, son 

válidos los criterios indicadosen las normas prEN 12502 parte 3 y UNE 112076, así como los 

indicados por los fabricantes de los equipos. 

 

Todas las unidades terminales por agua y los equipos autónomos partidos tendrán válvulas 

de cierre en la entrada y salida en del fluido portador, así como un dispositivo manual o 

automático para poder modificar las aportaciones térmicas. Una de las válvulas de las 

unidades terminales por agua será específicamente destinada para el equilibrado del 

sistema. 

 

 

 Protección contra incendios 

 

Se cumplirá lo especificado en el Documento Básico DBSI, del Real Decreto 314/2006, en 

todo lo que sea de aplicación a instalaciones térmicas. 
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 Seguridad de utilización 

 

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental podrá tener una 

temperatura mayor que 60° C.  

 

El aislamiento no interferirá con partes móviles de los componentes. 

 

Todos los elementos, equipos, tuberías y conductos, se instalarán de tal forma que sean 

accesibles para su limpieza, mantenimiento y reparación. 

 

Los elementos de control, medida, protección y maniobra se instalarán en lugares visibles y 

de fácil acceso. 

 

Todas las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra y de funcionamiento, deben estar 

situadas en el cuarto de instalaciones, junto a un plano con el esquema de principio de la 

instalación. 

 

Las instalaciones dispondrán de la instrumentación de medida necesaria para la supervisión 

de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental 

en el funcionamiento de los mismos. Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y 

fácilmente accesibles para su lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será 

suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo. La escala deberá ser tal que el 

valor medio de la magnitud a medir esté comprendido en su tercio central. 

 

En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior 

de la tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia 

conductora de calor. 

 

Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de 

dispositivos de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora. 

 

Las instalaciones dispondrán de un equipamiento mínimo de aparatos de medición que será 

el siguiente: 

 

 Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro 

 Vasos de expansión: un manómetro 

 Circuitos secundarios de distribución de un fluido portador: un termómetro en el 

retorno, uno por cada circuito 

 Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y 

descarga, uno por cada bomba. 
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1.4 Diseño y cálculos 

1.4.1 Renovación de aire  

1.4.1.1 Caudales de renovación de aire. 

 

Las siguientes tablas muestran, para cada estancia, los caudales estimados de acuerdo con 

la ocupación prevista y los caudales indicados en la tabla 1.4.2.1 del RITE. 

 

 

PLANTA LOCAL 
Necesidad básica 

de ventilación  

Aforo 

medio 

estimado 

Caudal 

total 

(m3/h) 

BAJA 

Zona de mercado 

8 dm3/s· pers. 

257 7.401,60 

Entrada plantas superiores 24 691,20 

Cafetería 32 921,60 

Acceso administración 8 230,40 

Aseos 1 

5 dm3/s· pers. 

9 162,00 

Aseos 2 9 162,00 

Almacén 1 18,00 

 

TOTAL 9.586,80 
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PLANTA LOCAL 

Necesidad 

básica de 

ventilación  

Aforo 

medio 

estimado 

Caudal 

total 

(m3/h) 

 

P
R

IM
E
R

A
 

Área de usos múltiples 

12,5 dm3/s· pers. 

63 2.835,00 

 Of. Extensión agraria comarcal 5 225,00 

 

Área empresas 

Sala de creación de empleo 13 585,00 

 Sala de vivero de empresas 6 270,00 

 Sala de actividad empresarial 4 180,00 

 Sala de actividad empresarial 6 270,00 

 Espacio de exp. empresariales 4 180,00 

 
TOTAL ÁREA EMPRESAS 1.485,00 

Centro de día 

Acceso y recepción 

12,5 dm3/s· pers. 

18 819,00 

 
Zona distribución 29 1.291,50 

 Dirección 2 90,00 

 ATS 2 90,00 

 
Podólogo 2 90,00 

 Peluquería 6 270,00 

 Sala TV 18 810,00 

 
Sala de informática 7 315,00 

 Sala TV 18 810,00 

 Fisioterapia 2 90,00 

 
Gimnasio-sala usos múltiples 10 450,00 

 Cafetería-comedor 37 1.665,00 

 Cocina 
8 dm3/s· pers. 

4 115,20 

 
Acceso 1 28,80 

 Aseos F. 

5 dm3/s· pers. 

6 108,00 

 Aseos M. 8 144,00 

 
Almacén 1 18,00 

 Almacén 1 18,00 

 
TOTAL CENTRO DE DÍA 7.222,50 

Accesos 1 
8 dm3/s· pers. 

7 201,60 

 Accesos 2 5 144,00 

 Aseos 1 

5 dm3/s· pers. 

9 162,00 

 Aseos 2 9 162,00 

 Almacén 1 18,00 

 Administración 12,5 dm3/s· pers. 3 135,00 

 

 

TOTAL PLANTA PRIMERA 12.590,10 

  

 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

 

ANEXO  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca           20 de 54 

 

 

PLANTA LOCAL 

Necesidad 

básica de 

ventilación  

Aforo 

medio 

estimado 

Caudal 

total 

(m3/h) 

B
A

J
O

C
U

B
IE

R
TA

 

Esp. Integración intergen. 

12,5 dm3/s· pers. 

30 1.350,00 

Ludoteca 75 3.375,00 

Juegos infantiles 14 630,00 

Administración 3 135,00 

Acceso 1 
8 dm3/s· pers. 

7 201,60 

Acceso 2 4 115,20 

Aseos 1 

5 dm3/s· pers. 

9 162,00 

Aseos 2 9 162,00 

Almacén 1 18,00 

 

TOTAL 6.148,80 

 

 

 

La extracción de los aseos será independiente al sistema de ventilación de las otras 

dependencias. 

 

Debido a los diferentes usos de cada dependencia, cada una tendrá su sistema de 

ventilación independiente, formados según el caso por cajas de ventilación o ventiladores 

helicocentrífugos combinados con rejillas o bocas de extracción, a excepción del centro de 

día, donde se agruparán las siguientes dependencias para la extracción de aire y la 

recuperación de calor: acceso y recepción, zona distribución, Dirección, ATS, Podólogo, 

Sala TV, Sala informática, Sala TV y Fisioterapia. 

 

1.4.1.2 Relación de los equipos utilizados para la renovación de aire 

 

Para satisfacer las necesidades de aire calculadas en el apartado anterior, se han 

seleccionado los siguientes equipos de ventilación para cada estancia: 

 

VENTILACIÓN PLANTA BAJA 

EQUIPO UBICACIÓN UD. 
NUM. EN 

PLANOS 

CAUDAL 

AIRE MÁX. 

(M3/H) 

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

MÁX. (W) 

EFICIENCIA 

(%) 

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba) 

Caja 

ventilación 
Mercado 1 1 11900 2200 -- 71 

Caja 

ventilación 
Cafetería 2 10 1770 297 -- 55 

Extractor 
Aseos 1 1 

2 380 30 -- 20 
Aseos 2 1 
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VENTILACIÓN PLANTA 1 

EQUIPO UBICACIÓN UD. 
NUM. EN 

PLANOS 

CAUDAL 

AIRE MÁX. 

(M3/H) 

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

MÁX. (W) 

EFICIENCIA 

(%) 

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba) 

Recuperador 

calor 

Área usos 

múltiples 
1 3 4500 1500 54 69 

Extractor 

Of. Extension 

agraria 
1 

2 380 30 -- 20 
Aseos 1 1 

Aseos 2 1 

Extractor 

Sala 

creación 

empleo 

2 7 880 95 -- 19 

Extractor 

Sala de 

vivero de 

empresas 

2 

5 580 50   22 

Sala de 

actividad 

empresarial 

2 

Sala de 

actividad 

empresarial 

2 

Espacio 

exposicion 

empresarial 

2 

Peluquería 2 

Recuperador 

calor 

Centro de 

día* 
1 4 5600 3000 52,5 70 

Caja 

ventilación 
Gimnasio 2 6 1140 350 -- 39 

Caja 

ventilación cafetería/ 

comedor 

1 8 3150 1100 -- 42 

Caja 

ventilación 
1 9 2600 780 -- 48 

*Incluye: acceso, recepción, distribución, ATS, podólogo, salas T, sala informática y fisioterapia 
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VENTILACIÓN PLANTA BAJOCUBIERTA 

EQUIPO UBICACIÓN UD. 
NUM. EN 

PLANOS 

CAUDAL 

AIRE MÁX. 

(M3/H) 

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

MÁX. (W) 

EFICIENCIA 

(%) 

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba) 

Recuperador 

calor 
Ludoteca 1 3 4500 1500 54 69 

Extractor 

Administración 1 

2 380 30 -- 20 Aseos 2 1 

Aseos 2 1 

Caja 

ventilación Esp. 

Integracion 

interg. 

1 18 2100 500 -- 40 

Caja 

ventilación 
1 9 2600 780 -- 48 

 

 

1.4.1.3 Eficiencia energética de los equipos para transporte de fluidos. 

 

 

EQUIPO* USO 
POTENCIA 

(W) 

CAUDAL 

TRANSPORTADO 

(m3/s) 

POT. 

ESPECÍFICA 

(W/(m3/s)) 

CATEGORIA 

Caja de ventilación CVT-380/380-N 2200W 

S&P 

Ventilación 2200 3,306 666 SFP2 

Ventilador con temporizador. TD-350/125T 

230V 50Hz S&P 

Ventilación 30 0,078 386 SFP1 

Recuperador calor CADT-D45 CH F7+F7 S&P Ventilación 750 1,250 600 SFP2 

Recuperador calor CADT-D56 CH F7+F7 S&P Ventilación 900 1,250 720 SFP2 

Ventilador TD-500/150-160 SILENT 230V 50Hz 

S&P 

Ventilación 50 0,161 310 SFP1 

Caja de ventilación CAB-250N S&P Ventilación 350 0,480 729 SFP2 

Ventilador TD-800/200 SILENT 230V 50Hz S&P Ventilación 95 0,244 389 SFP1 

Caja ventilación CAB-355 S&P  Ventilación 650 0,875 743 SFP2 

Caja ventilación CAB-315N S&P  Ventilación 500 0,722 692 SFP2 

Ventilador con regulador manual. TD-

2000/315 SILENT 230V 50Hz S&P 

Ventilación 297 0,492 604 SFP2 

Bomba calor reversible Inverter aire-agua 

(13kW frío-14kW calor) Genia Air 15kW 

SAUNIER DUVAL 

Climatización 1500 1,700 882 SFP3 

Bomba calor reversible Inverter aire-agua 

(10,2kW frío-12,9KW calor) Genia Air 12kW 

SAUNIER DUVAL 

Climatización 1200 1,766 679 SFP2 

Bomba calor reversible Inverter aire-agua 

(5,8kW frío-7,2kW calor) Genia Air 8kW 

SAUNIER DUVAL 

Climatización 1.000 0,685 1460 SFP4 

Caja ventilación CAB-315 S&P Ventilación 500 0,690 725 SFP2 

Bomba calor reversible aire-agua (67kW frío-

76kW calor) SDHA 70 SAUNIER DUVAL 

Climatización 3000 3,056 982 SFP3 
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Bomba calor reversible aire-agua (52,6kW 

frío-54kW calor) SDHA 50 SAUNIER DUVAL 

Climatización 1800 3,056 589 SFP2 

Caja de ventilación CAB-250 S&P Ventilación 200 0,347 576 SFP2 

Ventilador TD-350/125 SILENT 230V 50Hz S&P Ventilación 30 0,106 284 SFP1 

*Se han identificado los equipos con el modelo y marca comercial con los que se han realizado los 

cálculos. Los modelos instalados serán los indicados o similares. 

 

 

1.4.2 Instalaciones de climatización  

 

Para el cálculo de la potencia de climatización a instalar primero se calcularán las cargas 

térmicas de los locales a climatizar, tanto en verano como en invierno, a la potencia 

resultante se le sumarán las pérdidas producidas por los conductos, y por último se le 

aplicará un factor de seguridad del 15%. 

 

1.4.2.1 Cálculo de cargas térmicas 

1.4.2.1.1 Condiciones exteriores de cálculo 

 

Las condiciones exteriores de cálculo han sido obtenidas de las Normas UNE 100-001 y UNE 

100-002 y del Instituto Nacional de Meteorología. 

 

  

Latitud 42° 41' 17'' N 

Longitud 8° 29' 21'' O 

Altura 293 m 

Temperatura en invierno -2 ºC 

Humedad relativa 67 % 

Grados día con base 15 ºC anual 1.771 

 

1.4.2.1.2 Necesidades caloríficas 

 

Para el cálculo térmico invernal de la instalación se determinarán: 

 

o Las pérdidas térmicas hacia el exterior, a través de los cerramientos del edificio. 

o Las infiltraciones de aire exterior en los locales calentados. 

o El calor necesario para llevar el aire exterior de ventilación introducido por los 

acondicionadores desde las condiciones exteriores de temperatura y humedad a las 

interiores. 

 

El cálculo de pérdidas totales de un local se realiza mediante la suma de las pérdidas de 

calor producidas a través de los cerramientos y las pérdidas por ventilación (renovación) e 

infiltración que se produzcan en el local. 

 

Para realizar el cálculo de las cargas térmicas de los sistemas de climatización, una vez 

fijadas las condiciones de diseño, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
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 Las características constructivas y orientaciones de las fachadas que cierran las 

partes del edificio a acondicionar. 

 Influencia de los edificios colindantes 

 Los horarios de funcionamiento 

 Las ganancias internas de calor 

 La ocupación y su variación en el tiempo y espacio. 

 Los índices de ventilación y extracción de las distintas dependencias. 

 

 

 Pérdidas de calor a través de los cerramientos  

 

Las pérdidas de transmisión de calor que se producen en un cerramiento son debidas a la 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del edificio. Éstas se pueden 

cuantificar mediante la fórmula: 

 

 

0ISKSQ tt 
  (Kcal / h) 

 

Donde, 

 

o S es la superficie del cerramiento 

o K es el coeficiente de transmisión del cerramiento 

o St es el salto térmico entre las dos caras del cerramiento 

o I0 es un coeficiente en función de la orientación 

 

 

 Pérdidas por ventilación  

 

Las pérdidas por ventilación se obtienen mediante la expresión: 

 

)( eiev ttcCQ 
 

 

Donde, 

 

o Qv es la cantidad de calor perdido en Kcal./h 

o C es el caudal de aire en m3/h 

o Ce es el calor específico del aire (0,307 Kcal./m3 º C) 

o ti es la temperatura interior de cálculo (º C) 

o te es la temperatura exterior de cálculo (º C) 

 

El caudal de aire viene definido considerando una tasa de renovación del volumen de 

cada dependencia. Esta tasa de renovación viene determinada por el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

El resultado obtenido es mayorado por un coeficiente de infiltración que varía entre el 0 y el 

10 % dependiendo de la calidad del cerramiento. 
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1.4.2.1.3 Necesidades frigoríficas 

 

Para el cálculo térmico en verano de la instalación se determinarán: 

 Las pérdidas de frío hacia el exterior, a través de los cerramientos del edificio. 

 Las infiltraciones de aire exterior en los locales climatizados. 

 Las frigorías necesarias para llevar el aire exterior de ventilación introducido por los 

acondicionadores desde las condiciones exteriores de temperatura y humedad a las 

interiores. 

 Las frigorías necesarias para compensar las radiaciones solares 

 Las frigorías necesarias para compensar la potencia eléctrica instalada. 

 Las necesidades de enfriamiento debidas al calor producido por el metabolismo de 

los ocupantes 

 

El cálculo de pérdidas totales del local se realiza mediante la suma de las pérdidas de frío 

producidas a través de los cerramientos y las pérdidas por ventilación (renovación) e 

infiltración que se produzcan en el local. 

 

Para realizar el cálculo de los sistemas de climatización, una vez fijadas las condiciones de 

diseño, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 Las características constructivas y orientaciones de las fachadas que cierran las 

partes del edificio a acondicionar. 

 Influencia de los edificios colindantes 

 Los horarios de funcionamiento 

 Las ganancias internas de calor 

 La ocupación y su variación en el tiempo y espacio. 

 Los índices de ventilación y extracción de las distintas dependencias. 

 

 

 Pérdidas a través de los cerramientos  

Las pérdidas de transmisión de frío que se producen en un cerramiento son debidas a la 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del local. Éstas se pueden cuantificar 

mediante la fórmula: 

 

0ISKSQ tt    (Kcal/h) 

Donde, 

 S es la superficie del cerramiento 

 K es el coeficiente de transmisión del cerramiento 

 St es el salto térmico entre las dos caras del cerramiento 

 I0 es un coeficiente en función de la orientación 
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 Pérdidas por renovación e infiltración  

Las pérdidas por ventilación se obtienen mediante la expresión: 

 

)( eiev ttcCQ 
 (Kcal/h) 

Donde, 

 Qv es la cantidad de frío perdido en Kcal./h 

 C es el caudal de aire en m3/h 

 Ce es el calor específico del aire (0,307 Kcal./m3 º C) 

 ti es la temperatura interior de cálculo (º C) 

 te es la temperatura exterior de cálculo (º C) 

 

El caudal de aire viene definido considerando una tasa de renovación del volumen de 

cada dependencia. Esta tasa de renovación viene determinada por el RITE. 

 

El resultado obtenido es mayorado por un coeficiente de infiltración que varía entre el 5 y el 

15 % dependiendo de la calidad del cerramiento. 

 

 Pérdidas por radiación solar  

Debido a la incidencia directa del sol a través de los cristales se produce un aumento de la 

temperatura interior que viene determinada por la expresión: 

 

GRSQr   (Kw) 

Donde, 

 Qr es la cantidad de frío perdido en kw 

 S es la superficie de cerramiento acristalado sobre el que incide el sol, en m2. 

 R es la radiación solar máxima en la latitud de la instalación, en w/m2. 

 G es la ganancia solar a través del vidrio. Es una constante que depende del 

material utilizado. 

 

 

 Pérdidas por la potencia eléctrica instalada  

La potencia consumida por los receptores eléctricos, principalmente el alumbrado, produce 

un aumento de la temperatura por efecto Joule que hay que considerar para el cálculo de 

las necesidades de climatización. 

 

 Necesidades por el metabolismo de los ocupantes  

Debido al metabolismo de los ocupantes de los recintos la temperatura de los locales 

aumenta y este aumento de temperatura debe ser considerado. 

 

Así, se considerará 200 w por cada ocupante. 
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1.4.2.2 Necesidades térmicas por estancias 

 

A continuación se resumen los cálculos de necesidades térmicas obtenidos por estancias, 

según los métodos de cálculo descritos anteriormente. 

 

Se han tenido en cuenta las condiciones exteriores correspondientes a la zona, así como 

temperaturas interiores de cálculo, 21ºC en invierno y 26ºC en verano, con una humedad 

relativa del 50 %. Las corrientes de aire en las zonas ocupadas nunca superarán la velocidad 

de 0,25 m/s. 

 

 

CLIMATIZACIÓN ZONA 1: ADMON., AREA USOS MULT. Y OF. EXT. AGRARIA 

Local 
Superficie 

(m2) 

Demanda de 

calefacción 

(W) 

Demanda de 

Refrigeración 

(W) 

Of. Información 66,5 3325 3990 

Administración 22 1100 1320 

Área de usos múltiples 312,07 15603,5 18724,2 

Of. Extensión agraria comarcal 41,32 2066 2479,2 

 

 

CLIMATIZACIÓN ZONA 2: ÁREA EMPRESAS 

Local 
Superficie 

(m2) 

Demanda de 

calefacción 

(W) 

Demanda de 

Refrigeración 

(W) 

Sala de creación de empleo 127,86 7671,6 8950,2 

Sala de vivero de empresas 51,41 3084,6 3598,7 

Sala de actividad empresarial 35,15 2109 2460,5 

Sala de actividad empresarial 50,95 3057 3566,5 

Espacio de exp. empresariales 38,91 2334,6 2723,7 

 

 

CLIMATIZACIÓN LUDOTECA Y ADMON. 

Local 
Superficie 

(m2) 

Demanda de 

calefacción 

(W) 

Demanda de 

Refrigeración 

(W) 

Ludoteca+ Juegos infantiles+Acesso1+Administración 499,4 49440,6 54934 

 
   

 
   

CLIMATIZACIÓN ESPACIO INTEGRACIÓN INTERGENERACIONAL 

Local 
Superficie 

(m2) 

Demanda de 

calefacción 

(W) 

Demanda de 

Refrigeración 

(W) 

Esp. Integración intergen. 146,5 12452,5 14503,5 
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CLIMATIZACIÓN CAFETERÍA 

Local 
Superficie 

(m2) 

Demanda de 

calefacción 

(W) 

Demanda de 

Refrigeración 

(W) 

CAFETERÍA 82,15 4107,5 4929 

 

1.4.2.3 Cálculo de la potencia del generador 

 

La potencia del generador se determinará según la fórmula: 

 

    ite fPPP ·  

 

Donde: 

P = Potencia de la bomba de calor en vatios. 

Pe = Potencia necesaria debido a las cargas térmicas en vatios. 

Pt = Pérdidas de calor por las tuberías en vatios (Pt = 0,04 * Pe). 

fi = Aumento por inercia. 

 

Habrá que calcular la potencia necesaria tanto en calefacción como en refrigeración y 

elegir una bomba de calor para cada zona que satisfaga ambas necesidades.  

 

Los resultados para las distintas zonas son: 

 

ZONA 

NECESIDADES 

CALORÍFICAS 

TOTALES (W) 

NECESIDADES 

FRIGORÍFICAS 

TOTALES (W) 

PÉRDIDA 

MÁX. EN 

CONDUCTOS 

(W) 

AUMENTOS 

POR 

INERCIA 

POTENCIA 

CALORÍFICA 

DEL 

GENERADOR 

(W) 

POTENCIA 

FRIGORÍFICA 

DEL 

GENERADOR 

(W) 

ADMON., AREA USOS 

MULT. Y OF. EXT. 

AGRARIA 

22.094,50 26.513,40 530,27 676,09 23.300,86 27.719,76 

ÁREA EMPRESAS 18.256,80 21.299,60 851,98 1.107,58 20.216,36 23.259,16 

LUDOTECA Y 

ADMON. 
49.440,60 54.934,00 2.197,36 2.856,57 54.494,53 59.987,93 

ESPACIO 

INTEGRACIÓN 

INTERGENERACIONAL 

12.452,50 14.503,50 580,14 754,18 13.786,82 15.837,82 

CAFETERÍA 4.107,50 4.929,00 197,16 256,31 4.560,97 5.382,47 

 

A continuación se resumen las principales características de los equipos seleccionados, que 

tendrán potencias caloríficas y frigoríficas al menos iguales o superiores a las obtenidas en la 

anterior tabla: 
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EQUIPO UD.
NUM. EN 

PLANOS

CAPACIDAD 

FRIGORÍFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

FRIO (KW)

CAUDAL 

AGUA FRIO 

(L/H)

CAPACIDAD 

CALORIFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CALOR (KW)

CAUDAL 

AGUA 

CALOR (L/H)

CAUDAL AIRE 

(M3/H)

PRESIÓN 

NOMINAL 

(Pa)

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba)

Dimensiones 

(HXLXD)

PESO NETO 

(KG)
COP EER

Bomba de calor inverter 

agua-aire 
2 15 13 4,5 2500 14,5 3,6 2500 6120 30 55 1363x908x326 130 4,06 2,91

Fancoil cassette 1 11 3,78 63 648 8,11 63 648 630 14,5 41 650x650x30 23 -- --

Fancoil cassette 2 13 5,48 85 942 11,2 85 942 800 27,1 43 650x650x30 23 -- --

Fancoil conductos 3 12 11,14 570 2767 19,28 570 2767 2170/2020/1430 30 44,7/43,4/34,4 275x1900x575 65,5 -- --

CLIMATIZACIÓN ADMINISTRACIÓN, ÁREA DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE EXTENSIÓN AGRARIA (PLANTA 1) Y OF. INFORMACIÓN (PLANTA BAJA)

 

 

EQUIPO UD.
NUM. EN 

PLANOS

CAPACIDAD 

FRIGORÍFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

FRIO (KW)

CAUDAL 

AGUA FRIO 

(L/H)

CAPACIDAD 

CALORIFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CALOR (KW)

CAUDAL 

AGUA 

CALOR (L/H)

CAUDAL AIRE 

(M3/H)

PRESIÓN 

NOMINAL 

(Pa)

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba)

Dimensiones 

(HXLXD)

PESO NETO 

(KG)
COP EER

Bomba de calor inverter 

agua-aire 
2 15 13 4,5 2500 14,5 3,6 2500 6120 30 55 1363x908x326 130 4,06 2,91

Fancoil cassette 8 11 3,78 63 648 8,11 63 648 630 14,5 41 650x650x30 23 -- --

Fancoil cassette 4 13 5,48 85 942 11,2 85 942 800 27,1 43 650x650x30 23 -- --

 CLIMATIZACIÓN  ÁREA EMPRESAS (PLANTA 1)

 

 

EQUIPO UD.
NUM. EN 

PLANOS

CAPACIDAD 

FRIGORÍFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

FRIO (KW)

CAUDAL 

AGUA FRIO 

(L/H)

CAPACIDAD 

CALORIFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CALOR (KW)

CAUDAL 

AGUA 

CALOR (L/H)

CAUDAL AIRE 

(M3/H)

PRESIÓN 

NOMINAL 

(Pa)

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba)

Dimensiones 

(HXLXD)

PESO NETO 

(KG)
COP EER

Bomba de calor agua-

aire 
1 20 66,2 28,8 11410 77,3 30,5 13320 11000 30 54 1620x2015x1135 739 2,53 2,3

Fancoil conductos 7 12 11,14 570 2767 19,28 570 2767 2170/2020/1430 30 44,7/43,4/34,4 275x1900x575 65,5 -- --

 CLIMATIZACIÓN LUDOTECA Y ADMINISTRACIÓN (PLANTA BAJOCUBIERTA)
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EQUIPO UD.
NUM. EN 

PLANOS

CAPACIDAD 

FRIGORÍFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

FRIO (KW)

CAUDAL 

AGUA FRIO 

(L/H)

CAPACIDAD 

CALORIFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CALOR (KW)

CAUDAL 

AGUA 

CALOR (L/H)

CAUDAL AIRE 

(M3/H)

PRESIÓN 

NOMINAL 

(Pa)

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba)

Dimensiones 

(HXLXD)

PESO NETO 

(KG)
COP EER

Bomba de calor agua-

aire 
1 16 10,2 3,46 500 11,9 3,01 2100 6358 45 54 1363x908x326 105 4,06 2,91

Bomba de calor agua-

aire 
1 17 5,8 1,97 500 7,2 1,82 1200 2465 40 51 821x908x326 71 3,96 2,95

Fancoil conductos 2 12 11,14 570 2767 19,28 570 2767 2170/2020/1430 30 44,7/43,4/34,4 275x1900x575 65,5 -- --

CLIMATIZACIÓN  ESPACIO INTEGRACION INTERGENERACIONAL (PLANTA BAJOCUBIERTA)

 

 

EQUIPO UD.
NUM. EN 

PLANOS

CAPACIDAD 

FRIGORÍFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

FRIO (KW)

CAUDAL 

AGUA FRIO 

(L/H)

CAPACIDAD 

CALORIFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CALOR (KW)

CAUDAL 

AGUA 

CALOR (L/H)

CAUDAL AIRE 

(M3/H)

PRESIÓN 

NOMINAL 

(Pa)

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba)

Dimensiones 

(HXLXD)

PESO NETO 

(KG)
COP EER

Bomba de calor agua-

aire 
1 17 5,8 1,97 500 7,2 1,82 1200 2465 40 51 821x908x326 71 3,96 2,95

Fancoil cassette 8 11 3,78 63 648 8,11 63 648 630 14,5 41 650x650x30 23 -- --

CLIMATIZACIÓN  CAFETERÍA (PLANTA BAJA)
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1.4.2.4 Cálculo de las bombas de circulación 

 

Cada instalación de climatización dispondrá de una bomba de recirculación adecuada al 

caudal de agua necesario teniendo en cuenta las pérdidas de carga del circuito más 

desfavorable. 

 

 

El caudal que debe suministrar la bomba de circulación viene dado por la expresión: 

 

···1000

·860

eCt

P
Q


  

 

Donde: 

 

 Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 γ = Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

 ∆t = Salto térmico en °C 

 P = Potencia térmica en watios 

 

Con lo que se obtienen los siguientes caudales: 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula 

de Prandtl-Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 

12,0 mm.c.a./m . 

 

La pérdida de carga en el generador se calcula con la ecuación: 

 

g

v
J

·2

·· 2 
  

 

Donde: 

 

 J = Pérdida de presión en mmca. 

 ε = Coeficiente de resistencia. 

 v = Velocidad en m/s. 

 γ = Peso específico en kg/m³. 

 g = Aceleración de la gravedad en m/s². 

 

Usando un coeficiente de resistencia ε = 2,5 para el generador. 

 

Las pérdidas de carga en las válvulas y en los emisores se calculan por medio de los gráficos 

del fabricante.  
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1.4.2.5 Cálculo del vaso de expansión 

 

Se instalará un vaso de expansión en cada circuito de climatización establecido para 

compensar las dilataciones de fluido que se produzcan en las instalaciones. 

 

El procedimiento de cálculo se basará en la normativa UNE- 100-155-88: “Cálculo de vasos 

de expansión”. 

 

El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de: 

 

Vu = V * λ 

 

Donde: 

Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros. 

V = Volumen de agua total de la instalación en litros. 

λ = Coeficiente de dilatación del agua en %. Para una temperatura media de 70,0 °C 

del 2,227%. 

 

El volumen total de agua en la instalación es la suma del volumen del agua incluída en el 

generador y en los emisores más la capacidad de las tuberías: 

 

V.Total = V.Generador + V.Emisores + V.Tuberías 

 

Tomaremos un factor de seguridad del 10%. 

 

V = V.Total * 1,10 

 

Aunque la temperatura media en la instalación será del orden de 35º/45ºC, por seguridad 

realizaremos los cálculos para una temperatura media de 70,0 °C y un porcentaje de glicol 

etilénico del 0% se tiene un incremento de volumen del 2,227%. 

 

Vu = V.Total * 1,10 * (2,227 / 100). 

 

El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión de 

llenado del gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 

 

Cp = PM / (PM - Pm) 

 

Se han obtenido las siguientes capacidades mínimas de depósitos: 
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ADMINISTRACIÓN, ÁREA DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE EXTENSIÓN AGRARIA (PLANTA 1) Y 

OF. INFORMACIÓN (PLANTA BAJA) 

 

V: contenido total de agua en el circuito (litros) 178 

T: temperatura máxima de funcionamiento del sistema (ºC) 60,00 

Pvs: presión manométrica de tarado de la válvula de seguridad (bar) 3,00 

PM: presión absoluta máxima en el vaso de expansión (bar) 3,65 

Pm: presión absoluta mínima en el vaso de expansión (bar) 2,00 

   
Ce: coeficiente de dilatación del fluido 0,01 

Cp: coeficiente de presión del gas 2,21 

Vt: volumen total del vaso de expansión (litros) 4 

 

AREA EMPRESAS 

V: contenido total de agua en el circuito (litros) 203 

T: temperatura máxima de funcionamiento del sistema (ºC) 60,00 

Pvs: presión manométrica de tarado de la válvula de seguridad (bar) 3,00 

PM: presión absoluta máxima en el vaso de expansión (bar) 3,65 

Pm: presión absoluta mínima en el vaso de expansión (bar) 2,00 

   
Ce: coeficiente de dilatación del fluido 0,01 

Cp: coeficiente de presión del gas 2,21 

Vt: volumen total del vaso de expansión (litros) 5 

 

ESP. INTEGR. INTER. 

V: contenido total de agua en el circuito (litros) 228 

T: temperatura máxima de funcionamiento del sistema (ºC) 60,00 

Pvs: presión manométrica de tarado de la válvula de seguridad (bar) 3,00 

PM: presión absoluta máxima en el vaso de expansión (bar) 3,65 

Pm: presión absoluta mínima en el vaso de expansión (bar) 2,00 

   
Ce: coeficiente de dilatación del fluido 0,01 

Cp: coeficiente de presión del gas 2,21 

Vt: volumen total del vaso de expansión (litros) 5 

 

LUDOTECA+ADMON 

V: contenido total de agua en el circuito (litros) 457 

T: temperatura máxima de funcionamiento del sistema (ºC) 60,00 

Pvs: presión manométrica de tarado de la válvula de seguridad (bar) 3,00 

PM: presión absoluta máxima en el vaso de expansión (bar) 3,65 

Pm: presión absoluta mínima en el vaso de expansión (bar) 2,00 

   
Ce: coeficiente de dilatación del fluido 0,01 

Cp: coeficiente de presión del gas 2,21 
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Vt: volumen total del vaso de expansión (litros) 11 

 

CAFETERÍA 

V: contenido total de agua en el circuito (litros) 130 

T: temperatura máxima de funcionamiento del sistema (ºC) 60,00 

Pvs: presión manométrica de tarado de la válvula de seguridad (bar) 3,00 

PM: presión absoluta máxima en el vaso de expansión (bar) 3,65 

Pm: presión absoluta mínima en el vaso de expansión (bar) 2,00 

   
Ce: coeficiente de dilatación del fluido 0,01 

Cp: coeficiente de presión del gas 2,21 

Vt: volumen total del vaso de expansión (litros) 3 

 

En cada instalación se instalará un depósito de expansión cerrado con las siguientes 

características: 

 

LUDOTECA: 

 Capacidad total= 18 litros  

 Presión máxima de trabajo= 8 bar. 

 Presión de llenado= 2,5 bar. 

 Presión de tarado de la válvula de seguridad 3,0 bar. 

 

INSTALACIONES RESTANTES (4): 

 

o Capacidad total= 25 litros  

o Presión máxima admisible > 3,0 bar. 

o Presión de llenado= 1,5 bar. 

o Presión de tarado de la válvula de seguridad 3,0 bar. 

 

1.4.2.6 Cálculo de tuberías. Pérdida de carga en el circuito más desfavorable 

 

El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va del depósito D1 al área de usos 

múltiples: 

 

int (mm)DN(pulgadas)

1A-1B ADMINISTRACION 4876 5 648 20,0 3/4 0,57 13 4

1C-1B OF.EXT.AGRARIA 7069 5 942 25,0 1 0,53 30 15

1D-1E USOS MULT. F17 16578 5 2767 32,0 1 1/4 0,96 11 9

1E-1F USOS MULT. F17-F16 33156 5 5534 40,0 1 1/2 1,22 12 15

1F-1B USOS MULT. TOTAL 49734 5 8301 50,0 2 1,17 8 16

1B-1G COLECTOR-D1 61679 5 9891 50,0 2 1,40 3 6

1G-1H D1-BC 12040 5 2500 32,0 1 1/4 0,86 5 4

Caudal 

(litros/h)

Diámetro comercial Velocidad 

(m/s)
TRAMO

Potencia 

(kcal/h)
Descripción circuito

Volumen 

(litros)

Longitud 

(m)
ΔT
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1A-1B ADMINISTRACION 20 260 6,5 130 142 532

1C-1B OF.EXT.AGRARIA 9 270 15 135 266 671

1D-1E USOS MULT. F17 22 242 5,5 121 3082 3445

1E-1F USOS MULT. F17-F16 23 276 6 138 3082 3496

1F-1B USOS MULT. TOTAL 28 224 4 112 3082 3418

1B-1G COLECTOR-D1 30 90 1,5 45 135

1G-1H D1-BC 18 90 2,5 45 3061 3196

Singularidades

PÉRDIDAS DE CARGA

TOTALES 

(mm.c.a.)Total 

(mm.c.a.)

Tramos rectos

TRAMO

Longitud 

equivalente 

(m)

Total 

(mm.c.a.)

Lineal 

(mm.c.a./m

)

Aparatos 

(intercambiadores, 

calderas, 

acumuladores,…)
Descripción circuito

 

 

1.4.2.7 Cálculo de conductos de aire 

1.4.2.7.1 Cálculo de la velocidad media admisible del aire 

 

Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20º a 27ºC y 

sistema de difusión con desplazamiento, la velocidad media admisible del aire en la zona 

ocupada, se calculará de la siguiente forma: 

]/[10,0
100

sm
t

V   

 

En verano:  

smV /15,010,0
100

25
  

En invierno:  

smV /11,010,0
100

21
  

 

1.4.2.7.2 Pérdidas de carga en conductos 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en conductos, y por tanto de la presión 

disponible que tenga el ventilador de la unidad interior, se utilizarán las siguientes fórmulas 

expuestas en el manual “ASHRAE HANDBOOK. FUNDAMENTALS, 1997”, editado por la 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 

 

1- Pérdidas de presión por fricción: 

 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf




 y utilizando la ecuación de Blasius 
04.018.0 ··Re·173,0  Dhf 

 se 

obtiene la ecuación para el aire húmedo: 
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22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

 
 

 

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15° y 40°, presiones 

inferiores a la correspondiente a una altitud de 1000 m. Y humedades relativas 

comprendidas entre 0% y 90%. 

 

Siendo: 

 Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa. 

 f: Factor de fricción (adimensional). 

 : Rugosidad absoluta del material en mm. 

 Dh: Diámetro hidráulico en m. 

 v: Velocidad en m/s. 

 Re: Número de Reynolds (adimensional). 

 L: Longitud total en m. 

 : Factor que depende del material utilizado (adimensional). 

 

2- Pérdidas de presión por singularidades: 

 

2

·
·

2v
CoPs




 

Siendo: 

 Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa. 

 Co: coeficiente de pérdida dinámica (adimensional). 

 v: Velocidad en m/s. 

 : Densidad del aire húmedo kg/m³. 

 

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los 

distintos tipos de accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos. 

 

 

3- Métodos de dimensionamiento: 

 

El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante. 

Para el dimensionado del circuito de retorno se ha utilizado el método de Rozamiento 

constante. 

 

Método de Rozamiento Constante: 

 

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de 

longitud en todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada 

conducto está relacionada únicamente con el caudal de aire que  transporta, por tanto, a 

igual porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos. 
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La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la 

pérdida de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la 

reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final de éste tramo. 

 

1.4.2.7.3 Cálculo de la estanquidad en redes de conductos 

 

 

Para valores de presión estática de 21,9 Pa, y un coeficiente de estanqueidad de 

0,009 (Clase B), la estanquidad f, en dm3/sm2 para la unidad 1 es: 

 

f = c * p0,65 = 0,009 * (21,9)0,65 = 0,067 

 

1.4.2.7.4 Cálculo deL espesor de aislamiento 

 

Calcular el flujo de calor ganado/perdido y la temperatura de salida del aire en un 

conducto de “d” mm y “l” m de longitud por el que circula aire a una determinada 

velocidad “v” en m/s. 

 

Temperatura del aire a la entrada Te 

Temperatura ambiente entorno del conducto Ta (recinto cerrado). 

Suponer superficie exterior plateada (coef. emisión contando suciedad 0,3). 

 

Primero calculamos el coeficiente de convección: 

 

2,0

8,0

49,0
D

v
hconv         (W/m2ºC) 

 

Donde D es el diámetro hidráulico y v la velocidad del fluido. 

 

En el interior el intercambio de calor por radiación es despreciable, luego la resistencia 

térmica interior será de 0,5 m2ºC/W 

 

El aislamiento ofrecerá una resistencia térmica de: 

k

esp
Rc         (m2ºC/W) 

 

Donde, 

 R  es la resistencia térmica en m2ºC/W 

 esp  es el espesor de aislamientoen m 

 k  es la conductividad térmica en W/mºC 

 

En la superficie exterior tendremos: 
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Coeficiente de convección laminar: 

 

417,1
L

T
hconv


         (W/m2ºC) 

 

))(( 22

supsup aireairerad TKTKTKTKh           (W/m2ºC) 

 

Por lo tanto la resistencia exterior es de: R=1/(hconv+hrad) en m2ºC/W 

 

Y la resistencia total Rt es la suma de las resistencias calculadas anteriormente. 

 

El área que presenta 1 m de conducto es: 

 

Am = π r2       (m2); donde Am es el área y r el radio del conducto en metros. 

 

Por lo que la resistencia por metro de longitud es: 

 

m

T
lineal

A

R
R         (W/mºC) 

 

El flujo de calor intercambiado por metro será: 

 

linealextlineal RTTq  )( int      (W/m); donde Text es la temperatura exterior y Tint 

es la temperatura del fluido en ºC. 

 

Y la temperatura del aire a la salida del conducto se obtendrá mediante la siguiente 

ecuación. 

 

.

,,
, scilindricatotalfluidofluidofluido RCpvaltanc

H

extentfluidoextsalfluido eTTTT




       (ºC) 

 

Y la cantidad total de calor intercambiado vendrá dado por la ecuación:  

 

 
.

,, salfluidoentfluidofluidofluidofluido TTCpvaltancq           (W) 
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1.4.2.7.5 Pérdidas de carga en el tramo más desfavorable  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto para el tramo de impulsión como 

de retorno de una de las 3 unidades iguales del área de usos múltiples. 

 

1 I 2.100 240 550 6,14 327,57 0,12 1,00 0,1164 0,0000 0,1164 0,11

2 I 1.660 240 450 6,07 296,30 0,13 2,10 0,2714 0,1126 0,3840 0,49

3 I 1.220 240 350 5,95 259,31 0,15 2,10 0,3094 0,1081 0,4175 0,90

4 I 780 240 250 5,70 213,08 0,18 2,10 0,3676 0,0994 0,4670 1,36

5 I 340 175 175 6,04 136,65 0,34 2,10 0,7094 0,1117 0,8211 2,16

6 R 2.100 240 525 6,46 320,18 0,13 5,50 0,7207 6,1324 6,8531 6,72

7 R 1.575 240 400 6,58 278,68 0,16 2,00 0,3215 0,1324 0,4539 7,17

8 R 1.050 240 275 6,82 225,82 0,22 2,00 0,4457 0,1423 0,5880 7,75

9 R 525 200 200 6,48 163,97 0,30 1,70 0,5167 0,1285 0,6451 8,38

Pérdida de 

carga 

acumulada 

(Pa)

Pérdida de 

carga 

(mmca)

Velocida

d(m/s)

Diámetro 

equiv alent

e (mm)

Pérdida 

carga lineal 

(mmca/m)

Pérdida 

carga 

singularidades 

 (mmca)

Anchura 

(mm)

Caudal 

(m3/h)

Longuitud 

tramo (m)

Pérdida 

carga total 

(mmca)

Tramo

Retorno/Im

pulsión/Extr

acción 

(R/I/E) 

Altura / 

Diámetro 

(mm)

 
 

 

A esto hay que sumarle 8Pa de la pérdida de carga en la rejilla en la impulsión y 2 en 

la de retorno. 

 

 Por tanto las pérdidas de carga totales de cada tramo son de 10,16 Pa en la 

impulsión y de 10,38 Pa en el retorno. 

 

1.4.2.8 Resumen de los sistemas de climatización propuestos 

 

La implantación de sistemas de climatización para satisfacer las demandas térmicas se ha 

basado en criterios que persigan el mayor rendimiento energético y el menor impacto 

ambiental por el consumo de energía del conjunto de equipos implicado en satisfacer las 

mencionadas demandas. 

 

La distribución de calor o frío se ha seleccionado de forma que se permita a los explotadores 

del local regular las unidades de consumo en función de horarios u ocupación de las 

distintas zonas del edificio. 

 

Se consideran criterios de reducción de costes de mantenimiento y explotación, posibilidad 

de aprovechamiento de la simultaneidad de funcionamiento de los diferentes subsistemas o 

zonas, así como la posibilidad de implantar subsistemas de ahorro de energía. 

 

Por las características del edificio de necesidades de frío y calor y del entorno, se han 

considerado como elemento generador las bombas de calor aire/agua con distribución del 

aire mediante fancoils de conductos y  fancoils tipo cassette, según la dependencia. 

 

Se han diseñado 5 sistemas de climatización independientes cuyas características 

principales se han mostrado en las tablas del apartado “Cálculo de la potencia del 

generador” y cuyos esquemas y distribuciones se muestran en planos adjuntos. 

 

Las unidades exteriores irán en la cubierta, sobre estructura metálica apoyada en silem-

blocks antivibratorios. 

 

Las unidades interiores irán colgadas del forjado, sobre estructuras metálicas y silem-blocks 

antivibratorios. 
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Todas las unidades estarán totalmente desolidarizadas del suelo y/o techo y del resto de la 

estructura.  

 

En caso de ser necesario se preverá la insonorización de techo y/o cerramientos que rodean 

a la máquina. Asimismo, se tendrá en cuenta el punto de conexión para desagüe de 

condensados.  

 

La distribución del aire se realizarán mediante conducto rectangular de lana de 

vidrio. Tanto las secciones y dimensiones de las rejillas de impulsión y retorno como de los 

conductos están indicadas en los planos.  

 

En el techo de los aseos, se instalarán bocas de extracción que irán conectadas, 

mediante conducto flexible, a un extractor que se conectará en paralelo con el alumbrado 

de los aseos.  

  

En el caso de los locales del área de empresas, los locales de administración y la 

oficina de extensión agraria comarcal, la ventilación interior de cada local se realizará 

utilizando el fancoil existente, con apoyo de un ventilador, y la red interior de conductos de 

impulsión. 

 

Los aparatos de aire acondicionado o extractores contarán con aislamiento contra ruidos y 

vibraciones y no podrán verter sustancias o agua de condensación directamente a la vía 

pública.  

 

Las características de los equipos (marca, modelo, dimensiones, etc.) serán los que 

aparecen en las partidas de la Medición que se acompaña, debiendo adaptarse al máximo 

a las mismas. Su ubicación se muestra en planos adjuntos.   

 

 

1.4.3 Suelo radiante 

 

A continuación se describe y dimensiona una instalación de suelo radiante para toda 

la superficie del centro de día, excepto el almacén, la cámara y el distribuidor que da 

acceso a los mismos. 

 

1.4.3.1 Necesidades térmicas por estancias 

 

En las siguientes tablas se resumen los cálculos de necesidades térmicas obtenidos por 

estancias, según los métodos de cálculo descritos anteriormente, en el paratado de 

climatización: 
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NECESIDADES TÉRMICAS PARA SUELO RADIANTE CENTRO DE DIA 

Local 
Superficie 

(m2) 

Demanda de 

calefacción 

(W) 

Acceso y recepción 50,49 4544,1 

Zona distribución 80,79 7271,1 

Dirección 14 1539 

ATS 10,02 1170 

Podólogo 10,4 1211,4 

Peluquería 17,53 1577,7 

Sala TV 34,26 3083,4 

Sala de informática 34,58 3112,2 

Sala TV 35,16 3164,4 

Fisioterapia 15,05 1354,5 

Gimnasio-sala usos múltiples 45,67 4110,3 

Aseos F. 17,67 1590,3 

Aseos M. 22,52 2026,8 

Cafetería-comedor 108,2 9738 

Cocina 33,8 3042 

TOTAL CENTRO DE DIA 47167 

 

 

1.4.3.2 Cálculo de la potencia del generador 

 

Se determinará de igual manera que la descrita en el caso de climatización. En 

este caso se obtiene: 

 

ZONA

NECESIDADES 

CALORÍFICAS 

TOTALES (W)

NECESIDADES 

FRIGORÍFICAS 

TOTALES (W)

PÉRDIDA MÁX. 

EN CONDUCTOS 

(W)

AUMENTOS 

POR INERCIA

POTENCIA 

CALORÍFICA DEL 

GENERADOR (W)

CENTRO DE DÍA 47167 -- 1.886,68 2.452,68 51.506,36  

 

 

Por tanto se seleccionará una bomba de calor de al menos 51,5 kW, para cubrir así la 

potencia necesaria para calefactar los locales del centro de día. Se selecciona una bomba 

de calor reversible agua-aire, cuyas principales características se muestran a continuación: 
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EQUIPO UD.
NUM. EN 

PLANOS

CAPACIDAD 

FRIGORÍFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

FRIO (KW)

CAUDAL 

AGUA FRIO 

(L/H)

CAPACIDAD 

CALORIFICA 

(KW)

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CALOR (KW)

CAUDAL 

AGUA 

CALOR (L/H)

CAUDAL AIRE 

(M3/H)

PRESIÓN 

NOMINAL 

(Pa)

PRESIÓN 

SONORA 

(Dba)

Dimensiones 

(HXLXD)

PESO NETO 

(KG)
COP EER

Bomba de calor agua-

aire 
1 21 52,5 21,2 9040 54 19 9290 11000 180 50 1175X1955X1050 593 2,84 2,48

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE EN CENTRO DE DÍA (PLANTA 1)
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1.4.3.2.1 Alimentación y vaciado de la bomba de calor 

 

La alimentación de la red se hará mediante un dispositivo que servirá, al mismo tiempo, para 

reponer la pérdida de agua. Dicho dispositivo será capaz de crear una solución de 

continuidad en caso de pérdida de presión de la red de alimentación. 

 

El diámetro de la tubería de alimentación será como mínimo de 25 mm, cumpliéndose así la 

IT 1.3.4.2.2. 

 

El vaciado se diseña para que se pueda vaciar la red total o parcialmente. El diámetro de la 

tubería de vaciado, tal como indica la Tabla 3.4.2.3 de la IT 1.3.4.2.3, será como mínimo de 

25 mm. 

 

1.4.3.3 Cálculo de circuitos de suelo radiante 

 

Para el diseño y dimensionamiento de los circuitos de suelo radiante se tendrá en cuenta lo 

especificado en la norma UNE EN 1264. 

 

Para establecer la máxima emisión térmica de un sistema de suelo radiante habrá que 

referirse a la norma UNE EN 1264-2. La citada norma establece una curva característica base 

que fija la relación entre la densidad de flujo térmico (q) en W/m2 y la temperatura media 

de la superficie del suelo (ΘF,m) en ºC y es aplicable a toda la tipología de sistemas radiantes. 

 

Quedando establecida la relación entre ellas de la siguiente manera: 

 

q= 8,92 x (ΘF,m - Θi)1,1 

 

Donde Θi es la temperatura ambiente. 

 

Considerando que la temperatura máxima del pavimento en la zona de ocupación está 

establecida en 29ºC y la temperatura ambiente normalmente es de 20oC, la potencia 

máxima sería: 

 

q= 8,92 x (29-20)1,1= 100 W/m2 

 

Este valor, es suficiente para la mayoría de las estancias. Para aquellos locales con mayores 

pérdidas térmicas, la norma permite crear zonas "perimetrales", definidas como no 

ocupadas, con un máximo de 1 m de anchura, las cuales pueden alcanzar una 

temperatura superficial de 35ºC. Entonces: 

 

q= 8,92 x (35-20)1,1= 175 W/m2 

 

Para el cálculo de la temperatura media del agua se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

 si el espesor del pavimento es superior a 0,5 cm 
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 si el espesor del pavimento es inferior a 0,5 cm 

 

Con: 

 

 TL temperatura efectiva deseada para el local (ºC), 

 q/A es el flujo de calor a aportar (W/m2) por suelo al local, 

 e es el espesor del pavimento en cm (sin incluir el mortero de cemento), y 

 a,b,c,d son coeficientes recogidos en la tabla siguiente, en función de la separación 

entre los centros de los tubos R (cm) y del tipo de pavimento, 

 

 R(cm) a b c d  R(cm) a b c d 

G
R

E
S
 

8 131,6547 -6,4050 169,8010 -82,2735  
M

O
Q

U
E
TA

 
8 99,2931 -45,4184 169,8010 -184,8887 

15 101,6503 -4,0678 102,3609 -5,3690 15 81,6907 -34,4904 102,3609 -74,7075 

16 97,9801 -3,8483 98,6735 -4,8441 16 79,4490 -33,2111 98,6735 -70,6770 

25 71,9036 -2,3532 72,2191 -2,6016 25 61,4088 -23,0926 72,2191 -44,2085 

30 61,7523 -1,8845 61,9557 -1,9574 30 53,4577 -19,0139 61,9557 -35,5069 

33 56,7946 -1,6804 56,9548 -1,7699 33 49,4638 -17,0837 56,9548 -31,6761 

M
Á

R
M

O
L 

8 132,2803 -3,0590 169,8010 -78,0137  

P
A

R
Q

U
É
 

8 122,7565 -28,5124 169,8010 -120,7675 

15 102,4334 -2,2386 102,3609 -2,2251 15 96,4791 -19,5672 102,3609 -30,0802 

16 98,4661 -1,9618 98,6735 -2,2644 16 93,5145 -18,8067 98,6735 -28,2664 

25 72,5449 -1,4012 72,2191 -0,6071 25 69,3799 -11,8948 72,2191 -17,0516 

30 62,1972 -1,0537 61,9557 -0,1419 30 59,7590 -9,5749 61,9557 -13,5537 

33 58,4460 -0,9489 56,9548 0,2997 33 55,1658 -8,6155 56,9548 -12,0833 

 

La temperatura media del agua que circula por los tubos será la misma para todos los 

circuitos. Se procurará elegir la más baja posible, a efectos de maximizar el ahorro 

energético. 

 

Dicha temperatura mínima vendrá fijada por el local de mayores aportes por suelo por 

metro cuadrado o por el de pavimento más desfavorable (el de mayor resistencia térmica). 

Para estos locales, se elegirá la distancia entre tubos mínima de 10 cm, y se calculará la 

temperatura del agua por la fórmula anteriores. Dicha temperatura será la que se tome 

como temperatura media del agua de toda la instalación, TM. 

 

Al elegir separación entre tubos de aproximadamente 10 cm, la instalación funcionará con 

la temperatura más baja posible, disminuyendo así las pérdidas en las tuberías generales y 

favoreciendo el empleo de fuentes de calor de baja temperatura. 
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Una vez conocido el flujo de calor a aportar por suelo, y la temperatura media del agua de 

la instalación TM se determina el flujo que se aportará realmente en cada circuito, para las 

distintas separaciones entre tubos R, aplicándose la fórmula: 

 

 

 

 

Se elegirá la separación entre tubos que más se aproxime por exceso al valor del flujo de 

calor a aportar. Si para cualquier separación entre tubos se cumple que el flujo real es 

superior al flujo a aportar, entonces se elige la separación mayor. 

 

1.4.3.3.1 Cálculo del nº de circuitos estancia 

 

Las necesidades aproximadas de tubo por metro cuadrado de suelo instalado (N) son las 

siguientes: 

 

R(cm) 8 15 16 25 30 33 

N(ml/m2) 12,9 7 6,5 4,2 3,6 3,2 

 

Hay que tener en cuenta la distancia D desde el distribuidor hasta el principio de la zona 

cubierta por el circuito; dicha distancia tendrá que ser recorrida por el tubo de ida y el de 

retorno, por lo que la superficie máxima a cubrir viene determinada por la expresión: 

 

Amax= (L – 2D)/N 

 

Dividiendo el área a cubrir por suelo por el área máxima de cada circuito se obtiene el 

número de circuitos necesarios, redondeando al valor entero superior. 

 

Para que el sistema funcione correctamente, es muy importante que las pérdidas de presión 

en los circuitos tengan valores similares. De no ser así, se crearán circuitos preferenciales para 

la circulación del agua, y el sistema no estará equilibrado. Para ello se procurará que los 

circuitos alimentados por un mismo distribuidor tengan longitudes de tubo similares o bien se 

colocarán caudalímetros en la entrada de cada circuito con el fin de compensar los 

caudales a circular por cada uno. 

 

1.4.3.3.2 Salto de temperatura del agua en los circuitos 

 

La norma europea EN 1264 recomienda que el salto térmico S entre temperatura de ida y 

temperatura de retorno del agua en un circuito se mantenga siempre entre 5 y 15 unidades 

de grado centígrado. 
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Además, en la habitación que requiere mayor flujo de calor por suelo dicha norma indica 

que el salto térmico se mantenga inferior a 5°C. Así, las temperaturas de impulsión y retorno 

serán, obligatoriamente en esta estancia: 

 

TI = TM – 2,5ºC 

TR = TM + 2,5ºC 

 

1.4.3.3.3 Determinación de caudales y velocidades del agua 

 

El calor aportado al suelo será el que pierde el agua a lo largo del circuito. El caudal se 

calculará por la expresión: 

 

 

Para un salto térmico de 5ºC: C (l/s) = 47,77 x 10-6 x q (W) 

 

El caudal total de la instalación Ct será la suma de todos los caudales de los circuitos. 

 

La velocidad del agua por cada circuito se determinará teniendo en cuenta la capacidad 

de un metro de tubo, y aplicando la expresión: 

 

V(m/s) = Caudal (l/s)/Capacidad (l/m) 

 

1.4.3.3.4 Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 

 

Son la suma de las pérdidas en las tuberías generales de ida y retorno y en los distribuidores, 

en el circuito más desfavorable. 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se tendrá en cuenta la fórmula de 

Prandtl-Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 12,0 

mm.c.a./m. 

 

Para la pérdida de carga en los colectores se consultará el nomograma de pérdidas de 

carga en función del caudal, para distintas posiciones de apertura de válvula detentora 

proporcionado por el fabricante. 

 

 

1.4.3.4 Cálculo de la bomba de circulación 

 

El centro de día dispondrá de una bomba de recirculación adecuada al caudal de agua 

necesario teniendo en cuenta las pérdidas de carga del circuito más desfavorable. 

 

El caudal que debe suministrar la bomba de circulación viene dado por la expresión: 
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···1000

·860

eCt
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Donde: 

 

 Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 γ = Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

 ∆t = Salto térmico en °C 

 P = Potencia térmica en watios 

 

Con lo que se obtienen los siguientes caudales: 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula 

de Prandtl-Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 

12,0 mm.c.a./m . 

 

La pérdida de carga en el generador se calcula con la ecuación: 

 

g

v
J

·2

·· 2 
  

 

Donde: 

 

 J = Pérdida de presión en mmca. 

 ε = Coeficiente de resistencia. 

 v = Velocidad en m/s. 

 γ = Peso específico en kg/m³. 

 g = Aceleración de la gravedad en m/s². 

 

Usando un coeficiente de resistencia ε = 2,5 para el generador. 

 

Las pérdidas de carga en las válvulas y en los emisores se calculan por medio de los gráficos 

del fabricante.  

 

1.4.3.5 Cálculo del vaso de expansión  

 

Se seguirá el mismo procedimiento que el indicado para la instalación de climatización. En 

este caso se obtienen un vaso de expansión con las siguientes características: 

 

 Capacidad total= 18 litros  

 Presión máxima de trabajo= 8 bar. 

 Presión de llenado= 2,5 bar. 

 Presión de tarado de la válvula de seguridad 3,0 bar. 
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1.4.3.6 Cálculo de las tuberías 

 

El principio de cálculo es el siguiente: 

 

1- Determinación del caudal de cada tramo, de final a origen, en función de las pérdidas de 

carga de cada dependencia: 

 

···1000

·860

eCt

P
Q


  

 

Donde: 

 

 Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 γ= Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

 ∆t = Salto térmico en °C 

 P = Potencia térmica en vatios 

 

Se tiene en cuenta los siguientes modos de funcionamiento: 

 

 Salto térmico 10,0°C en generales de calefacción. 

 Salto térmico 5,0°C en circuito de suelo radiante. 

 

2- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula 

de Prandtl-Colebrook. 

 

)
···2·

·51,2

·71'3
(·log···22 10

JDgDD

k
JDgV a 

  

 

Donde: 

 

 J = Perdida de carga, en m.c.a./m. 

 D = Diámetro interior de la tubería, en m. 

 V = Velocidad media del agua, en m/s. 

 Qr = Caudal por la rama en m3/s. 

 Ka  = Rugosidad uniforme equivalente, en m. 

  = Viscosidad cinemática del fluido, ( 1,31x10-6 m2/s para agua a 10ºC ) 

 g = Aceleración de la gravedad, 9,8 m/s2  

 

3- Determinación de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga 

máxima por unidad de longitud de tubería igual a 12,0 mm.c.a./m . 

 

4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro en los 

accesorios (tes, codos...) y válvulas conectados entre tuberías, para calcular las pérdidas de 

carga que producen. 
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5- Cálculo de la pérdida de carga a provocar en cada válvula de equilibrado para obtener 

la distribución de caudales supuesta inicial. 

Los resultados obtenidos figuran en esquemas adjuntos en documento de planos. 

 

La tubería irá debidamente aislada según la ITE 02.10 y el Apéndice 03.1 del RITE, con 

coquilla tipo Armaflex o similar de los espesores adecuados. 

 

1.4.3.7 Resumen de circuitos de suelo radiante obtenidos 

 

Se ha estimado un periodo de utilización de calefacción de enero a mayo y de septiembre 

a diciembre. 

 

Las temperaturas estimadas de trabajo a lo largo del día serán: 

 

 

 

La cantidad de circuitos de calefaccion viene determinada por el número de  

dependencias, su tamano y sus necesidades calorificas. 

 

Se detallan en el siguiente listado todos los calculos referentes al suelo radiante: 
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1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

1.1 Descripción de la instalación. Criterios generales 

 

La Entidad Suministradora, salvo caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, 

garantizará en la llave de registro unas condiciones mínimas de presión de 3.429 bar, y una 

presión máxima de suministro de 4.899 bar, condiciones que quedarán establecidas en el 

contrato de acometida o suministro, de conformidad con las prescripciones de la Normativa 

Vigente. 

 

El suministro de agua será a través de la red municipal. Se dispondra una red de contadores 

aislados (en total 13: cafetería planta baja, 10 puestos de mercado, centro de día y resto del 

edificio incluida la ludoteca). Se colocarán en batería de contadores situado en cuarto 

(armario opcional) en la zona de muelle de carga. 

  

La instalación se realizará en polipropileno según norma UNE EN ISO 15874-2, de tal forma 

que la tubería y elementos de unión (codos, tes,…) soporten de forma general una presión 

de trabajo mínima de 35 Kg/cm2, sean resistentes a la corrosión, a temperaturas de hasta 

40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno y totalmente estables con el tiempo en 

cuanto a sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

 

La instalación dispone de protección contra retornos en el sentido de flujo en los siguientes 

puntos: 

- Después del los contadores. 

- Antes de la alimentación de las instalaciones de ACS, calefacción y energía 

solar. 

- Al pie de las montantes. 

 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 

sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

 

Las redes de alimentación de las instalaciones de agua no apta para consumo estarán 

adecuadamente señaladas para que pueda ser identificada de forma fácil e inequívoca. 

 

Tanto los grifos de los lavabos, como los inodoros y los urinarios estarán dotados de 

dispositivos de ahorro de agua. 

 

La red de ACS del centro de día, ubicado en planta primera, cumplirá con los requisitos de 

los Documentos Básicos HS3 y HE4, del Código Técnico de la Edificación, la producción de 

ACS será mediante termo eléctrico con capacidad de 300l y un acumulador solar de 350 

litros, para el cumplimiento del Documento Básico HE4, del Código Técnico de la Edificación, 

se instalará un sistema de captación solar (3 capatadores) de apoyo que cubra el 70% de la 

demanda de ACS. 

 

La instalación deberá ser realizada por un instalador autorizado por la delegación Provincial 

del Ministerio de Industria, ateniéndose a la distribución, dimensionado y características de 

materiales que figuran en los documentos y planos incluidos en este proyecto. 

 

1.2 Normativa 

 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la que 

se enumera a continuación: 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

 

ANEXO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca        2 de 82 

 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro de Agua, 

aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. de 

fecha 28 de marzo de 2006. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITE (Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 

de 2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002. 

 Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora. 

 

1.3 Diseño 

1.3.1  Condiciones mínimas de suministro 

 

 

El punto de consumo más elevado es "Grifo aislado" cuya altura sobre la cota de la 

acometida es de 12.50 m. 

 

Los aparatos y equipos deben suministrar, como mínimo, los caudales instantáneos que 

figuran en la tabla 2.1 del CTE Documento Básico HS4. 

 

En la instalación del presente proyecto, los aparatos instalados y los caudales instantáneos 

mínimos en cada uno, serán: 

 

PLANTA BAJA 

Tipo de aparato 
Nº de aparatos 

instalados 

Caudal unitario 

instantáneo mínimo 

de agua fría (l/s) 

Caudal total 

instalado (l/s) 

Lavabos  11 0,10 1,10 

Inodoro con cisterna 12 0,10 1,20 

Urinarios 3 0,05 0,15 

Fregadero 18 0,20 3,60 

Lavavajillas 1 0,20 0,20 

Toma deposito BIE 1 3,30 3,30 

  

Total 9,55 

 

PLANTA 1ª 

 

Tipo de aparato 
Nº de aparatos 

instalados 

Caudal unitario 

instantáneo mínimo 

de agua caliente 

(l/s) 

Caudal total 

instalado (l/s) 

Lavabos 19 0,10 1,90 

Inodoro con cisterna 15 0,10 1,50 

Urinarios 6 0,05 0,30 

Fregadero 3 0,20 0,60 

Lavabo peluquería 1 0,20 0,20 

Lavavajillas 2 0,20 0,40 

Limpieza terraza 1 0,10 0,10 

  

Total 5,00 
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PLANTA 2ª 

 

Tipo de aparato 
Nº de aparatos 

instalados 

Caudal unitario 

instantáneo mínimo 

de agua fría (l/s) 

Caudal total 

instalado (l/s) 

Lavabo 8 0,10 0,80 

Inodoro con cisterna 9 0,10 0,90 

Urinario 3 0,05 0,15 

Limpieza terrazas 2 0,10 0,20 

Toma maquinas climatización 1 0,15 0,15 

Toma office 1 0,15 0,15 

  

Total 2,35 

 

EDIFICIO 

 

Total 16,60 

 

Además, la instalación contará con dos termos-acumuladores de 30 y  300 litros de 

capacidad y de 1,8 kW  y 3.2 kW de potencia respectivamente, para dar servicio al ACS de 

la cafetería y del centro de día. Los caudales instantáneos mínimos en los terminales de 

agua caliente sanitaria serán: 

 

 

 

Tipo de aparato 
Nº de aparatos 

instalados 

Caudal unitario 

instantáneo mínimo 

de agua caliente 

(l/s) 

Caudal total 

instalado (l/s) 

Fregadero planta baja 1 0,20 0,20 

Fregadero planta 1ª 2 0,20 0,40 

Lavabo peluquería planta 1ª 1 0,20 0,20 

  

Total 0,80 

 

 

En los puntos de consumo la presión mínima será de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa 

para fluxores y calentadores, la presión máxima en cualquier punto de consumo será de 500 

kPa. 

1.3.2 Esquema general de la instalación 

 

La instalación tratada en este proyecto pertenece al tipo de red de contadores aislados, y 

sigue el esquema de red descrito en el CTE Documento Básico HS4 en el punto 3.1 a y en la 

figura 3.2. 

 

En los planos adjuntos se incluirá un esquema hidráulico de la instalación. 

 

Para la inspección y mantenimiento de los contadores se prevé un espacio delante de los 

mismos de 0,80 metros. 

 

Se preverá la instalación de válvulas de corte antes y después de los contadores, así como 

válvula de retención, un filtro de tipo Y de características definidas en el punto 3.2.1.2.1 del 
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Documento Básico HS4, y un dispositivo adecuado para ser comprobado el equipo sin 

necesidad de desmontarlo. 

 

1.3.3 Acometida 

 

Se mantiene la acometida de PE 40 PN10 Ø50, y tendrá: 

 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 

de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

 

1.3.4 Instalación general 

 

El tubo de alimentación que abastece a las instalaciones tendrá un diámetro de 50 mm, tal 

como se muestra en el esquema hidráulico. 

 

Se colocará un grupo de presión parallas plantas superiores, en caso de que la presión de la 

acometida no se a suficiente. 

 

En los puntos de conexión entre la red de distribución y las derivaciones a las instalaciones 

de los distintos abonados se instalará una llave de corte para poder aislar ambas 

instalaciones, una válvula de retención, y una válvula reductora de presión, si fuese 

necesaria.  

 

Las tuberías de distribución por el interior del edificio discurrirán por falso techo, que será 

practicable, hasta la vertical de los aparatos de suministro, para conectarse a éstos la 

tubería irá empotrada. 

 

Se dispondrá de llaves de corte en todas las derivaciones y entradas a cuartos húmedos. 

Además todos los aparatos, además de los acumuladores de ACS, dispondrán de una llave 

de corte individual. 

 

Las ascendentes a las plantas superiores irán en un hueco construido para tal fin. Además: 

 

 Dispondrá en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 

operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de 

vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma conveniente. La 

válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del 

agua. 

 En su parte superior se instalará un purgador automático, con un separador o 

cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 

disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 

En cuanto a los soportes de las tuberías horizontales, cumplirán la tabla siguiente. 

 
DIÁMETRO (mm) DISTANCIA ENTRE SOPORTES (mm) 

10 450 

12 550 

16 650 

20 700 

25 850 

32 950 
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40 1200 

50 1400 

 
Las tuberías verticales  contarán con soportes a distancias iguales a las indicadas en la tabla 

anterior multiplicadas por un factor k=1,3  

 

Los puntos fijos han de resistir el empuje de los brazos flectores. Se establecerán en las 

ramificaciones y órganos de cierre. Los puntos fijos de libre elección se han de disponer de 

forma que puedan aprovecharse los cambios de dirección de tuberías. Los puntos fijos no 

deben realizarse mediante abrazaderas sino por la inmovilización del tubo. 

 

1.3.5 Grupo de presión 

 

Se colcará un grupo de presión para dar suministro a las plantas superiores con las siguientes 

características: 

 

 Caudal 
 

 Número y tipo de suministros: 6 E 

 Caudal mínimo de la bomba: 198,00 l/m. 

 Volumen mínimo útil del depósito: 96,00 l. 

 

 Potencia 

 

Electrobomba: 1,5 CV 

 

 Altura manométrica 
 

 Altura geométrica máxima: 12,500 m. 

 Sobrepresión máxima: 45,000 m.c.a. 

 Altura de aspiración: 0,000 m. 

 Pérdidas de carga: 2,000 m.c.a. 

 Altura manométrica: 59,500 m.c.a. 

 

 Calderín 
 

 Presión mínima: 55,00 m.c.a. 

 Presión máxima: 57,50 m.c.a. 

 Capacidad mínima: 480,00 l. 

1.3.6 Instalación de A.C.S. 

 

Para las redes de impulsión de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para red de 

agua fría. 

 

Las tuberías irán aisladas con coquilla elastomérica con conductividad térmica de 

referencia a 10ºC de 0,040 W/(mK) de 25 mm de espesor tal como se indica en las tablas del 

procedimiento simplificado para cálculo de aislamientos en redes de tuberías del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 

 

No habrá tramos de tubería que discurran por el exterior. 

 

Para el cálculo e instalación de dilatadores se aplicará lo indicado en la norma UNE ENV 12 

108:2002. 
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1.3.7 Protección contra retornos 

 

Los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida 

la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 

 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de 

aguas residuales ni a otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que 

no sea procedente de la red de distribución pública. 

 

Se instalarán válvulas antirretorno en los lugares mencionados en el punto 1.1. 

 

1.3.8 Separación respecto a otras instalaciones 

 

El tendido de las tuberías de agua fría se realizará de tal modo que no resulten afectadas 

por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las 

canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 

mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 

siempre por debajo de la de agua caliente. 

 

Las tuberías discurrirán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 

guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 

1.3.9 Aislamiento y señalización 

 
Las tuberías agua de agua fría irán aisladas con coquilla de 9 mm de espesor tipo Armaflex 

o similar para evitar condensaciones. Las uniones se realizarán mediante pegamento o cinta 

autoadhesiva. 

 

Las tuberías de agua potable se señalarán con el color azul. 

 

Las tuberías y puntos terminales de la instalación de alimentación de la red climatización 

deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de 

forma fácil e inequívoca. 

 

1.3.10 Ahorro de agua 

 
Los lavabos y urinarios contarán con grifos con pulsador temporizador, y los inodoros con un 

dispositivo de ahorro de consumo. 
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1.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria 

1.4.1 Objeto 

 

El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una 

Instalación de Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en el 

Centro de día. 

 

Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación 

a una instalación de esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificios” (RITE) y el “Código Técnico de la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de 

orden autonómico y municipal. 

 

1.4.2 Descripción de la instalación 

 

La instalación se proyecta mediante el equipo de drenaje automático (drainback) Helioset o 

similar compuesto por 1, 2 o 3 captadores solares SRD 2.3 o similar, un depósito 

interacumulador y apoyo mediante Apoyo con termo eléctrico como equipo 

complementario. 

 

El equipo de drenaje automático se proyecta implantarlo en la cubierta de la instalación. 

 

El equipo se orienta hacia el sur, 0º y con una inclinación del plano del captador de 45º. 

 

El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se 

acumulara la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer 

circuito de distribución del calor solar acumulado hasta el equipo complementario. 

 

Para la producción del ACS, se proyecta trasvasar el agua caliente precalentada por el sol 

hasta el equipo complementario utilizando la propia presión de la red de agua fría. 

 

La energía producida por el Helioset servirá para elevar el agua de la red hasta el mayor 

nivel térmico posible almacenándose en el acumulador solar. El agua calentada en este 

depósito servirá como agua precalentada, sobre la que trabajara el equipo 

complementario para elevar su temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de 

consumo prefijada por el usuario. 

 

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un 

equipo complementario Apoyo con termo eléctrico que terminara de preparar, si fuera 

necesaria el agua pre-calentada por el campo de captadores hasta el nivel térmico de 

confort. Si la temperatura del agua precalentada tiene un nivel térmico igual o superior al 

demandado por el equipo complementario, la plantilla solar adaptara la temperatura del 

agua a la temperatura fijada en el equipo complementario y este permitirá su paso sin 

arrancar. 

 

Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizara agua con propilenglicol como 

anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28ºC (45% glicol). 

 

El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la 

ejecución impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario 

(captadores) y el de ACS del acumulador solar. 
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La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante 

grupo de bombeo en el circuito primario. 

 

Dado que el fluido primario sobrepasara fácilmente los 60ºC, y que el secundario se 

proyecta para impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC 

conforme a normativa vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero 

galvanizado en toda la instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el 

trazado de tuberías, válvulas, accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 

 

Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito 

primario solar estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y 

válvula de seguridad. 

 

Todo el circuito hidráulico se realizara en tubería metálica, las válvulas de corte y de 

regulación, purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la 

presencia de componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos 

electrolíticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 

 

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de 

temperatura integrado en la parte frontal de propio depósito acumulador, que procederá a 

la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del 

circuito de acumulación permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico 

de la bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según 

características de la instalación, para la activación y parada de la bomba. 

 

1.4.3 Datos de partida 

Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 

 

El edificio esta compuesto por 149 usuarios. 

 

Se considerara un consumo diario de 3 litros por usuario y día a una temperatura de 60ºC. 

 

 
 

Datos de Condiciones Climáticas 

 

Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media 

para cada mes se han tomado del Programa de Calculo de Instalaciones de Energía Solar 

de una casa comercial, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o 

en su defecto de datos locales admitidos oficialmente. 

 

Ciudad A Estrada 

Latitud 42,25 

Zona climática I 
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Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una 

inclinación de 45º con respecto a la horizontal y una desviación de 0º con respecto a la 

orientación sur. 

 

1.4.4 Carga de consumo 

 

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones 

de partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Calculo de 

Instalaciones de Energía Solar de una casa comercial. 

 

Se establece un consumo 3 l/ usuario y día a una temperatura de uso de 60ºC, según CTE o 

en su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros 

es de: 447 l/día 

 
 

Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada 

instalación. 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

 

ANEXO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca        10 de 82 

 

 

1.4.5 Superficie de captación y volumen de acumulación 

 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual que cubra el 

aporte solar exigido del 30% de la demanda energética, según se indica en el “Código 

Técnico de la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable 

para el término municipal de A Estrada. 

El numero de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración 

homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo mas cercana posible en numero a la 

superficie que cubra el requisito de demanda solar. 

 

Se escoge el modelo de Helioset que mejor se ajuste al número obtenido en el 

dimensionado y a la ubicación de los captadores solares. En este caso, el modelo elegido es 

el modelo elegido es el 350P VF, adecuado, se establece una instalación de 3 captadores 

de 2,352 m2 de superficie útil resultando una superficie total de captación de 7,056 m2. 

 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 54,2 %. 

 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizara 

mediante un depósito de 395 litros, que servirá para hacer frente a la demanda diaria. 

 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los 

captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 

 

50< V/A<180 

 

Siendo: 

 

A la suma de las áreas de los captadores [m2]; 

V el volumen del deposito de acumulación solar [litros]. 

 

Este volumen de acumulación supone una relación de 55,98 litros por metro cuadrado de 

captadores. 

 

A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así 

como una grafica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte 

solar. 
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1.4.6 Fluido caloportador 

 

En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por 

1,2- propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión. 

 

La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 

temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 

1,035 g/cm3 a 20 ºC. 

1.4.7 Campo de captadores 

 

El sistema de captación de la instalación estará constituido por 3 captador(es) solar(es) 

plano(s) de alto rendimiento homologados marca SAUNIER DUVAL, modelo SRD 2.3. o similar. 

 

Cada captador presenta superficie de absorción y tuberías de cobre, recubrimiento 

selectivo ecológico, marco de aluminio y aislamiento térmico de lana mineral de 40 mm, 

resistente a las temperaturas en parada y libre de CFC, de 2,35 metros cuadrados de 

superficie útil de captación. 

 

η  0,814 

K1 (W/m2K)  2,645 

K2 (W/m2K2)  0,033 

Superficie Total (m2)  2,51 

Superficie Neta (m2)  2,352 

 

 

Los captadores se colocaran en la cubierta del edificio, quedando orientados con una 

desviación de 0º con respecto al Sur y con una inclinación de 45º con respecto a la 

horizontal. 

 

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 

dimensionados por el fabricante. 
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1.4.8 Pérdidas por sombras, orientación e inclinación 

1.4.8.1 Pérdidas por orientación e inclinación 

 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45º. El azimut de los colectores 

es α = 0º. 

 

Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 

instalación, las perdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 0,92%. 

 

1.4.8.2 Pérdidas por sombras 

 

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 

introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al 

campo de colectores, estos producirán las siguientes sombras: 

 

 
 

Las sombras producen unas perdidas por sombreado a lo largo de todo el ano del 0 % 
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1.4.8.3 Perdidas totales 

 
 

Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de perdidas por sombreado y 

orientación e inclinación, la instalación cumple con lo establecido en la tabla 2.4 del 

apartado 2.1.8 del CTE. 

1.4.9 Acumulación del calor solar 

 

El sistema HelioSet modelo 350P VF presenta un volumen de acumulación solar de 395litros 

de capacidad, serpentín con una superficie de intercambio de 1,3 m2 y aislamiento de 50 

mm de espesor. 

1.4.10 Sistema de intercambio 

 

El aporte solar de Agua Caliente Sanitaria se realizara a través del serpentín situado en el 

interior del depósito acumulador. 

1.4.11 Circuitos hidráulicos 

 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el 

trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares 

de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, 

purgadores, valvuleria y accesorios. 

 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 

acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es 

mediante Apoyo con termo eléctrico. 

 

Se encuentran, por tanto 2 circuitos: 

 

- Circuito primario: Entre campo de captadores y el depósito interacumulador. 

- Circuito de acumulación de ACS: Entre el deposito interacumulador y el equipo 

complementario 

 

Circuito primario 

 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 

cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al deposito 

acumulador, en un local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la 

instalación (bomba, deposito, regulador, …). 

 

La interconexión de todos los sistemas citados se realizara con el correspondiente circuito 

hidráulico constituido por el trazado de tuberías (8,4/10 mm.Æ), con recubrimiento aislante 

para todos los circuitos, bomba de circulación, válvula de seguridad y llaves de llenado y 

vaciado. 

 

Siempre que la cota vertical entre el punto mas alto de los captadores y la base del 

acumulador sea superior a 8,5 m. es preceptivo incluir un deposito de drenaje solar según 
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especificaciones, permitiendo así una cota máxima de 16 m. siendo en todos los casos la 

longitud máxima permitida de tubería de 20 m (ida + retorno 40 m). 

 

La instalación de tubería ha de tener siempre una pendiente mínima del 4% favorable al 

depósito al efecto de garantizar el correcto drenaje del líquido en la parada de la bomba. 

 

Circuito de acumulación de ACS 

 

Las tuberías del circuito de acumulación serán de cobre con las uniones soldadas por 

capilaridad. Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, 

se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocara una coquilla de espuma elastomerica de 

20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de 

espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación 

de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

 

En este circuito, se instalara un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 

dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima de 

acumulación. 

1.4.12 Sistema de energía convencional 

 

Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar la 

instalación solar en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar 

esta compuesto por Apoyo con termo eléctrico que calentara el ACS hasta el nivel térmico 

de confort establecido por el usuario. 

 

La conexión hidráulica se realizara de forma que tanto el agua de consumo sea calentada 

y/o almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para 

alcanzar la temperatura de uso, cuando sea necesario. 

 

Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para 

garantizar el abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual 

desconexión de la instalación solar, por avería, reparación o mantenimiento. 

 

A la salida del depósito ACS, se instalara una plantilla solar, con el fin de evitar sobre 

temperaturas en la instalación y de adaptar la temperatura del agua precalentada a la 

demanda del usuario. 

 

El equipo complementario conectado mediante un la plantilla al deposito solar, solamente 

aportara al agua procedente de dicho deposito, la cantidad de energía necesaria para 

llegar a la temperatura de confort. 

 

Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía 

convencional complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 

2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar. 

3) Solo entrara en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 

aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación 

4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 

condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en 

cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis 

5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, 

el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga 
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la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del 

agua de entrada al citado equipo 

6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 

dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un 

termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema 

de generación de calor. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como 

máximo, 10ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. 

 

1.4.13 Esquema hidráulico propuesto 
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1.5 Dimensionado y cálculo 

 

1.5.1 Bases de cálculo 

 

Los resultados obtenidos figuran en esquemas adjuntos, en documento de planos y en tablas 

adjuntas. 

 

Las bases para el cálculo se han realizado aplicando el CTE DB SH4 y las diferentes normas 

UNE de aplicación. 

 

 Caudales mínimos de aparatos 

 

De acuerdo con el CTE DB HS4, apartado 2.1.3., para la determinación de las instalaciones 

interiores se consideran los siguientes caudales instantáneos mínimos por aparato. 

 

TIPO DE APARATO CAUDAL AGUA FRÍA (l/s) 

Lavabo 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 

Urinario 0,05 

Fregadero 0,20 

Grifo aislado 0,15 

Grifo peluquería 0,20 

Grifo limpieza 0,10 

Grifo deposito BIE 3,30 

Lavavajillas 0,20 

 

 

 Datos generales de la instalación 

 

Los datos generales de la instalación son: 

 Presión disponible en cabecera distribución: 35 m.c.a. 

 Altura máxima con respecto a la acometida: 12,50 m 

 Temperatura del agua fría: 12°C 

 Temperatura del agua caliente: 45°C 

 Viscosidad cinemática del agua fría: 1,25×10-6 m2/s 

 Viscosidad cinemática del agua caliente:  0,60×10-6 m2/s 

 

 
 Métodos de cálculo 

 

o Caudal máximo previsible 

 

Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones:  
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 QkQn
n

k vv max;loglog035,0035,0
1

1
  

 

 Donde: 

 

 kv = Coeficiente de simultaneidad. 

 n = Número de aparatos instalados. 

  = Factor corrector que depende del uso del edificio. 

 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 

 Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados 

(l/s). 

 

Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras expresiones: 





 maxeemaxe QkQ

N

N
k .;

)1(10

19

 

 

 Donde: 

 

 ke = Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros. 

 N = Número de suministros. 

 Qmax.e = Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 

 Qmax = Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados 

(l/s). 

 

o Diámetro 

 

Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permite calcular el 

diámetro interior de la conducción. De los diámetros calculados por cada método, 

elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el diámetro comercial que más se 

aproxime. 

 

 
1. Cálculo por limitación de la velocidad 

 
Se obtiene el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y 

fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las condiciones de 

cada tramo. De este modo, aplicamos la siguiente expresión: 

 

V

Q
DSVQ








4000

 
 Donde: 

 

 Q = Caudal máximo previsible (l/s) 

 V = Velocidad de hipótesis (m/s) 

 D = Diámetro interior (mm) 

 

2. Cálculo por limitación de la  pérdida de carga lineal 

 

Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida de 

carga de PRANDTL-COLEBROOK, determinar el diámetro interior de la conducción: 
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 Donde: 

 V = Velocidad del agua, en m/s 

 D = Diámetro interior de la tubería, en m 

 I = Pérdida de carga lineal, en m/m 

 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 

  = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 

 g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 

 

3. Cálculo según CTE 

 

A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada del Documento Básico HS4 del 

Código Técnico de la Edificación, y en función del número y tipo de suministros, tipo de 

tubería, etc., determinamos el diámetro interior mínimo. 

 
 Velocidad 

 

Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la 

velocidad, y tomando el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, 

determinamos la velocidad de circulación del agua: 

 

2

4000

D

Q
V






  
 Donde: 

 

 V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 

 Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 

 D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 

 
 Pérdidas de carga 

 

Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de 

PRANDTL-COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 

 

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente 

ecuación: 

HLLJJ eqUT  )(
 

 Donde: 

 

 JT = Pérdida de carga total en el tramo, en mca. 

 JU = Pérdida de carga unitaria, en mca./m 

 L = Longitud del tramo, en metros 

 Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 

 H = Diferencia de cotas, en metros 

 

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D (longitud 

equivalente/diámetro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos las siguientes 

relaciones L/D: 

 

 Accesorio L/D 

 Codo a 90° .......................................................... 45 

 Codo a 45° .......................................................... 18 
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 Curva a 180° ..................................................... 150 

 Curva a 90° ......................................................... 18 

 Curva a 45° ........................................................... 9 

 Te Paso directo ................................................... 54 

 Te Derivación ...................................................... 63 

 Cruz ....................................................................... 80 

 

1.5.2 Cálculo de tramos  

Acometida [1] 

Tramo S Qins Qmax Dn L Leq H V JUni JTra JAcu 

Tramo [3-4] 
Espe
cial 

17.30 3.30 50 PE PN10 0.37 0.77 0.00 2.32 126 0.14 0.18 

Tramo [5-6] 
Espe
cial 

14.30 3.30 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.44 2.09 0.00 3.81 424 1.50 1.98 

Tramo [9-10] 
Espe
cial 

14.30 3.30 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.04 2.09 0.00 3.81 424 1.75 1.75 

Tramo [11-12] 
Espe
cial 

14.30 3.30 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.50 0.60 0.50 3.81 424 1.39 3.22 

Tramo [14-15] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 12.93 

Tramo [15-16] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

36.29 1.66 0.00 1.46 236 8.95 21.88 

Tramo [17-18] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.24 1.66 0.00 1.46 236 0.45 22.35 

Tramo [19-20] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.13 0.00 -4.00 2.27 679 -1.19 21.17 

Tramo [22-23] 
Espe
cial 

10.95 3.30 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.60 5.00 3.81 424 8.22 14.44 

Tramo [23-24] 
Espe
cial 

10.95 3.30 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

15.66 4.18 0.00 3.81 424 8.42 22.86 

Tramo [25-26] 
Espe
cial 

1.60 0.60 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.22 0.21 0.00 4.42 1,728 9.38 32.38 

Tramo [26-27] 
Espe
cial 

0.80 0.46 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.04 0.21 0.00 3.38 1,058 1.32 33.71 
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Tramo [27-28] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.67 -4.00 2.27 679 -0.67 33.03 

Tramo [27-30] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.55 0.21 0.00 3.10 907 0.69 34.39 

Tramo [30-31] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.24 0.67 -4.00 2.27 679 -0.67 33.73 

Tramo [30-33] 
Espe
cial 

0.40 0.40 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.55 0.21 0.00 2.92 815 0.62 35.01 

Tramo [33-34] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.24 0.67 -4.00 2.27 679 -0.67 34.35 

Tramo [33-36] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.55 0.21 0.00 1.46 236 0.18 35.19 

Tramo [36-37] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.24 0.67 -4.00 2.27 679 -0.67 34.52 

Tramo [26-39] 
Espe
cial 

0.80 0.46 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.97 0.21 0.00 3.38 1,058 7.60 39.99 

Tramo [39-40] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.02 0.21 0.00 1.46 236 0.29 40.28 

Tramo [41-42] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 2.27 679 -1.13 39.17 

Tramo [39-43] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.50 0.21 0.00 3.10 907 0.65 40.63 

Tramo [43-44] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 0.21 0.00 1.46 236 0.29 40.92 

Tramo [45-46] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 2.27 679 -1.13 39.81 

Tramo [43-47] 
Espe
cial 

0.40 0.40 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.50 0.21 0.00 2.92 815 0.58 41.21 

Tramo [47-48] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 0.21 0.00 1.46 236 0.29 41.50 

Tramo [49-50] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 2.27 679 -1.13 40.39 

Tramo [47-51] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.50 0.21 0.00 1.46 236 0.17 41.38 

Tramo [51-52] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 0.21 0.00 1.46 236 0.29 41.67 

Tramo [53-54] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 2.27 679 -1.13 40.56 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

 

ANEXO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca        23 de 82 

 

Tramo [24-55] 
Espe
cial 

6.05 0.76 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.92 1.86 0.00 0.88 30 0.24 23.10 

Tramo [55-56] 
Espe
cial 

4.20 0.64 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.05 4.02 0.00 0.74 22 0.11 23.21 

Tramo [59-60] 
Espe
cial 

4.20 0.64 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.60 0.00 0.74 22 0.01 23.27 

Tramo [60-61] 
Espe
cial 

4.20 0.64 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.00 0.43 4.00 1.15 64 4.41 27.68 

Tramo [62-61] 
Espe
cial 

1.85 0.42 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.30 0.00 1.96 299 0.11 27.79 

Tramo [65-66] 
Espe
cial 

1.85 0.42 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.29 0.30 0.00 1.96 299 1.37 29.52 

Tramo [66-67] 
Espe
cial 

0.90 0.32 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.04 1.04 0.00 2.33 540 2.21 31.72 

Tramo [68-69] 
Espe
cial 

0.50 0.25 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.06 1.04 0.00 1.83 351 1.79 33.56 

Tramo [70-71] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 31.18 

Tramo [69-72] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 1.04 0.00 1.69 305 0.65 34.21 

Tramo [73-74] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 31.83 

Tramo [72-75] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.87 1.04 0.00 1.55 262 0.50 34.71 

Tramo [76-77] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 32.33 

Tramo [75-78] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 1.04 0.00 1.46 236 0.46 35.17 

Tramo [79-80] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 32.79 

Tramo [78-81] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.91 1.04 0.00 0.73 70 0.14 35.30 

Tramo [82-83] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 32.92 

Tramo [68-84] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.48 1.04 0.00 1.69 305 0.77 32.54 

Tramo [84-85] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 1.31 0.00 1.07 101 0.18 32.71 
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Tramo [86-87] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.34 

Tramo [85-88] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 1.55 262 0.61 33.32 

Tramo [89-90] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.95 

Tramo [88-91] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.56 1.04 0.00 1.46 236 0.85 34.17 

Tramo [92-93] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 0.73 70 -2.79 31.39 

Tramo [91-94] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 0.73 70 0.16 34.33 

Tramo [95-96] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 31.95 

Tramo [66-97] 
Espe
cial 

0.95 0.30 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.78 1.04 0.00 2.20 487 1.37 30.89 

Tramo [98-99] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.15 1.04 0.00 1.69 305 1.58 32.51 

Tramo [100-101] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 32.54 

Tramo [99-102] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
25 

Polipropileno 
PN20 

1.08 1.31 0.00 0.98 87 0.21 32.72 

Tramo [103-104] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.35 

Tramo [102-105] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.89 1.04 0.00 1.46 236 0.46 33.18 

Tramo [106-107] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.80 

Tramo [105-108] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.90 1.04 0.00 0.73 70 0.14 33.31 

Tramo [109-110] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.93 

Tramo [98-111] 
Espe
cial 

0.55 0.22 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.76 1.04 0.00 1.64 290 0.81 31.74 

Tramo [112-113] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 29.37 

Tramo [111-114] 
Espe
cial 

0.45 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 1.47 238 0.55 32.30 
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Tramo [115-116] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 29.92 

Tramo [114-117] 
Espe
cial 

0.35 0.17 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.30 1.04 0.00 1.28 186 0.44 32.73 

Tramo [118-119] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.36 

Tramo [117-120] 
Espe
cial 

0.25 0.14 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.04 0.00 1.05 133 0.31 33.04 

Tramo [121-122] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 1.13 199 -2.39 30.66 

Tramo [120-123] 
Espe
cial 

0.15 0.11 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.15 1.04 0.00 0.78 77 0.25 33.28 

Tramo [124-125] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 0.37 21 -2.94 30.35 

Tramo [123-126] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.17 1.04 0.00 0.73 70 0.15 33.44 

Tramo [127-128] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 0.57 59 -2.82 30.63 

Tramo [126-129] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.24 1.04 0.00 0.37 21 0.05 33.49 

Tramo [130-131] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 0.57 59 -2.82 30.67 

Tramo [61-132] 
Espe
cial 

2.35 0.49 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.00 0.38 3.00 1.39 119 3.64 31.32 

Tramo [133-132] 
Espe
cial 

2.35 0.49 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.38 0.00 1.39 119 0.05 31.37 

Tramo [135-136] 
Espe
cial 

2.35 0.49 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.53 0.00 0.00 2.26 387 0.21 31.71 

Tramo [136-137] 
Espe
cial 

2.25 0.48 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.40 2.32 0.00 2.22 372 1.76 33.47 

Tramo [137-138] 
Espe
cial 

0.25 0.25 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

23.51 1.87 0.00 1.83 351 8.90 42.37 

Tramo [138-139] 
Espe
cial 

0.15 0.15 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.66 1.87 0.00 1.10 142 0.64 43.02 

Tramo [140-141] 
Espe
cial 

0.15 0.15 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 0.83 0.00 1.10 142 0.18 43.21 

Tramo [142-143] 
Espe
cial 

0.15 0.15 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.18 0.00 -2.00 1.70 407 -1.11 42.11 
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Tramo [138-144] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

15.57 1.87 0.00 0.73 70 1.22 43.59 

Tramo [145-146] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.08 0.00 -2.00 1.13 199 -1.59 42.01 

Tramo [137-147] 
Espe
cial 

2.00 0.45 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.38 2.03 0.00 2.07 328 1.12 34.59 

Tramo [147-148] 
Espe
cial 

0.95 0.30 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.78 1.04 0.00 2.20 487 1.37 35.96 

Tramo [149-150] 
Espe
cial 

0.55 0.22 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.76 1.04 0.00 1.64 290 0.81 36.81 

Tramo [150-151] 
Espe
cial 

0.45 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 1.47 238 0.55 37.37 

Tramo [151-152] 
Espe
cial 

0.35 0.17 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.30 1.04 0.00 1.28 186 0.44 37.80 

Tramo [152-153] 
Espe
cial 

0.25 0.14 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.04 0.00 1.05 133 0.31 38.11 

Tramo [153-154] 
Espe
cial 

0.15 0.11 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.15 1.04 0.00 0.78 77 0.25 38.35 

Tramo [154-155] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.17 1.04 0.00 0.73 70 0.15 38.51 

Tramo [155-156] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.24 1.04 0.00 0.37 21 0.05 38.56 

Tramo [157-158] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 0.57 59 -1.88 36.68 

Tramo [159-160] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 0.57 59 -1.88 36.63 

Tramo [161-162] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 0.57 59 -1.88 36.48 

Tramo [163-164] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 36.52 

Tramo [165-166] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 36.21 

Tramo [167-168] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 35.78 

Tramo [169-170] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 35.22 

Tramo [149-171] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.15 1.04 0.00 1.69 305 1.58 37.58 
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Tramo [171-172] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.08 1.04 0.00 1.55 262 0.56 38.14 

Tramo [172-173] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.89 1.04 0.00 1.46 236 0.46 38.59 

Tramo [173-174] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.90 1.04 0.00 0.73 70 0.14 38.73 

Tramo [175-176] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 37.13 

Tramo [177-178] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 37.00 

Tramo [179-180] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.08 0.00 -2.00 1.13 199 -1.59 36.56 

Tramo [181-182] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 35.99 

Tramo [147-183] 
Espe
cial 

1.05 0.35 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.79 1.04 0.00 2.56 641 2.46 37.05 

Tramo [183-184] 
Espe
cial 

0.15 0.15 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.28 1.04 0.00 1.10 142 1.04 38.09 

Tramo [185-186] 
Espe
cial 

0.15 0.15 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.70 407 -1.19 36.91 

Tramo [183-187] 
Espe
cial 

0.90 0.32 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.37 1.04 0.00 2.33 540 0.77 37.81 

Tramo [188-189] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.35 1.04 0.00 1.69 305 0.73 38.59 

Tramo [189-190] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 1.04 0.00 1.69 305 0.45 39.04 

Tramo [190-191] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 1.55 262 0.61 39.65 

Tramo [192-193] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 38.06 

Tramo [191-194] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.85 1.04 0.00 1.46 236 0.68 40.33 

Tramo [194-195] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 0.73 70 0.16 40.49 

Tramo [196-197] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 38.89 

Tramo [198-199] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 38.74 
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Tramo [200-201] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 37.45 

Tramo [188-202] 
Espe
cial 

0.50 0.25 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 1.04 0.00 1.83 351 1.80 39.66 

Tramo [202-203] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 1.04 0.00 1.69 305 0.65 40.31 

Tramo [203-204] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.87 1.04 0.00 1.55 262 0.50 40.81 

Tramo [204-205] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 1.04 0.00 1.46 236 0.46 41.27 

Tramo [205-206] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.91 1.04 0.00 0.73 70 0.14 41.40 

Tramo [207-208] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 41.42 

Tramo [209-210] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 39.68 

Tramo [211-212] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 39.22 

Tramo [213-214] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 38.72 

Tramo [215-216] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 1.13 199 -1.60 38.07 

Tramo [136-217] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.72 0.00 0.00 0.73 70 0.40 32.11 

Tramo [218-219] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.08 0.00 -2.00 1.13 199 -1.59 30.53 

Tramo [55-220] 
Espe
cial 

1.85 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.25 0.74 0.00 3.10 908 3.62 26.72 

Tramo [220-221] 
Espe
cial 

0.95 0.30 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.78 1.04 0.00 2.20 487 1.37 28.09 

Tramo [222-223] 
Espe
cial 

0.55 0.22 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.76 1.04 0.00 1.64 290 0.81 28.94 

Tramo [223-224] 
Espe
cial 

0.45 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 1.47 238 0.55 29.50 

Tramo [224-225] 
Espe
cial 

0.35 0.17 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.30 1.04 0.00 1.28 186 0.44 29.93 

Tramo [225-226] 
Espe
cial 

0.25 0.14 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.04 0.00 1.05 133 0.31 30.24 
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Tramo [226-227] 
Espe
cial 

0.15 0.11 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.15 1.04 0.00 0.78 77 0.25 30.48 

Tramo [227-228] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.17 1.04 0.00 0.73 70 0.15 30.64 

Tramo [228-229] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.24 1.04 0.00 0.37 21 0.05 30.69 

Tramo [230-231] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 0.57 59 0.00 30.69 

Tramo [232-233] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 0.57 59 0.00 30.65 

Tramo [234-235] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 0.57 59 0.00 30.49 

Tramo [236-237] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.27 

Tramo [238-239] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 29.96 

Tramo [240-241] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 29.52 

Tramo [242-243] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 0.73 70 -3.72 25.23 

Tramo [222-244] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.15 1.04 0.00 1.69 305 1.58 29.71 

Tramo [244-245] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.08 1.04 0.00 1.55 262 0.56 30.27 

Tramo [245-246] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.89 1.04 0.00 1.46 236 0.46 30.72 

Tramo [246-247] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 1.04 0.00 0.73 70 0.14 30.86 

Tramo [248-249] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.88 

Tramo [250-251] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.75 

Tramo [252-253] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.30 

Tramo [254-255] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 29.74 

Tramo [220-256] 
Espe
cial 

0.90 0.32 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.04 0.24 0.00 2.33 540 1.77 28.49 
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Tramo [257-258] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.48 0.24 0.00 1.69 305 0.52 29.06 

Tramo [258-259] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 0.24 0.00 1.69 305 0.21 29.26 

Tramo [259-260] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 0.24 0.00 1.55 262 0.40 29.66 

Tramo [260-261] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.56 0.24 0.00 1.46 236 0.66 30.32 

Tramo [261-262] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 0.24 0.00 0.73 70 0.11 30.43 

Tramo [263-264] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.45 

Tramo [265-266] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.35 

Tramo [267-268] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 29.69 

Tramo [269-270] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 29.29 

Tramo [257-271] 
Espe
cial 

0.50 0.25 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.06 0.24 0.00 1.83 351 1.51 30.04 

Tramo [271-272] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 0.24 0.00 1.69 305 0.40 30.45 

Tramo [272-273] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.87 0.24 0.00 1.55 262 0.29 30.74 

Tramo [273-274] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 0.24 0.00 1.46 236 0.27 31.01 

Tramo [274-275] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.91 0.24 0.00 0.73 70 0.08 31.09 

Tramo [276-277] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 31.11 

Tramo [278-279] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 31.03 

Tramo [280-281] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.76 

Tramo [282-283] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 1.13 199 0.02 30.48 

Tramo [284-285] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 0.73 70 -3.72 26.33 
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Tramo [24-286] 
Espe
cial 

3.30 3.30 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.82 1.20 0.00 3.81 424 1.71 24.57 

Tramo [287-288] 
Espe
cial 

3.30 3.30 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.22 0.00 -4.00 5.94 1,258 1.30 25.95 

Tramo [290-291] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.48 5.00 1.11 60 5.45 11.67 

Tramo [291-292] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

22.47 0.48 0.00 1.11 60 1.38 13.05 

Tramo [295-296] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.48 0.00 1.11 60 0.03 13.18 

Tramo [296-297] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.00 0.38 4.00 1.75 180 5.15 18.33 

Tramo [298-297] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.38 0.00 1.75 180 0.08 18.41 

1 [301-302] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

27.24 0.38 0.00 1.75 180 4.97 23.59 

Tramo [303-304] 
Espe
cial 

3.15 0.62 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

11.89 1.76 0.00 2.85 587 8.02 31.63 

Tramo [304-305] 
Espe
cial 

1.00 0.50 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.40 0.00 3.65 1,222 2.39 34.01 

Tramo [305-306] 
Espe
cial 

1.00 0.50 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.09 1.40 0.00 3.65 1,222 1.82 35.84 

Tramo [307-308] 
Espe
cial 

0.80 0.46 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.25 1.40 0.00 3.38 1,058 1.75 37.68 

Tramo [308-309] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.51 1.40 0.00 3.10 907 1.73 39.41 

Tramo [309-310] 
Espe
cial 

0.40 0.40 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.02 1.40 0.00 2.92 815 4.42 43.83 

Tramo [310-311] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.53 1.40 0.00 1.46 236 0.45 44.28 

Tramo [312-313] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 2.27 679 0.10 44.40 

Tramo [314-315] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 2.27 679 0.10 43.97 

Tramo [316-317] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 2.27 679 0.10 39.56 

Tramo [318-319] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 2.27 679 0.10 37.83 
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Tramo [307-320] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.76 1.40 0.00 1.46 236 1.45 37.39 

Tramo [321-322] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 2.27 679 0.10 37.51 

Tramo [304-323] 
Espe
cial 

1.75 0.41 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

16.67 1.76 0.00 1.91 284 5.23 36.86 

Tramo [323-324] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.80 0.00 0.00 0.73 70 0.40 37.26 

Tramo [325-326] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 34.90 

Tramo [323-327] 
Espe
cial 

1.65 0.40 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.93 2.24 0.00 1.85 269 1.66 38.52 

Tramo [327-328] 
Espe
cial 

0.95 0.30 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.86 1.78 0.00 2.20 487 1.77 40.29 

Tramo [328-329] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 1.78 0.00 0.73 70 0.42 40.71 

Tramo [330-331] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.90 1.78 0.00 0.73 70 0.40 41.11 

Tramo [331-332] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.14 1.78 0.00 0.73 70 0.13 41.25 

Tramo [333-334] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 38.88 

Tramo [328-335] 
Espe
cial 

0.85 0.28 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.17 1.78 0.00 2.07 439 0.85 41.15 

Tramo [336-337] 
Espe
cial 

0.85 0.28 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.54 1.78 0.00 2.07 439 1.02 42.20 

Tramo [337-338] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.70 1.78 0.00 1.55 262 0.91 43.11 

Tramo [338-339] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.99 1.78 0.00 1.46 236 0.65 43.77 

Tramo [339-340] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.57 1.78 0.00 0.73 70 0.23 44.00 

Tramo [341-342] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 41.63 

Tramo [343-344] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 41.41 

Tramo [345-346] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 40.75 
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Tramo [337-347] 
Espe
cial 

0.55 0.22 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.37 1.78 0.00 1.64 290 0.62 42.82 

Tramo [347-348] 
Espe
cial 

0.15 0.11 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.78 0.00 0.78 77 0.18 43.00 

Tramo [348-349] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.54 1.78 0.00 0.73 70 0.23 43.24 

Tramo [349-350] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.39 1.78 0.00 0.37 21 0.07 43.30 

Tramo [351-352] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 0.57 59 -2.81 40.49 

Tramo [353-354] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 0.57 59 -2.81 40.43 

Tramo [355-356] 
Espe
cial 

0.05 0.05 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 0.57 59 -2.81 40.20 

Tramo [347-357] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.21 1.78 0.00 1.69 305 1.52 44.35 

Tramo [357-358] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.67 1.78 0.00 1.69 305 0.75 45.09 

Tramo [358-359] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.11 1.78 0.00 1.55 262 0.76 45.85 

Tramo [359-360] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 1.78 0.00 1.46 236 0.68 46.53 

Tramo [360-361] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.15 1.78 0.00 0.73 70 0.20 46.73 

Tramo [362-363] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 44.36 

Tramo [364-365] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 44.17 

Tramo [366-367] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 43.49 

Tramo [368-369] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 42.73 

Tramo [327-370] 
Espe
cial 

0.70 0.29 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.22 1.78 0.00 2.09 445 0.89 39.41 

Tramo [370-371] 
Espe
cial 

0.70 0.29 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.13 2.24 0.00 1.32 148 0.35 39.76 

Tramo [372-373] 
Espe
cial 

0.70 0.29 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.78 0.00 2.09 445 1.04 40.82 
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Tramo [373-374] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.84 1.78 0.00 1.55 262 1.47 42.29 

Tramo [374-375] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.99 1.78 0.00 1.46 236 0.65 42.94 

Tramo [375-376] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.57 1.78 0.00 0.73 70 0.23 43.18 

Tramo [377-378] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 40.81 

Tramo [379-380] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 40.58 

Tramo [381-382] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 39.93 

Tramo [373-383] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.90 1.78 0.00 1.69 305 1.12 41.94 

Tramo [383-384] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.12 1.78 0.00 1.55 262 0.76 42.70 

Tramo [384-385] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.15 1.78 0.00 1.46 236 0.69 43.39 

Tramo [385-386] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.14 1.78 0.00 0.73 70 0.20 43.60 

Tramo [387-388] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 41.23 

Tramo [389-390] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 41.03 

Tramo [391-392] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 40.34 

Tramo [393-394] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 39.58 

Tramo [304-395] 
Espe
cial 

0.40 0.28 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.68 1.40 0.00 2.07 437 1.79 33.41 

Tramo [395-396] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.38 1.40 0.00 1.46 236 0.42 33.83 

Tramo [397-398] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.06 1.40 0.00 1.46 236 1.52 35.37 

Tramo [399-400] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 2.27 679 -0.86 34.53 

Tramo [395-401] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.13 1.40 0.00 1.46 236 0.60 34.01 
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Tramo [401-402] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.78 1.40 0.00 1.46 236 0.99 34.99 

Tramo [402-403] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.65 1.40 0.00 1.46 236 1.43 36.42 

Tramo [403-404] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.48 1.40 0.00 0.73 70 0.13 36.55 

Tramo [405-406] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.33 1.40 0.00 0.73 70 0.12 36.68 

Tramo [407-408] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 34.31 

Tramo [403-409] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.40 0.00 0.73 70 0.14 36.56 

Tramo [410-411] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.45 1.40 0.00 0.73 70 0.13 36.69 

Tramo [412-413] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 1.13 199 -2.37 34.32 

Tramo [303-414] 
Espe
cial 

0.80 0.46 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 1.76 -1.00 2.13 348 0.31 23.91 

Tramo [417-418] 
Espe
cial 

0.80 0.46 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

12.39 1.40 1.00 3.38 938 13.93 37.92 

Tramo [418-419] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.16 1.40 0.00 3.10 801 1.25 39.17 

Tramo [420-421] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.05 1.40 0.00 3.10 801 1.16 40.40 

Tramo [421-422] 
Espe
cial 

0.40 0.40 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.28 1.40 0.00 2.92 719 1.20 41.60 

Tramo [422-423] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.28 1.40 0.00 1.46 203 1.15 42.75 

Tramo [424-425] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.12 0.00 0.00 2.27 591 0.07 42.84 

Tramo [426-427] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.12 0.00 0.00 2.27 591 0.07 41.71 

Tramo [421-428] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 1.40 0.00 1.46 203 1.11 41.51 

Tramo [428-429] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.60 1.12 0.00 2.27 591 1.02 42.53 

Tramo [430-431] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.12 0.00 0.00 2.27 591 0.07 42.64 
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Tramo [418-432] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.53 1.40 0.00 1.46 203 1.00 38.92 

Tramo [432-433] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.41 1.40 0.00 1.46 203 0.37 39.28 

Tramo [434-435] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.42 1.40 0.00 1.46 203 1.38 40.68 

Tramo [436-437] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.12 0.00 -3.00 2.27 591 -1.15 39.54 

Tramo [5-438] 
Espe
cial 

3.00 0.73 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.82 1.68 0.00 1.31 81 0.69 1.16 

Tramo [439-440] 
Espe
cial 

3.00 0.73 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.50 0.38 0.50 2.06 241 0.95 2.13 

Tramo [442-443] 
Espe
cial 

1.20 0.42 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.30 5.00 1.96 299 7.18 12.31 

Tramo [443-444] 
Espe
cial 

1.20 0.42 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.45 2.09 0.00 1.96 299 1.65 13.96 

Tramo [445-446] 
Espe
cial 

1.20 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.57 0.00 0.00 3.10 907 0.52 14.52 

Tramo [446-447] 
Espe
cial 

0.60 0.27 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

8.72 0.00 -4.00 1.96 398 -0.53 13.99 

Tramo [447-448] 
Espe
cial 

0.60 0.27 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.36 1.04 0.00 1.96 398 2.55 16.54 

Tramo [448-449] 
Espe
cial 

0.60 0.27 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.32 1.04 0.00 1.96 398 0.54 17.08 

Tramo [450-451] 
Espe
cial 

0.60 0.27 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.93 1.04 0.00 1.96 398 0.78 17.89 

Tramo [451-452] 
Espe
cial 

0.50 0.25 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.83 1.04 0.00 1.83 351 0.66 18.55 

Tramo [452-453] 
Espe
cial 

0.40 0.23 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.93 1.04 0.00 1.69 305 0.60 19.15 

Tramo [453-454] 
Espe
cial 

0.30 0.21 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.84 1.04 0.00 1.55 262 0.49 19.64 

Tramo [454-455] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.92 1.04 0.00 1.46 236 0.46 20.10 

Tramo [455-456] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.92 1.04 0.00 0.73 70 0.14 20.24 

Tramo [456-457] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.07 1.04 0.00 0.73 70 0.22 20.46 
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Tramo [458-459] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 1.13 199 -3.19 17.27 

Tramo [460-461] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 1.13 199 -3.19 16.93 

Tramo [462-463] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 1.13 199 -3.19 16.47 

Tramo [464-465] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 1.13 199 -3.19 15.97 

Tramo [466-467] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 1.13 199 -3.19 15.37 

Tramo [468-469] 
Espe
cial 

0.10 0.10 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 1.13 199 -3.19 14.72 

Tramo [446-470] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.26 0.00 -4.00 3.10 907 -0.14 14.38 

Tramo [471-472] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.19 0.00 4.81 2,649 0.70 15.15 

Tramo [472-473] 
Espe
cial 

0.60 0.42 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.41 0.00 -4.00 3.10 907 0.00 15.15 

Tramo [473-474] 
Espe
cial 

0.40 0.40 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.92 0.00 -4.00 2.92 815 2.46 17.61 

Tramo [474-475] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.53 0.00 -4.00 1.46 236 -2.93 14.68 

Tramo [476-477] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.14 0.00 -4.00 2.27 679 -1.19 13.51 

Tramo [478-479] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.14 0.00 -4.00 2.27 679 -1.19 16.46 

Tramo [480-481] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.10 0.19 0.00 2.27 679 0.20 15.39 

Tramo [472-482] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.19 0.00 -4.00 1.46 236 -3.01 12.14 

Tramo [482-483] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.13 0.00 -4.00 1.46 236 -3.03 9.11 

Tramo [486-487] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.15 0.19 0.00 2.27 591 0.20 9.35 

Tramo [488-489] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.45 0.00 -4.00 1.46 203 -2.49 6.90 

Tramo [490-491] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.14 0.00 -4.00 2.27 591 -1.55 5.36 
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Tramo [493-494] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [494-495] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

45.46 2.09 0.00 0.92 79 3.74 15.57 

Tramo [496-497] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.18 2.61 0.00 1.46 236 0.90 16.48 

Tramo [498-499] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 15.28 

Tramo [501-502] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [502-503] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

36.32 1.66 0.00 1.46 236 8.96 20.79 

Tramo [504-505] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.18 1.66 0.00 1.46 236 0.67 21.49 

Tramo [506-507] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 1.46 236 -3.03 18.47 

Tramo [509-510] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [510-511] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

22.83 1.66 0.00 1.46 236 5.78 17.61 

Tramo [512-513] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.13 1.66 0.00 1.46 236 0.66 18.29 

Tramo [514-515] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 17.09 

Tramo [517-518] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [518-519] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

23.14 1.66 0.00 1.46 236 5.85 17.69 

Tramo [520-521] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 1.66 0.00 1.46 236 0.63 18.33 

Tramo [522-523] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 17.13 

Tramo [525-526] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [526-527] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

36.23 1.66 0.00 1.46 236 8.94 20.77 

Tramo [528-529] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.05 1.66 0.00 1.46 236 0.64 21.43 
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Tramo [530-531] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 1.46 236 -3.03 18.42 

Tramo [533-534] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [534-535] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

12.92 1.66 0.00 1.46 236 3.44 15.28 

Tramo [536-537] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.86 1.66 0.00 1.46 236 0.60 15.89 

Tramo [538-539] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 14.69 

Tramo [541-542] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [542-543] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

14.21 1.66 0.00 1.46 236 3.74 15.58 

Tramo [544-545] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.66 0.00 1.46 236 0.69 16.29 

Tramo [546-547] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 15.09 

Tramo [549-550] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [550-551] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

15.08 1.66 0.00 1.46 236 3.95 15.79 

Tramo [552-553] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.66 0.00 1.46 236 0.69 16.50 

Tramo [554-555] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 15.30 

Tramo [557-558] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 1.46 236 6.71 11.84 

Tramo [558-559] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

35.15 1.66 0.00 1.46 236 8.68 20.52 

Tramo [560-561] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.29 1.66 0.00 1.46 236 0.46 21.00 

Tramo [562-563] 
Espe
cial 

0.20 0.20 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 2.27 679 -1.22 19.80 

 

 

Donde: 

 

 Qins = Caudal instalado (l/s). 

 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 

 Dn = Diámetro nominal. 

 L = Longitud (m). 
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 Leq = Longitud equivalente correspondiente a los accesorios (m). 

 ΔH = Diferencia de cotas (m) 

 V = Velocidad de circulación (m/s). 

 JUni = Pérdida de carga unitaria (mmca./m). 

 JTra = Pérdida de carga en el tramo (mca.). 

 JAcu = Pérdida de carga acumulada (mca.) 
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1.5.3 Cálculo de pérdidas de carga y presión 
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Acometida [1] 

Elemento Dn L Leq H JUni JEl JAcu Pmin Pmax 

Acometida [1]       0.000 31.500 38.500 

Contador general [2-1]        31.500 38.500 

Válvula [2-3] 2"  0.27  126 0.033 0.033 31.467 38.467 

Tramo [3-4] 50 PE PN10 0.37 0.77 0.00 126 0.143 0.177 31.323 38.323 

Válvula de retención [4-5] 2"  2.39  126 0.301 0.478 31.022 38.022 

Tramo [5-6] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.44 2.09 0.00 424 1.498 1.976 29.524 36.524 

Válvula [6-7] 1 1/4"  0.18  424 0.076 2.053 29.447 36.447 

Depósito [7-8]        0.000 0.000 

Grupo de presión [8-9]        55.000 57.500 

Tramo [9-10] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.04 2.09 0.00 424 1.755 1.755 53.245 55.745 

Válvula [10-11] 1 1/4"  0.18  424 0.076 1.831 53.169 55.669 

Tramo [11-12] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.50 0.60 0.50 424 1.390 3.221 51.779 54.279 

contador divisionario2 
[12-289-21-13] 

     3.000 6.221 48.779 51.279 

Contador divisionario puesto 
1 [13-14] 

       48.779 51.279 

Tramo [14-15] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 12.928 42.072 44.572 

Tramo [15-16] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

36.29 1.66 0.00 236 8.951 21.879 33.121 35.621 

Válvula [17-16] 1/2"  0.08  236 0.019 21.898 33.102 35.602 

Tramo [17-18] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.24 1.66 0.00 236 0.448 22.346 32.654 35.154 

Válvula [18-19] 1/2"  0.08  236 0.019 22.365 32.635 35.135 

Tramo [19-20] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.13 0.00 -4.00 679 -1.193 21.172 33.828 36.328 

FRE1 [20]       21.172 33.828 36.328 
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Contador divisionario zonas 
comunes [21-22] 

       48.779 51.279 

Tramo [22-23] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.60 5.00 424 8.223 14.443 40.557 43.057 

Tramo [23-24] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

15.66 4.18 0.00 424 8.418 22.862 32.138 34.638 

Válvula [24-25] 1/2"  0.08  1,728 0.139 23.001 31.999 34.499 

Tramo [25-26] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.22 0.21 0.00 1,728 9.384 32.385 22.615 25.115 

Tramo [26-27] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.04 0.21 0.00 1,058 1.320 33.705 21.295 23.795 

Tramo [27-28] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.67 -4.00 679 -0.671 33.035 21.965 24.465 

Válvula [29-28] 3/8"  0.06  679 0.043 33.078 21.922 24.422 

FRE_PES1 [29]       33.078 21.922 24.422 

Tramo [27-30] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.55 0.21 0.00 907 0.689 34.394 20.606 23.106 

Tramo [30-31] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.24 0.67 -4.00 679 -0.669 33.726 21.274 23.774 

Válvula [32-31] 3/8"  0.06  679 0.043 33.768 21.232 23.732 

FRE_PES [32]       33.768 21.232 23.732 

Tramo [30-33] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.55 0.21 0.00 815 0.619 35.014 19.986 22.486 

Tramo [33-34] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.24 0.67 -4.00 679 -0.669 34.345 20.655 23.155 

Válvula [35-34] 3/8"  0.06  679 0.043 34.388 20.612 23.112 

FRE_PES3  [35]       34.388 20.612 23.112 

Tramo [33-36] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.55 0.21 0.00 236 0.179 35.193 19.807 22.307 

Tramo [36-37] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.24 0.67 -4.00 679 -0.669 34.524 20.476 22.976 

Válvula [38-37] 3/8"  0.06  679 0.043 34.567 20.433 22.933 

FRE_PES4 [38]       34.567 20.433 22.933 

Tramo [26-39] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.97 0.21 0.00 1,058 7.600 39.985 15.015 17.515 

Tramo [39-40] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.02 0.21 0.00 236 0.290 40.275 14.725 17.225 

Válvula [41-40] 1/2"  0.08  236 0.019 40.294 14.706 17.206 

Tramo [41-42] 16 
POLIPROPIL

4.23 0.00 -4.00 679 -1.127 39.167 15.833 18.333 
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FRE_PES5 [42]       39.167 15.833 18.333 

Tramo [39-43] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.50 0.21 0.00 907 0.646 40.631 14.369 16.869 

Tramo [43-44] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 0.21 0.00 236 0.286 40.918 14.082 16.582 

Válvula [45-44] 1/2"  0.08  236 0.019 40.937 14.063 16.563 

Tramo [45-46] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 679 -1.127 39.810 15.190 17.690 

FRE_PES6 [46]       39.810 15.190 17.690 

Tramo [43-47] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.50 0.21 0.00 815 0.581 41.212 13.788 16.288 

Tramo [47-48] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 0.21 0.00 236 0.286 41.499 13.501 16.001 

Válvula [49-48] 1/2"  0.08  236 0.019 41.518 13.482 15.982 

Tramo [49-50] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 679 -1.127 40.391 14.609 17.109 

FRE_PES7 [50]       40.391 14.609 17.109 

Tramo [47-51] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.50 0.21 0.00 236 0.168 41.380 13.620 16.120 

Tramo [51-52] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 0.21 0.00 236 0.286 41.667 13.333 15.833 

Válvula [53-52] 1/2"  0.08  236 0.019 41.686 13.314 15.814 

Tramo [53-54] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 0.00 -4.00 679 -1.127 40.559 14.441 16.941 

FRE_PES8 [54]       40.559 14.441 16.941 

Tramo [24-55] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.92 1.86 0.00 30 0.235 23.097 31.903 34.403 

Tramo [55-56] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.05 4.02 0.00 22 0.113 23.210 31.790 34.290 

Válvula [57-56] 1 1/4"  0.18  22 0.004 23.214 31.786 34.286 

Válvula de retención [58-57] 1 1/4"  1.62  22 0.036 23.250 31.750 34.250 

Válvula [58-59] 1 1/4"  0.18  22 0.004 23.254 31.746 34.246 

Tramo [59-60] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.60 0.00 22 0.015 23.268 31.732 34.232 

Tramo [60-61] 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.00 0.43 4.00 64 4.413 27.682 27.318 29.818 

Tramo [62-61] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.30 0.00 299 0.109 27.791 27.209 29.709 
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Válvula [63-62] 3/4"  0.11  299 0.032 27.823 27.177 29.677 

Válvula de retención [63-64] 1"  0.98  299 0.292 28.115 26.885 29.385 

Válvula [64-65] 3/4"  0.11  299 0.032 28.147 26.853 29.353 

Tramo [65-66] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.29 0.30 0.00 299 1.370 29.518 25.482 27.982 

Tramo [66-67] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.04 1.04 0.00 540 2.207 31.724 23.276 25.776 

Válvula [67-68] 1/2"  0.08  540 0.043 31.768 23.232 25.732 

Tramo [68-69] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.06 1.04 0.00 351 1.792 33.559 21.441 23.941 

Válvula [69-70] 3/8"  0.06  199 0.013 33.572 21.428 23.928 

Tramo [70-71] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 31.184 23.816 26.316 

IN5_P1 [71]       31.184 23.816 26.316 

Tramo [69-72] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 1.04 0.00 305 0.650 34.209 20.791 23.291 

Válvula [72-73] 3/8"  0.06  199 0.013 34.222 20.778 23.278 

Tramo [73-74] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 31.834 23.166 25.666 

IN6_P1 [74]       31.834 23.166 25.666 

Tramo [72-75] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.87 1.04 0.00 262 0.500 34.709 20.291 22.791 

Válvula [75-76] 3/8"  0.06  199 0.013 34.722 20.278 22.778 

Tramo [76-77] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 32.334 22.666 25.166 

IN7_P1 [77]       32.334 22.666 25.166 

Tramo [75-78] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 1.04 0.00 236 0.459 35.168 19.832 22.332 

Válvula [78-79] 3/8"  0.06  199 0.013 35.181 19.819 22.319 

Tramo [79-80] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 32.793 22.207 24.707 

IN8_P1 [80]       32.793 22.207 24.707 

Tramo [78-81] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.91 1.04 0.00 70 0.136 35.304 19.696 22.196 

Válvula [81-82] 1/2"  0.08  70 0.006 35.310 19.690 22.190 

Tramo [82-83] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 32.922 22.078 24.578 

IN9_P1 [83]       32.922 22.078 24.578 

Tramo [68-84] 20 1.48 1.04 0.00 305 0.768 32.536 22.464 24.964 
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Tramo [84-85] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 1.31 0.00 101 0.178 32.713 22.287 24.787 

Válvula [85-86] 3/8"  0.06  199 0.013 32.726 22.274 24.774 

Tramo [86-87] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.338 24.662 27.162 

LV5_P1 [87]       30.338 24.662 27.162 

Tramo [85-88] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 262 0.608 33.321 21.679 24.179 

Válvula [88-89] 3/8"  0.06  199 0.013 33.334 21.666 24.166 

Tramo [89-90] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.946 24.054 26.554 

LV6_P1 [90]       30.946 24.054 26.554 

Tramo [88-91] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.56 1.04 0.00 236 0.849 34.170 20.830 23.330 

Válvula [91-92] 1/2"  0.08  70 0.006 34.176 20.824 23.324 

Tramo [92-93] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 70 -2.785 31.391 23.609 26.109 

LV7_P1 [93]       31.391 23.609 26.109 

Tramo [91-94] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 70 0.162 34.332 20.668 23.168 

Válvula [94-95] 1/2"  0.08  70 0.006 34.338 20.662 23.162 

Tramo [95-96] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 31.950 23.050 25.550 

LV8_P1 [96]       31.950 23.050 25.550 

Tramo [66-97] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.78 1.04 0.00 487 1.375 30.892 24.108 26.608 

Válvula [97-98] 1/2"  0.08  487 0.039 30.931 24.069 26.569 

Tramo [98-99] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.15 1.04 0.00 305 1.581 32.513 22.487 24.987 

Válvula [100-99] 3/8"  0.06  199 0.013 32.525 22.475 24.975 

Tramo [100-101] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 32.541 22.459 24.959 

IN1_P1 [101]       32.541 22.459 24.959 

Tramo [99-102] 
25 

Polipropileno 
PN20 

1.08 1.31 0.00 87 0.208 32.721 22.279 24.779 

Válvula [103-102] 3/8"  0.06  199 0.013 32.733 22.267 24.767 

Tramo [103-104] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.346 24.654 27.154 
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IN2_P1 [104]       30.346 24.654 27.154 

Tramo [102-105] 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.89 1.04 0.00 236 0.456 33.177 21.823 24.323 

Válvula [106-105] 3/8"  0.06  199 0.013 33.189 21.811 24.311 

Tramo [106-107] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.802 24.198 26.698 

IN3_P1 [107]       30.802 24.198 26.698 

Tramo [105-108] 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.90 1.04 0.00 70 0.136 33.313 21.687 24.187 

Válvula [109-108] 1/2"  0.08  70 0.006 33.318 21.682 24.182 

Tramo [109-110] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.931 24.069 26.569 

IN4_P1 [110]       30.931 24.069 26.569 

Tramo [98-111] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.76 1.04 0.00 290 0.811 31.742 23.258 25.758 

Válvula [111-112] 3/8"  0.06  199 0.013 31.755 23.245 25.745 

Tramo [112-113] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 29.367 25.633 28.133 

LV1_P1 [113]       29.367 25.633 28.133 

Tramo [111-114] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 238 0.553 32.295 22.705 25.205 

Válvula [114-115] 3/8"  0.06  199 0.013 32.308 22.692 25.192 

Tramo [115-116] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 29.920 25.080 27.580 

LV2_P1 [116]       29.920 25.080 27.580 

Tramo [114-117] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.30 1.04 0.00 186 0.437 32.732 22.268 24.768 

Válvula [117-118] 3/8"  0.06  199 0.013 32.744 22.256 24.756 

Tramo [118-119] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.356 24.644 27.144 

LV3_P1 [119]       30.356 24.644 27.144 

Tramo [117-120] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.04 0.00 133 0.306 33.038 21.962 24.462 

Válvula [120-121] 3/8"  0.06  199 0.013 33.050 21.950 24.450 

Tramo [121-122] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 199 -2.388 30.662 24.338 26.838 

LV3_P1 [122]       30.662 24.338 26.838 

Tramo [120-123] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.15 1.04 0.00 77 0.247 33.284 21.716 24.216 
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Válvula [123-124] 1/2"  0.08  21 0.002 33.286 21.714 24.214 

Tramo [124-125] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 21 -2.935 30.351 24.649 27.149 

UR1_P1 [125]       30.351 24.649 27.149 

Tramo [123-126] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.17 1.04 0.00 70 0.154 33.439 21.561 24.061 

Válvula [126-127] 3/8"  0.06  59 0.004 33.442 21.558 24.058 

Tramo [127-128] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 59 -2.817 30.626 24.374 26.874 

UR2_P1 [128]       30.626 24.374 26.874 

Tramo [126-129] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.24 1.04 0.00 21 0.048 33.487 21.513 24.013 

Válvula [129-130] 1/2"  0.08  21 0.002 33.488 21.512 24.012 

Tramo [130-131] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.08 0.00 -3.00 59 -2.817 30.672 24.328 26.828 

UR3_P1 [131]       30.672 24.328 26.828 

Tramo [61-132] 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.00 0.38 3.00 119 3.639 31.321 23.679 26.179 

Tramo [133-132] 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.38 0.00 119 0.053 31.374 23.626 26.126 

Válvula [134-133] 3/4"  0.11  119 0.013 31.387 23.613 26.113 

Válvula de retención 
[134-135] 

1"  0.98  119 0.116 31.503 23.497 25.997 

Tramo [135-136] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.53 0.00 0.00 387 0.206 31.709 23.291 25.791 

Tramo [136-137] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.40 2.32 0.00 372 1.760 33.469 21.531 24.031 

Tramo [137-138] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

23.51 1.87 0.00 351 8.903 42.372 12.628 15.128 

Tramo [138-139] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.66 1.87 0.00 142 0.644 43.015 11.985 14.485 

Válvula [139-140] 1/2"  0.08  142 0.011 43.027 11.973 14.473 

Tramo [140-141] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 0.83 0.00 142 0.180 43.206 11.794 14.294 

Válvula [141-142] 1/2"  0.08  142 0.011 43.218 11.782 14.282 

Tramo [142-143] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.18 0.00 -2.00 407 -1.112 42.106 12.894 15.394 

OFF1_P2 [143]       42.106 12.894 15.394 
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Tramo [138-144] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

15.57 1.87 0.00 70 1.217 43.589 11.411 13.911 

Válvula [144-145] 1/2"  0.08  70 0.006 43.594 11.406 13.906 

Tramo [145-146] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.08 0.00 -2.00 199 -1.587 42.008 12.992 15.492 

GR2_P2 [146]       42.008 12.992 15.492 

Tramo [137-147] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.38 2.03 0.00 328 1.119 34.588 20.412 22.912 

Tramo [147-148] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.78 1.04 0.00 487 1.375 35.963 19.037 21.537 

Válvula [148-149] 1/2"  0.08  487 0.039 36.002 18.998 21.498 

Tramo [149-150] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.76 1.04 0.00 290 0.811 36.813 18.187 20.687 

Tramo [150-151] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 238 0.553 37.366 17.634 20.134 

Tramo [151-152] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.30 1.04 0.00 186 0.437 37.802 17.198 19.698 

Tramo [152-153] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.04 0.00 133 0.306 38.108 16.892 19.392 

Tramo [153-154] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.15 1.04 0.00 77 0.247 38.355 16.645 19.145 

Tramo [154-155] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.17 1.04 0.00 70 0.154 38.509 16.491 18.991 

Tramo [155-156] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.24 1.04 0.00 21 0.048 38.557 16.443 18.943 

Válvula [156-157] 1/2"  0.08  21 0.002 38.559 16.441 18.941 

Tramo [157-158] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 59 -1.881 36.678 18.322 20.822 

UR3_P2 [158]       36.678 18.322 20.822 

Válvula [155-159] 3/8"  0.06  59 0.004 38.513 16.487 18.987 

Tramo [159-160] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 59 -1.881 36.632 18.368 20.868 

UR2_P2 [160]       36.632 18.368 20.868 

Válvula [154-161] 3/8"  0.06  59 0.004 38.359 16.641 19.141 

Tramo [161-162] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 59 -1.881 36.478 18.522 21.022 

UR1_P2 [162]       36.478 18.522 21.022 

Válvula [153-163] 3/8"  0.06  199 0.013 38.121 16.879 19.379 
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Tramo [163-164] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 36.518 18.482 20.982 

LV4_P2 [164]       36.518 18.482 20.982 

Válvula [152-165] 3/8"  0.06  199 0.013 37.815 17.185 19.685 

Tramo [165-166] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 36.212 18.788 21.288 

LV3_P2 [166]       36.212 18.788 21.288 

Válvula [151-167] 3/8"  0.06  199 0.013 37.378 17.622 20.122 

Tramo [167-168] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 35.776 19.224 21.724 

LV2_P2 [168]       35.776 19.224 21.724 

Válvula [150-169] 3/8"  0.06  199 0.013 36.825 18.175 20.675 

Tramo [169-170] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 35.223 19.777 22.277 

LV1_P2 [170]       35.223 19.777 22.277 

Tramo [149-171] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.15 1.04 0.00 305 1.581 37.583 17.417 19.917 

Tramo [171-172] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.08 1.04 0.00 262 0.555 38.138 16.862 19.362 

Tramo [172-173] 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.89 1.04 0.00 236 0.456 38.594 16.406 18.906 

Tramo [173-174] 
20 

Polipropileno 
PN20 

0.90 1.04 0.00 70 0.136 38.730 16.270 18.770 

Válvula [175-174] 1/2"  0.08  70 0.006 38.736 16.264 18.764 

Tramo [175-176] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 37.133 17.867 20.367 

IN4_P2 [176]       37.133 17.867 20.367 

Válvula [177-173] 3/8"  0.06  199 0.013 38.607 16.393 18.893 

Tramo [177-178] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 37.004 17.996 20.496 

IN3_P2 [178]       37.004 17.996 20.496 

Válvula [179-172] 3/8"  0.06  199 0.013 38.151 16.849 19.349 

Tramo [179-180] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.08 0.00 -2.00 199 -1.587 36.564 18.436 20.936 

IN2_P2 [180]       36.564 18.436 20.936 

Válvula [181-171] 3/8"  0.06  199 0.013 37.596 17.404 19.904 

Tramo [181-182] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 35.993 19.007 21.507 

IN1_P2 [182]       35.993 19.007 21.507 
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Tramo [147-183] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.79 1.04 0.00 641 2.459 37.047 17.953 20.453 

Tramo [183-184] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.28 1.04 0.00 142 1.038 38.085 16.915 19.415 

Válvula [184-185] 1/2"  0.08  142 0.011 38.097 16.903 19.403 

Tramo [185-186] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 407 -1.187 36.910 18.090 20.590 

MAQ_P2 [186]       36.910 18.090 20.590 

Tramo [183-187] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.37 1.04 0.00 540 0.765 37.812 17.188 19.688 

Válvula [187-188] 1/2"  0.08  540 0.043 37.856 17.144 19.644 

Tramo [188-189] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.35 1.04 0.00 305 0.730 38.586 16.414 18.914 

Tramo [189-190] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 1.04 0.00 305 0.453 39.038 15.962 18.462 

Tramo [190-191] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 262 0.608 39.646 15.354 17.854 

Válvula [191-192] 3/8"  0.06  199 0.013 39.659 15.341 17.841 

Tramo [192-193] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 38.056 16.944 19.444 

LV6_P2 [193]       38.056 16.944 19.444 

Tramo [191-194] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.85 1.04 0.00 236 0.683 40.329 14.671 17.171 

Tramo [194-195] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 70 0.162 40.491 14.509 17.009 

Válvula [195-196] 1/2"  0.08  70 0.006 40.497 14.503 17.003 

Tramo [196-197] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 38.894 16.106 18.606 

LV8_P2 [197]       38.894 16.106 18.606 

Válvula [194-198] 3/8"  0.06  199 0.013 40.342 14.658 17.158 

Tramo [198-199] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 38.739 16.261 18.761 

LV7_P2 [199]       38.739 16.261 18.761 

Válvula [190-200] 3/8"  0.06  199 0.013 39.051 15.949 18.449 

Tramo [200-201] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 37.449 17.551 20.051 

LV5_P2 [201]       37.449 17.551 20.051 

Tramo [188-202] 20 
POLIPROPIL

4.09 1.04 0.00 351 1.802 39.657 15.343 17.843 
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Tramo [202-203] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 1.04 0.00 305 0.650 40.307 14.693 17.193 

Tramo [203-204] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.87 1.04 0.00 262 0.500 40.807 14.193 16.693 

Tramo [204-205] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 1.04 0.00 236 0.459 41.266 13.734 16.234 

Tramo [205-206] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.91 1.04 0.00 70 0.136 41.402 13.598 16.098 

Válvula [206-207] 1/2"  0.08  70 0.006 41.408 13.592 16.092 

Tramo [207-208] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 41.424 13.576 16.076 

IN9_P2 [208]       41.424 13.576 16.076 

Válvula [205-209] 3/8"  0.06  199 0.013 41.279 13.721 16.221 

Tramo [209-210] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 39.676 15.324 17.824 

IN8_P2 [210]       39.676 15.324 17.824 

Válvula [204-211] 3/8"  0.06  199 0.013 40.820 14.180 16.680 

Tramo [211-212] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 39.217 15.783 18.283 

IN7_P2 [212]       39.217 15.783 18.283 

Válvula [203-213] 3/8"  0.06  199 0.013 40.320 14.680 17.180 

Tramo [213-214] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 38.717 16.283 18.783 

IN6_P2 [214]       38.717 16.283 18.783 

Válvula [202-215] 3/8"  0.06  199 0.013 39.670 15.330 17.830 

Tramo [215-216] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 0.00 -2.00 199 -1.602 38.067 16.933 19.433 

IN5_P2 [216]       38.067 16.933 19.433 

Tramo [136-217] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.72 0.00 0.00 70 0.399 32.108 22.892 25.392 

Válvula [217-218] 1/2"  0.08  70 0.006 32.114 22.886 25.386 

Tramo [218-219] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.08 0.00 -2.00 199 -1.587 30.527 24.473 26.973 

GR1_P2 [219]       30.527 24.473 26.973 

Tramo [55-220] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.25 0.74 0.00 908 3.621 26.718 28.282 30.782 

Tramo [220-221] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.78 1.04 0.00 487 1.375 28.092 26.908 29.408 
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Válvula [221-222] 1/2"  0.08  487 0.039 28.132 26.868 29.368 

Tramo [222-223] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.76 1.04 0.00 290 0.811 28.942 26.058 28.558 

Tramo [223-224] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.04 0.00 238 0.553 29.495 25.505 28.005 

Tramo [224-225] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.30 1.04 0.00 186 0.437 29.932 25.068 27.568 

Tramo [225-226] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.04 0.00 133 0.306 30.238 24.762 27.262 

Tramo [226-227] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.15 1.04 0.00 77 0.247 30.485 24.515 27.015 

Tramo [227-228] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.17 1.04 0.00 70 0.154 30.639 24.361 26.861 

Tramo [228-229] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.24 1.04 0.00 21 0.048 30.687 24.313 26.813 

Válvula [229-230] 1/2"  0.08  21 0.002 30.689 24.311 26.811 

Tramo [230-231] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 59 0.005 30.693 24.307 26.807 

UR3_PB [231]       30.693 24.307 26.807 

Válvula [228-232] 3/8"  0.06  59 0.004 30.643 24.357 26.857 

Tramo [232-233] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 59 0.005 30.647 24.353 26.853 

UR2_PB [233]       30.647 24.353 26.853 

Válvula [227-234] 3/8"  0.06  59 0.004 30.488 24.512 27.012 

Tramo [234-235] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 59 0.005 30.493 24.507 27.007 

UR1_PB [235]       30.493 24.507 27.007 

Válvula [226-236] 3/8"  0.06  199 0.013 30.250 24.750 27.250 

Tramo [236-237] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.266 24.734 27.234 

LV4_PB [237]       30.266 24.734 27.234 

Válvula [225-238] 3/8"  0.06  199 0.013 29.944 25.056 27.556 

Tramo [238-239] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 29.960 25.040 27.540 

LV3_PB [239]       29.960 25.040 27.540 

Válvula [224-240] 3/8"  0.06  199 0.013 29.508 25.492 27.992 

Tramo [240-241] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 29.524 25.476 27.976 

LV2_PB [241]       29.524 25.476 27.976 
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Válvula [223-242] 1/2"  0.08  70 0.006 28.948 26.052 28.552 

Tramo [242-243] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 70 -3.715 25.233 29.767 32.267 

LV1_PB [243]       25.233 29.767 32.267 

Tramo [222-244] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.15 1.04 0.00 305 1.581 29.713 25.287 27.787 

Tramo [244-245] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.08 1.04 0.00 262 0.555 30.268 24.732 27.232 

Tramo [245-246] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.89 1.04 0.00 236 0.456 30.724 24.276 26.776 

Tramo [246-247] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 1.04 0.00 70 0.136 30.860 24.140 26.640 

Válvula [248-247] 1/2"  0.08  70 0.006 30.865 24.135 26.635 

Tramo [248-249] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.881 24.119 26.619 

IN4_PB [249]       30.881 24.119 26.619 

Válvula [250-246] 3/8"  0.06  199 0.013 30.736 24.264 26.764 

Tramo [250-251] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.752 24.248 26.748 

IN3_PB [251]       30.752 24.248 26.748 

Válvula [252-245] 3/8"  0.06  199 0.013 30.280 24.720 27.220 

Tramo [252-253] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.296 24.704 27.204 

IN2_PB [253]       30.296 24.704 27.204 

Válvula [254-244] 3/8"  0.06  199 0.013 29.725 25.275 27.775 

Tramo [254-255] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 29.741 25.259 27.759 

IN1_PB [255]       29.741 25.259 27.759 

Tramo [220-256] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.04 0.24 0.00 540 1.772 28.490 26.510 29.010 

Válvula [256-257] 1/2"  0.08  540 0.043 28.533 26.467 28.967 

Tramo [257-258] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.48 0.24 0.00 305 0.522 29.056 25.944 28.444 

Tramo [258-259] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.44 0.24 0.00 305 0.208 29.263 25.737 28.237 

Tramo [259-260] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 0.24 0.00 262 0.397 29.660 25.340 27.840 

Tramo [260-261] 20 
POLIPROPIL

2.56 0.24 0.00 236 0.660 30.320 24.680 27.180 
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Tramo [261-262] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 0.24 0.00 70 0.106 30.425 24.575 27.075 

Válvula [262-263] 1/2"  0.08  70 0.006 30.431 24.569 27.069 

Tramo [263-264] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.447 24.553 27.053 

LV8_PB [264]       30.447 24.553 27.053 

Válvula [261-265] 3/8"  0.06  199 0.013 30.332 24.668 27.168 

Tramo [265-266] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.348 24.652 27.152 

LV7_PB [266]       30.348 24.652 27.152 

Válvula [260-267] 3/8"  0.06  199 0.013 29.673 25.327 27.827 

Tramo [267-268] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 29.689 25.311 27.811 

LV6_PB [268]       29.689 25.311 27.811 

Válvula [259-269] 3/8"  0.06  199 0.013 29.276 25.724 28.224 

Tramo [269-270] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 29.292 25.708 28.208 

LV5_PB [270]       29.292 25.708 28.208 

Tramo [257-271] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.06 0.24 0.00 351 1.509 30.042 24.958 27.458 

Tramo [271-272] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 0.24 0.00 305 0.404 30.447 24.553 27.053 

Tramo [272-273] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.87 0.24 0.00 262 0.289 30.736 24.264 26.764 

Tramo [273-274] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.90 0.24 0.00 236 0.269 31.005 23.995 26.495 

Tramo [274-275] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.91 0.24 0.00 70 0.080 31.085 23.915 26.415 

Válvula [275-276] 1/2"  0.08  70 0.006 31.091 23.909 26.409 

Tramo [276-277] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 31.107 23.893 26.393 

IN9_PB [277]       31.107 23.893 26.393 

Válvula [274-278] 3/8"  0.06  199 0.013 31.018 23.982 26.482 

Tramo [278-279] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 31.034 23.966 26.466 

IN8_PB [279]       31.034 23.966 26.466 

Válvula [273-280] 3/8"  0.06  199 0.013 30.749 24.251 26.751 

Tramo [280-281] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.765 24.235 26.735 
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IN7_PB [281]       30.765 24.235 26.735 

Válvula [272-282] 3/8"  0.06  199 0.013 30.459 24.541 27.041 

Tramo [282-283] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.08 0.00 0.00 199 0.016 30.475 24.525 27.025 

IN6_PB [283]       30.475 24.525 27.025 

Válvula [271-284] 1/2"  0.08  70 0.006 30.048 24.952 27.452 

Tramo [284-285] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 70 -3.715 26.333 28.667 31.167 

IN5_PB [285]       26.333 28.667 31.167 

Tramo [24-286] 
50 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.82 1.20 0.00 424 1.705 24.567 30.433 32.933 

Válvula [287-286] 1 1/4"  0.18  424 0.076 24.644 30.356 32.856 

Tramo [287-288] 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.22 0.00 -4.00 1,258 1.302 25.946 29.054 31.554 

BIE [288]       25.946 29.054 31.554 

Contador divisionario centro 
de dia [289-290] 

       48.779 51.279 

Tramo [290-291] 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.48 5.00 60 5.451 11.672 43.328 45.828 

Tramo [291-292] 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

22.47 0.48 0.00 60 1.383 13.055 41.945 44.445 

Válvula [293-292] 1"  0.14  60 0.008 13.063 41.937 44.437 

Válvula de retención 
[294-293] 

3/4"  1.23  60 0.074 13.137 41.863 44.363 

Válvula [294-295] 1"  0.14  60 0.008 13.146 41.854 44.354 

Tramo [295-296] 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.48 0.00 60 0.033 13.178 41.822 44.322 

Tramo [296-297] 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.00 0.38 4.00 180 5.147 18.325 36.675 39.175 

Tramo [298-297] 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.38 0.00 180 0.080 18.406 36.594 39.094 

Válvula [299-298] 3/4"  0.11  180 0.020 18.425 36.575 39.075 

Válvula de retención 
[299-300] 

1"  0.98  180 0.176 18.601 36.399 38.899 

Válvula [300-301] 3/4"  0.11  180 0.020 18.620 36.380 38.880 

1 [301-302] 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

27.24 0.38 0.00 180 4.965 23.585 31.415 33.915 

Válvula [303-302] 3/4"  0.11  180 0.020 23.605 31.395 33.895 

Tramo [303-304] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

11.89 1.76 0.00 587 8.020 31.625 23.375 25.875 
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Tramo [304-305] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.40 0.00 1,222 2.390 34.015 20.985 23.485 

Tramo [305-306] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.09 1.40 0.00 1,222 1.823 35.838 19.162 21.662 

Válvula [306-307] 1/2"  0.08  1,222 0.098 35.936 19.064 21.564 

Tramo [307-308] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.25 1.40 0.00 1,058 1.746 37.682 17.318 19.818 

Tramo [308-309] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.51 1.40 0.00 907 1.730 39.413 15.587 18.087 

Tramo [309-310] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.02 1.40 0.00 815 4.415 43.828 11.172 13.672 

Tramo [310-311] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.53 1.40 0.00 236 0.454 44.282 10.718 13.218 

Válvula [311-312] 1/2"  0.08  236 0.019 44.301 10.699 13.199 

Tramo [312-313] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 679 0.103 44.404 10.596 13.096 

LAV2_CD [313]       44.404 10.596 13.096 

Válvula [310-314] 3/8"  0.06  679 0.043 43.871 11.129 13.629 

Tramo [314-315] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 679 0.103 43.973 11.027 13.527 

FRE2_F_CD [315]       43.973 11.027 13.527 

Válvula [309-316] 3/8"  0.06  679 0.043 39.455 15.545 18.045 

Tramo [316-317] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 679 0.103 39.558 15.442 17.942 

LAV1_CD [317]       39.558 15.442 17.942 

Válvula [308-318] 3/8"  0.06  679 0.043 37.725 17.275 19.775 

Tramo [318-319] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 679 0.103 37.828 17.172 19.672 

FRE1_F_CD [319]       37.828 17.172 19.672 

Tramo [307-320] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.76 1.40 0.00 236 1.453 37.389 17.611 20.111 

Válvula [320-321] 1/2"  0.08  236 0.019 37.408 17.592 20.092 

Tramo [321-322] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.15 0.00 0.00 679 0.103 37.511 17.489 19.989 

FRE3__F_CD [322]       37.511 17.489 19.989 

Tramo [304-323] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

16.67 1.76 0.00 284 5.233 36.858 18.142 20.642 

Tramo [323-324] 20 
POLIPROPIL

5.80 0.00 0.00 70 0.405 37.263 17.737 20.237 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

 

ANEXO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca        58 de 82 

 

Válvula [324-325] 1/2"  0.08  70 0.006 37.269 17.731 20.231 

Tramo [325-326] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 34.895 20.105 22.605 

GR1_P1 [326]       34.895 20.105 22.605 

Tramo [323-327] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.93 2.24 0.00 269 1.660 38.519 16.481 18.981 

Tramo [327-328] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.86 1.78 0.00 487 1.773 40.292 14.708 17.208 

Tramo [328-329] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.23 1.78 0.00 70 0.419 40.711 14.289 16.789 

Válvula [329-330] 1/2"  0.08  70 0.006 40.717 14.283 16.783 

Tramo [330-331] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.90 1.78 0.00 70 0.397 41.114 13.886 16.386 

Tramo [331-332] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.14 1.78 0.00 70 0.134 41.248 13.752 16.252 

Válvula [332-333] 1/2"  0.08  70 0.006 41.253 13.747 16.247 

Tramo [333-334] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 38.880 16.120 18.620 

LV3_CD [334]       38.880 16.120 18.620 

Tramo [328-335] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.17 1.78 0.00 439 0.854 41.146 13.854 16.354 

Válvula [335-336] 1/2"  0.08  439 0.035 41.182 13.818 16.318 

Tramo [336-337] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.54 1.78 0.00 439 1.020 42.202 12.798 15.298 

Tramo [337-338] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.70 1.78 0.00 262 0.912 43.114 11.886 14.386 

Tramo [338-339] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.99 1.78 0.00 236 0.654 43.768 11.232 13.732 

Tramo [339-340] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.57 1.78 0.00 70 0.233 44.002 10.998 13.498 

Válvula [340-341] 1/2"  0.08  70 0.006 44.007 10.993 13.493 

Tramo [341-342] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 41.634 13.366 15.866 

IN6_CD [342]       41.634 13.366 15.866 

Válvula [339-343] 3/8"  0.06  199 0.013 43.781 11.219 13.719 

Tramo [343-344] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 41.407 13.593 16.093 
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IN5_CD [344]       41.407 13.593 16.093 

Válvula [338-345] 3/8"  0.06  199 0.013 43.127 11.873 14.373 

Tramo [345-346] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 40.753 14.247 16.747 

IN4_CD [346]       40.753 14.247 16.747 

Tramo [337-347] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.37 1.78 0.00 290 0.622 42.824 12.176 14.676 

Tramo [347-348] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.78 0.00 77 0.181 43.005 11.995 14.495 

Tramo [348-349] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.54 1.78 0.00 70 0.231 43.236 11.764 14.264 

Tramo [349-350] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.39 1.78 0.00 21 0.067 43.303 11.697 14.197 

Válvula [350-351] 1/2"  0.08  21 0.002 43.305 11.695 14.195 

Tramo [351-352] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 59 -2.813 40.492 14.508 17.008 

UR3_CD [352]       40.492 14.508 17.008 

Válvula [349-353] 3/8"  0.06  59 0.004 43.240 11.760 14.260 

Tramo [353-354] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 59 -2.813 40.427 14.573 17.073 

UR2_CD [354]       40.427 14.573 17.073 

Válvula [348-355] 3/8"  0.06  59 0.004 43.008 11.992 14.492 

Tramo [355-356] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 59 -2.813 40.196 14.804 17.304 

UR1_CD [356]       40.196 14.804 17.304 

Tramo [347-357] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.21 1.78 0.00 305 1.521 44.346 10.654 13.154 

Tramo [357-358] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.67 1.78 0.00 305 0.747 45.092 9.908 12.408 

Tramo [358-359] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.11 1.78 0.00 262 0.756 45.849 9.151 11.651 

Tramo [359-360] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.09 1.78 0.00 236 0.678 46.527 8.473 10.973 

Tramo [360-361] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.15 1.78 0.00 70 0.205 46.732 8.268 10.768 

Válvula [361-362] 1/2"  0.08  70 0.006 46.737 8.263 10.763 

Tramo [362-363] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 44.364 10.636 13.136 
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LV11_CD [363]       44.364 10.636 13.136 

Válvula [360-364] 3/8"  0.06  199 0.013 46.540 8.460 10.960 

Tramo [364-365] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 44.166 10.834 13.334 

LV10_CD [365]       44.166 10.834 13.334 

Válvula [359-366] 3/8"  0.06  199 0.013 45.861 9.139 11.639 

Tramo [366-367] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 43.488 11.512 14.012 

LV9_CD [367]       43.488 11.512 14.012 

Válvula [358-368] 3/8"  0.06  199 0.013 45.105 9.895 12.395 

Tramo [368-369] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 42.731 12.269 14.769 

LV8_CD [369]       42.731 12.269 14.769 

Tramo [327-370] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.22 1.78 0.00 445 0.891 39.410 15.590 18.090 

Tramo [370-371] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.13 2.24 0.00 148 0.350 39.760 15.240 17.740 

Válvula [371-372] 3/4"  0.11  148 0.016 39.776 15.224 17.724 

Tramo [372-373] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.78 0.00 445 1.043 40.818 14.182 16.682 

Tramo [373-374] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.84 1.78 0.00 262 1.471 42.290 12.710 15.210 

Tramo [374-375] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.99 1.78 0.00 236 0.654 42.944 12.056 14.556 

Tramo [375-376] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.57 1.78 0.00 70 0.233 43.177 11.823 14.323 

Válvula [376-377] 1/2"  0.08  70 0.006 43.183 11.817 14.317 

Tramo [377-378] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 40.809 14.191 16.691 

IN3_CD [378]       40.809 14.191 16.691 

Válvula [375-379] 3/8"  0.06  199 0.013 42.956 12.044 14.544 

Tramo [379-380] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 40.583 14.417 16.917 

IN2_CD [380]       40.583 14.417 16.917 

Válvula [374-381] 3/8"  0.06  199 0.013 42.302 12.698 15.198 

Tramo [381-382] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 39.929 15.071 17.571 

IN1_CD [382]       39.929 15.071 17.571 

Tramo [373-383] 20 1.90 1.78 0.00 305 1.120 41.938 13.062 15.562 
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Tramo [383-384] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.12 1.78 0.00 262 0.761 42.699 12.301 14.801 

Tramo [384-385] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.15 1.78 0.00 236 0.692 43.391 11.609 14.109 

Tramo [385-386] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.14 1.78 0.00 70 0.204 43.595 11.405 13.905 

Válvula [386-387] 1/2"  0.08  70 0.006 43.601 11.399 13.899 

Tramo [387-388] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 41.227 13.773 16.273 

LV7_CD [388]       41.227 13.773 16.273 

Válvula [385-389] 3/8"  0.06  199 0.013 43.404 11.596 14.096 

Tramo [389-390] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 41.030 13.970 16.470 

LV6_CD [390]       41.030 13.970 16.470 

Válvula [384-391] 3/8"  0.06  199 0.013 42.712 12.288 14.788 

Tramo [391-392] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 40.338 14.662 17.162 

LV5_CD [392]       40.338 14.662 17.162 

Válvula [383-393] 3/8"  0.06  199 0.013 41.951 13.049 15.549 

Tramo [393-394] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 39.577 15.423 17.923 

LV4_CD [394]       39.577 15.423 17.923 

Tramo [304-395] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.68 1.40 0.00 437 1.786 33.411 21.589 24.089 

Tramo [395-396] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.38 1.40 0.00 236 0.420 33.831 21.169 23.669 

Válvula [396-397] 1/2"  0.08  236 0.019 33.850 21.150 23.650 

Tramo [397-398] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.06 1.40 0.00 236 1.523 35.373 19.627 22.127 

Válvula [398-399] 1/2"  0.08  236 0.019 35.392 19.608 22.108 

Tramo [399-400] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 679 -0.860 34.532 20.468 22.968 

LA_F_PEL_CD [400]       34.532 20.468 22.968 

Tramo [395-401] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.13 1.40 0.00 236 0.598 34.009 20.991 23.491 

Tramo [401-402] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.78 1.40 0.00 236 0.985 34.994 20.006 22.506 
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Tramo [402-403] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.65 1.40 0.00 236 1.428 36.421 18.579 21.079 

Tramo [403-404] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.48 1.40 0.00 70 0.131 36.552 18.448 20.948 

Válvula [404-405] 1/2"  0.08  70 0.006 36.558 18.442 20.942 

Tramo [405-406] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.33 1.40 0.00 70 0.121 36.679 18.321 20.821 

Válvula [406-407] 1/2"  0.08  70 0.006 36.685 18.315 20.815 

Tramo [407-408] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 34.311 20.689 23.189 

LV1_CD [408]       34.311 20.689 23.189 

Tramo [403-409] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.56 1.40 0.00 70 0.136 36.558 18.442 20.942 

Válvula [410-409] 1/2"  0.08  70 0.006 36.563 18.437 20.937 

Tramo [410-411] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.45 1.40 0.00 70 0.129 36.692 18.308 20.808 

Válvula [411-412] 1/2"  0.08  70 0.006 36.698 18.302 20.802 

Tramo [412-413] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.15 0.00 -3.00 199 -2.374 34.324 20.676 23.176 

LV2_CD [413]       34.324 20.676 23.176 

Tramo [303-414] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.00 1.76 -1.00 348 0.308 23.912 31.088 33.588 

Válvula [415-414] 3/4"  0.11  348 0.038 23.950 31.050 33.550 

Calentador [415-416]      0.000 23.950 31.050 33.550 

Válvula [416-417] 3/4"  0.11  348 0.038 23.988 31.012 33.512 

Tramo [417-418] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

12.39 1.40 1.00 938 13.929 37.917 17.083 19.583 

Tramo [418-419] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.16 1.40 0.00 801 1.252 39.169 15.831 18.331 

Válvula [419-420] 1/2"  0.08  801 0.065 39.234 15.766 18.266 

Tramo [420-421] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.05 1.40 0.00 801 1.162 40.396 14.604 17.104 

Tramo [421-422] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.28 1.40 0.00 719 1.203 41.599 13.401 15.901 

Tramo [422-423] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.28 1.40 0.00 203 1.151 42.751 12.249 14.749 

Válvula [423-424] 1/2"  0.08  203 0.016 42.767 12.233 14.733 

Tramo [424-425] 16 
Polipropileno 

0.12 0.00 0.00 591 0.072 42.838 12.162 14.662 
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FRE2_C_CD [425]       42.838 12.162 14.662 

Válvula [422-426] 3/8"  0.06  591 0.037 41.637 13.363 15.863 

Tramo [426-427] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.12 0.00 0.00 591 0.072 41.708 13.292 15.792 

FRE1_C_CD [427]       41.708 13.292 15.792 

Tramo [421-428] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 1.40 0.00 203 1.110 41.506 13.494 15.994 

Tramo [428-429] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.60 1.12 0.00 591 1.021 42.527 12.473 14.973 

Válvula [429-430] 3/8"  0.06  591 0.037 42.564 12.436 14.936 

Tramo [430-431] 
16 

Polipropileno 
PN20 

0.12 0.00 0.00 591 0.072 42.636 12.364 14.864 

FRE3_C_CD [431]       42.636 12.364 14.864 

Tramo [418-432] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.53 1.40 0.00 203 1.000 38.917 16.083 18.583 

Tramo [432-433] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.41 1.40 0.00 203 0.367 39.284 15.716 18.216 

Válvula [433-434] 1/2"  0.08  203 0.016 39.300 15.700 18.200 

Tramo [434-435] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.42 1.40 0.00 203 1.382 40.682 14.318 16.818 

Válvula [435-436] 1/2"  0.08  203 0.016 40.699 14.301 16.801 

Tramo [436-437] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.12 0.00 -3.00 591 -1.155 39.544 15.456 17.956 

LV_C_PEL_CD [437]       39.544 15.456 17.956 

Tramo [5-438] 
40 

POLIPROPIL
ENO PN20 

6.82 1.68 0.00 81 0.686 1.164 30.336 37.336 

Válvula [438-439] 1"  0.14  81 0.011 1.175 30.325 37.325 

Tramo [439-440] 
32 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.50 0.38 0.50 241 0.954 2.129 29.371 36.371 

contador divisionario 1 
[440-556-548-540-532-508-5
16-524-500-492-441] 

     3.000 5.129 26.371 33.371 

Contador divisionario 
cafetería [441-442] 

       26.371 33.371 

Tramo [442-443] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.30 5.00 299 7.180 12.308 19.192 26.192 

Tramo [443-444] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

3.45 2.09 0.00 299 1.654 13.962 17.538 24.538 

Válvula [444-445] 3/4"  0.11  299 0.032 13.995 17.505 24.505 
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Tramo [445-446] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.57 0.00 0.00 907 0.521 14.516 16.984 23.984 

Tramo [446-447] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

8.72 0.00 -4.00 398 -0.529 13.987 17.513 24.513 

Tramo [447-448] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

5.36 1.04 0.00 398 2.548 16.535 14.965 21.965 

Tramo [448-449] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.32 1.04 0.00 398 0.543 17.078 14.422 21.422 

Válvula [449-450] 1/2"  0.08  398 0.032 17.110 14.390 21.390 

Tramo [450-451] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.93 1.04 0.00 398 0.783 17.894 13.606 20.606 

Tramo [451-452] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.83 1.04 0.00 351 0.656 18.549 12.951 19.951 

Tramo [452-453] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.93 1.04 0.00 305 0.600 19.149 12.351 19.351 

Tramo [453-454] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.84 1.04 0.00 262 0.493 19.642 11.858 18.858 

Tramo [454-455] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.92 1.04 0.00 236 0.462 20.104 11.396 18.396 

Tramo [455-456] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.92 1.04 0.00 70 0.137 20.241 11.259 18.259 

Tramo [456-457] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

2.07 1.04 0.00 70 0.217 20.458 11.042 18.042 

Válvula [457-458] 1/2"  0.08  70 0.006 20.463 11.037 18.037 

Tramo [458-459] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 199 -3.189 17.274 14.226 21.226 

LV1_CAF [459]       17.274 14.226 21.226 

Válvula [455-460] 3/8"  0.06  199 0.013 20.116 11.384 18.384 

Tramo [460-461] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 199 -3.189 16.927 14.573 21.573 

IN1_CAF [461]       16.927 14.573 21.573 

Válvula [454-462] 3/8"  0.06  199 0.013 19.654 11.846 18.846 

Tramo [462-463] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 199 -3.189 16.465 15.035 22.035 

IN2_CAF [463]       16.465 15.035 22.035 

Válvula [453-464] 3/8"  0.06  199 0.013 19.161 12.339 19.339 

Tramo [464-465] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 199 -3.189 15.972 15.528 22.528 
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LV2_CAF [465]       15.972 15.528 22.528 

Válvula [452-466] 3/8"  0.06  199 0.013 18.562 12.938 19.938 

Tramo [466-467] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 199 -3.189 15.373 16.127 23.127 

LV3_CAF [467]       15.373 16.127 23.127 

Válvula [451-468] 3/8"  0.06  199 0.013 17.906 13.594 20.594 

Tramo [468-469] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.08 0.00 -4.00 199 -3.189 14.717 16.783 23.783 

IN3_CAF [469]       14.717 16.783 23.783 

Tramo [446-470] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.26 0.00 -4.00 907 -0.140 14.376 17.124 24.124 

Válvula [470-471] 1/2"  0.08  907 0.073 14.449 17.051 24.051 

Tramo [471-472] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.07 0.19 0.00 2,649 0.699 15.148 16.352 23.352 

Tramo [472-473] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.41 0.00 -4.00 907 0.004 15.152 16.348 23.348 

Tramo [473-474] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.92 0.00 -4.00 815 2.456 17.608 13.892 20.892 

Tramo [474-475] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.53 0.00 -4.00 236 -2.931 14.677 16.823 23.823 

Válvula [475-476] 1/2"  0.08  236 0.019 14.696 16.804 23.804 

Tramo [476-477] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.14 0.00 -4.00 679 -1.190 13.506 17.994 24.994 

LAV1_CAF [477]       13.506 17.994 24.994 

Válvula [474-478] 3/8"  0.06  679 0.043 17.651 13.849 20.849 

Tramo [478-479] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.14 0.00 -4.00 679 -1.190 16.461 15.039 22.039 

FRE1_F_CAF [479]       16.461 15.039 22.039 

Válvula [473-480] 3/8"  0.06  679 0.043 15.195 16.305 23.305 

Tramo [480-481] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.10 0.19 0.00 679 0.196 15.390 16.110 23.110 

FRE2_CAF [481]       15.390 16.110 23.110 

Tramo [472-482] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.19 0.00 -4.00 236 -3.011 12.137 19.363 26.363 

Tramo [482-483] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.13 0.00 -4.00 236 -3.025 9.112 22.388 29.388 

Válvula [483-484] 1/2"  0.08  236 0.019 9.131 22.369 29.369 

Calentador 1 [484-485]      0.000 9.131 22.369 29.369 

Válvula [486-485] 1/2"  0.08  236 0.019 9.150 22.350 29.350 
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Tramo [486-487] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.15 0.19 0.00 591 0.202 9.352 22.148 29.148 

Válvula [488-487] 3/8"  0.06  591 0.037 9.389 22.111 29.111 

Tramo [488-489] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.45 0.00 -4.00 203 -2.491 6.898 24.602 31.602 

Válvula [489-490] 1/2"  0.08  203 0.016 6.914 24.586 31.586 

Tramo [490-491] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.14 0.00 -4.00 591 -1.554 5.361 26.139 33.139 

FREG1_C_CAF [491]       5.361 26.139 33.139 

Contador divisionario puesto 
2 [492-493] 

       26.371 33.371 

Tramo [493-494] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [494-495] 
25 

POLIPROPIL
ENO PN20 

45.46 2.09 0.00 79 3.738 15.573 15.927 22.927 

Válvula [495-496] 3/4"  0.11  79 0.009 15.582 15.918 22.918 

Tramo [496-497] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.18 2.61 0.00 236 0.896 16.478 15.022 22.022 

Válvula [497-498] 1/2"  0.08  236 0.019 16.497 15.003 22.003 

Tramo [498-499] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 15.276 16.224 23.224 

FER2 [499]       15.276 16.224 23.224 

Contador divisionario puesto 
3 [500-501] 

       26.371 33.371 

Tramo [501-502] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [502-503] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

36.32 1.66 0.00 236 8.959 20.795 10.705 17.705 

Válvula [503-504] 1/2"  0.08  236 0.019 20.814 10.686 17.686 

Tramo [504-505] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.18 1.66 0.00 236 0.672 21.485 10.015 17.015 

Válvula [505-506] 1/2"  0.08  236 0.019 21.504 9.996 16.996 

Tramo [506-507] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 236 -3.035 18.469 13.031 20.031 

FRE3 [507]       18.469 13.031 20.031 

Contador divisionario puesto 
8 [508-509] 

       26.371 33.371 

Tramo [509-510] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [510-511] 20 
POLIPROPIL

22.83 1.66 0.00 236 5.776 17.612 13.888 20.888 
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Válvula [511-512] 1/2"  0.08  236 0.019 17.631 13.869 20.869 

Tramo [512-513] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.13 1.66 0.00 236 0.659 18.290 13.210 20.210 

Válvula [513-514] 1/2"  0.08  236 0.019 18.309 13.191 20.191 

Tramo [514-515] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 17.089 14.411 21.411 

FRE8 [515]       17.089 14.411 21.411 

Contador divisionario puesto 
7 [516-517] 

       26.371 33.371 

Tramo [517-518] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [518-519] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

23.14 1.66 0.00 236 5.849 17.685 13.815 20.815 

Válvula [519-520] 1/2"  0.08  236 0.019 17.704 13.796 20.796 

Tramo [520-521] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.00 1.66 0.00 236 0.628 18.332 13.168 20.168 

Válvula [521-522] 1/2"  0.08  236 0.019 18.351 13.149 20.149 

Tramo [522-523] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 17.131 14.369 21.369 

FRE7 [523]       17.131 14.369 21.369 

Contador divisionario puesto 
4 [524-525] 

       26.371 33.371 

Tramo [525-526] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [526-527] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

36.23 1.66 0.00 236 8.937 20.773 10.727 17.727 

Válvula [527-528] 1/2"  0.08  236 0.019 20.792 10.708 17.708 

Tramo [528-529] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.05 1.66 0.00 236 0.640 21.432 10.068 17.068 

Válvula [529-530] 1/2"  0.08  236 0.019 21.451 10.049 17.049 

Tramo [530-531] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 236 -3.035 18.416 13.084 20.084 

FRE4 [531]       18.416 13.084 20.084 

Contador divisionario puesto 
9 [532-533] 

       26.371 33.371 

Tramo [533-534] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [534-535] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

12.92 1.66 0.00 236 3.440 15.276 16.224 23.224 
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Válvula [536-535] 1/2"  0.08  236 0.019 15.295 16.205 23.205 

Tramo [536-537] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.86 1.66 0.00 236 0.595 15.890 15.610 22.610 

Válvula [537-538] 1/2"  0.08  236 0.019 15.909 15.591 22.591 

Tramo [538-539] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 14.689 16.811 23.811 

FRE9 [539]       14.689 16.811 23.811 

Contador divisionario puesto 
10 [540-541] 

       26.371 33.371 

Tramo [541-542] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [542-543] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

14.21 1.66 0.00 236 3.744 15.580 15.920 22.920 

Válvula [544-543] 1/2"  0.08  236 0.019 15.599 15.901 22.901 

Tramo [544-545] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.27 1.66 0.00 236 0.693 16.291 15.209 22.209 

Válvula [545-546] 1/2"  0.08  236 0.019 16.310 15.190 22.190 

Tramo [546-547] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 15.090 16.410 23.410 

FRE10 [547]       15.090 16.410 23.410 

Contador divisionario puesto 
6 [548-549] 

       26.371 33.371 

Tramo [549-550] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [550-551] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

15.08 1.66 0.00 236 3.950 15.786 15.714 22.714 

Válvula [552-551] 1/2"  0.08  236 0.019 15.805 15.695 22.695 

Tramo [552-553] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

1.28 1.66 0.00 236 0.695 16.500 15.000 22.000 

Válvula [553-554] 1/2"  0.08  236 0.019 16.519 14.981 21.981 

Tramo [554-555] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 15.298 16.202 23.202 

FRE6 [555]       15.298 16.202 23.202 

Contador divisionario puesto 
5 [556-557] 

       26.371 33.371 

Tramo [557-558] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

7.00 0.24 5.00 236 6.707 11.836 19.664 26.664 

Tramo [558-559] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

35.15 1.66 0.00 236 8.683 20.518 10.982 17.982 

Válvula [560-559] 1/2"  0.08  236 0.019 20.537 10.963 17.963 
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Tramo [560-561] 
20 

POLIPROPIL
ENO PN20 

0.29 1.66 0.00 236 0.461 20.998 10.502 17.502 

Válvula [561-562] 1/2"  0.08  236 0.019 21.017 10.483 17.483 

Tramo [562-563] 
16 

POLIPROPIL
ENO PN20 

4.09 0.00 -4.00 679 -1.220 19.797 11.703 18.703 

FRE5 [563]       19.797 11.703 18.703 

 
 

Donde: 

 

 Dn = Diámetro nominal. 

 L = Longitud (m). 

 Leq = Longitud equivalente (m). 

 ΔH = Diferencia de cotas (m) 

 JUni = Pérdida de carga unitaria (mmca./m). 

 JEl = Pérdida de carga en el elemento (mca.). 

 JAcu = Pérdida de carga acumulada (mca.) 

 P = Presión disponible (mca.) 

 

1.5.4 CÁLCULO DEL GRUPO DE PRESIÓN 

 

 Grupo de presión [7-8] 

 

1.5.4.1 Caudal 

 

 Número y tipo de suministros: 6 E 

 Caudal mínimo de la bomba: 198,00 l/m. 

 Volumen mínimo útil del depósito: 96,00 l. 

 

1.5.4.2 Altura manométrica 

 

 Altura geométrica máxima: 12,500 m. 

 Sobrepresión máxima: 45,000 m.c.a. 

 Altura de aspiración: 0,000 m. 

 Pérdidas de carga: 2,000 m.c.a. 

 Altura manométrica: 59,500 m.c.a. 

1.5.4.3 Calderín 

 

 Presión mínima: 55,00 m.c.a. 

 Presión máxima: 57,50 m.c.a. 

 Capacidad mínima: 480,00 l.  
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1.6 Ejecución, puesta en servicio, productos de construcción y 

mantenimiento Construcción 

1.6.1 Ejecución 

 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra. 

 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción 

en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua 

suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I 

del Real Decreto 140/2003 

1.6.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 

 

Condiciones generales 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 

previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 

características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 

procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 

como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 

fábrica realizada al efecto o prefabricada, techos o suelos técnicos, muros cortina o 

tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor 

adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. 

 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 

expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 

adecuadamente. 

 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 

fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su 

interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo 

siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del 

revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos 

de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

 

Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 

adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y 

apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del 

tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la 

protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 

soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se 
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podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10240:1998. En las 

uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 

manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar 

mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 

mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Protecciones 

 Protección contra la corrosión 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 

contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 

interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 

continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión 

de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las 

piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según 

el material de los mismos, serán: 

 

a. Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 

epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

b. Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

c. Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de 

resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura 

 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 

lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 

preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba 

humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de 

temperatura. 

 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de 

acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero 

que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta 

del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los 

tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien 

que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se 

instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 

"Incompatibilidades entre materiales". 

 

 Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 

formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 

separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación 

como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al 

resto de la edificación. 
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Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 

protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 

ambas protecciones. 

 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 

171:1989. 

 

 Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 

considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 

valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 

aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 

considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

 

 Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 

constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de 

una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente.  

 

Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 

sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes 

ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, 

éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 

centímetro. 

 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 

dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma 

que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 

servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las 

válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el 

golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 

 Protección contra ruidos 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 

respecto, se adoptarán las siguientes: 

 

a. los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 

conducciones estarán situados en zonas comunes; 

b. a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 

transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos 

conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 

 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten 

el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán 

anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.  
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Accesorios 

 Grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se 

hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, 

guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 

aislante eléctrico. 

 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 

elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 

 Soportes 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca 

sobre los propios tubos o sus uniones. 

 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 

ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas 

necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la 

red sin posibles desprendimientos. 

 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en 

los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su 

diámetro y de su posición en la instalación. 

 

1.6.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 

Alojamiento del contador general 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua 

en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará 

con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua 

máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico 

provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El 

vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber 

dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 

terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 

fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 

prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 

señales para la lectura a distancia del contador. 

 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 

intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 

mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 

ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación 

por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
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Contadores individuales aislados 

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y 

cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones 

de ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el 

caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red 

general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos 

ellos y la conecte con dicha red general. 

 

1.6.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión 

Montaje del grupo de sobreelevación 

 Depósito auxiliar de alimentación 

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes 

premisas: 

 

a. El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en 

cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y 

disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación; 

 

b. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 

animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama 

densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

 

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua 

contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

 

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, tomando todas las medidas 

necesarias encaminadas a evitar posibles retornos de agua. 

 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre 

para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos 

serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes 

de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las 

anteriores. 

 

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección 

para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

 

Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua 

contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se 

construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de 

funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

 

 Bombas 

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente 

masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la 

bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al 

equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 

 

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la 

transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 
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Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera 

que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

 

Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad t inferiores a los 

establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR. 

 

Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo 

dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 

 

Se realizará siempre una adecuada nivelación. 

 

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

 

 Depósito de presión 

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 

servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control 

de las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la 

presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de 

corriente, y por tanto la parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión 

máxima del aire contenido en el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de 

figurar de forma visible en el depósito. 

 

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos 

presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se 

tararán mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en 

funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 

 

Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá 

en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure 

la contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de 

timbrado, el espesor de la chapa y el volumen. 

 

El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la 

presión máxima prevista a la instalación. 

 

Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de 

apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de 

timbrado del depósito. 

 

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de 

bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio 

entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los 

puntos correspondientes a su cálculo. 

 

Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda 

llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 

 Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el 

tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca 

una interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la 

presión de la red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para 

abastecer nuestra instalación. 
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Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 

antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por 

un manómetro y su correspondiente presostato,en función de la presión de la red de 

suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y 

cerrando el paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea 

imprescindible. 

 

El accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de 

circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro 

eléctrico, etc. 

 

Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble 

distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas 

mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer 

funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación. 

 

Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento 

regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de 

circuito alternativo. 

 Ejecución y montaje del reductor de presión 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en 

vertical. 

 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de 

medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el 

reductor de presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la 

misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el 

diámetro interior. 

 

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto 

del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una 

válvula de seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como 

mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

 

Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión. 

Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de 

servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos. 

Montaje de los filtros 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 

inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben 

instalarse únicamente filtros adecuados. 

 

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 

instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, 

para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 

 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 

mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones 

paralelas. 

 

Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 

autolimpiado. 
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 Instalación de aparatos dosificadores 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el 

aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del 

filtro y del reductor de presión. 

 

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala 

delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

 

 Montaje de los equipos de descalcificación 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse 

con salida libre. 

 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el 

aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y 

delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 

 

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 

instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de 

ACS. 

 

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la 

adecuada dureza de la misma. 

 

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de 

aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma 

UNE 100 050:2000. 

 

1.6.2 Puesta en servicio 

Pruebas y ensayos de las instalaciones 

 Pruebas de las instalaciones interiores 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 

estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 

estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 

terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda 

nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 

alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 

mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, 

se procederá en función del tipo del material como sigue: 

 

a. Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 

según se describe en la norma UNE 100 151:1988; 

b. para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las 

pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 

108:2002. 

 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 

aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
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El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 

presión de 0,1 bar. 

 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 

 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento: 

 

a. Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 

b. Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad; 

c. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas 

de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los 

ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

d. Medición de temperaturas de la red; 

e. Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de 

las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno 

no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 

1.6.3 Productos de construcción 

Condiciones generales de los materiales 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua 

de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

 

a. Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 

vigente para aguas de consumo humano; 

b. No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada; 

c. Serán resistentes a la corrosión interior; 

d. Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 

e. No presentarán incompatibilidad electroquímica entre síDeben ser resistentes, sin 

presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les 

afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

f. Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para 

la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

g. Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o 

químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 

protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

Condiciones particulares de las conducciones 

a. En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 

adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes 

tubos: 

b. Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 10 255:2004; 

c. Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:2007; 

d. Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 

e. Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:2007; 

f. Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 

1452:2000; 
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g. Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 

15877:2004; 

h. Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

i. Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

j. Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

k. Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

l. Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-

RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 

m. Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 

Norma UNE 53 961 EX:2002. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 

producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos 

los requisitos al respecto. 

 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 

prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 

plomo. 

 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 

también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los 

materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones 

expuestas. 

 

Aislantes térmicos 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 

coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

Válvulas y llaves 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 

latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si 

sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

1.6.4 Incompatibilidades 

Incompatibilidad de los materiales y el agua 

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 

controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán 

agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para 

su valoración se empleará el índice de Langelier. 

 

Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 

6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 

 

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir 

de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla siguiente: 
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Características Agua fría Agua caliente 

Resistividad (Ohm x cm) 1.500 – 4.500 2.200 – 4.500 

Título alcalimétrico 

completo (TAC) meq/l 
1,6 mínimo 1,6 mínimo 

Oxígeno disuelto, mg/l 4 mínimo - 

CO2 libre, mg/l 30 máximo 15 máximo 

CO2 agresivo, mg/l 5 máximo - 

Calcio (Ca2+), mg/l 32 mínimo 32 mínimo 

Sulfatos (SO4 2-), mg/l 150 máximo 96 máximo 

Cloruros (Cl-), mg/l 100 máximo 71 máximo 

Sulfatos + Cloruros, 

meq/l 
- 3 máximo 

 

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales 

será necesario un tratamiento serán las de la tabla siguiente: 

 

Características Agua fría y agua caliente 

pH 7,0 mínimo 

CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 

Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 

Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas dulces) 

 

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del 

contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se 

puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

 

Incompatibilidad entre materiales 

 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 

instale primero el de menor valor. 

 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de 

fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía 

las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

 

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 

canalizaciones en acero. 

 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 

manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 

galvanizado. 
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Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 

montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plásticopara evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 

 

1.6.5 Mantenimiento y conservación 

Interrupción del servicio 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 

4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 

meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 

paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 

acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

 

Nueva puesta en servicio 

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 

manual. 

 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 

vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.  

 

Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

 

a. Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 

cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 

golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las 

conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, 

empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más 

aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las 

conducciones; 

b. Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 

cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 

todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

Mantenimiento de las instalaciones 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 

detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 

865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 

particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos 

de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades 

terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la 

accesibilidad. 

 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 

recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
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En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes 

hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, 

a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del 

edificio. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Mantilla Álvarez 

Colegiado nº 1.806 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 

Delegación de Santiago de Compostela 

Agosto de 2012 
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1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

1.1 Criterios generales 

 

En el presente apartado se diseña y describe el sistema de saneamiento y evacuación de 

aguas residuales y pluviales siguiendo las directrices del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) DB HS 5. El sistema de evacuación será separativo. La conexión a la red de 

alcantarillado público se realizará a través de un pozo general. 

 

El alcance del presente anexo, será la evacuación de las aguas residuales provenientes de 

los aseos de todas las plantas del edificio, de los puestos de mercado ( mesas de exposición 

y venta alimentos, fregaderos), de los sumideros dispuestos para limpieza y baldeo de toda 

la planta baja, cocinas de la cafetería de planta baja  y del centro de día, y peluqería del 

centro de día;  así como la de las aguas pluviales de las cubiertas de dicho edificio . 

 

Con carácter general la instalación tendrá las siguientes características: 

 

 La instalación dispondrá de los cierres hidráulicos necesarios que impidan el paso del 

aire contenido en ella a los locales ocupados, sin afectar por ello al flujo de residuos. 

 

 Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con 

unas distancias y pendientes adecuadas que faciliten la evacuación de los residuos, 

además los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras. 

 

 Las redes de tuberías se diseñarán de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en 

huecos o patinillos registrables. En caso contrario contarán con arquetas o registros. 

 

 La instalación dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el 

correcto funcionamiento de la misma. 

 

 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 

 

1.2 Evacuación de aguas residuales 

 

La instalación será en tubería de PVC serie B, según Norma UNE-EN 1329-1, de los diámetros 

adecuados en cada tramo, según planos. 

 

Para el cálculo de los diámetros de la red de evacuación se utilizará el método de 

asignación de unidades de desagüe descrito en el CTE - DB HS 5. 

 

1.2.1 Cierres hidráulicos 

 

Los cierres hidráulicos utilizados serán: 

- Sifones individuales en todos los aparatos. 

- Calderetas y sumideros sifónicos en suelo de planta baja, terrazas y cubierta. 

 

Cumplirán las características descritas en el apartado 3.3.1.1 del CTE - DB HS 5. 
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Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe a la que están 

conectados e igual o menor diámetro que el ramal de desagüe. 

 

1.2.2 Redes de pequeña evacuación 

 

El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 

adecuadas. 

 

Las condiciones de diseño de esta red serán conforme a los criterios señalados en el 

apartado 3.3.1.2 del Documento Básico HS5. 

 

Los ramales individuales tendrán una longitud máxima de 1,5 metros. 

 

La pendiente de la tubería que conforma esta red de pequeña evacuación será de entre 

un 2,0% y 2,5%. 

 

Los diámetros de la tubería de esta red serán: 

 

- Ramales individuales de 50 mm, exceptuando en inodoros que será de 110 mm. 

- Ramales colectores, de 75 mm en los casos en que no desagüe ningún inodoro o 

110 mm, si desagüa algún inodoro. 

 

Las dimensiones, pendientes y trazado de la red de evacuación de aguas reisduales se 

pueden consultar en los planos correspondientes. 

 

1.2.3 Bajantes 

 

Los diámetros de las bajantes serán de 75, 90 y 110 mm, sin disminuciones en el sentido de la 

corriente, además, no habrá desviaciones con un ángulo sobre la vertical mayor de 45º, si 

por causas ajenas al proyecto hubiese que realizar alguna, ésta se dimensionaría según el 

punto 4.1.2  apartado b) del CTE - DB HS 5. 

 

Se prevén registros en todos los pies de bajantes. 

 

Todas las bajantes irán ventiladas mediante un sistema de ventilación primaria, al no 

superarse las 7 plantas, prolongándose 2 metros por encima de la cubierta transitable 

(terraza sobre planta 1ª) y 1,30m por encima de la cubierta no transitable (cubierta planta 

2ª). 

 

La fijación de las bajantes a la obra se realizará mediante abrazaderas isofónicas que 

distarán unas de las otras un metro y medio. 
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1.2.4 Colectores horizontales 

 

Para el cálculo de los colectores de la red de saneamiento horizontal tendremos en cuenta, 

al ser una red separativa, las unidades de desagüe a las que atiende para la red de aguas 

residuales y a los metros cuadrados de patio o terraza a los que da servicio para la red de 

aguas pluviales. 

 

Para el caálculo de la superficie atendida por los colectores en la recogida de aguas 

pluviales, se tendrá en cuenta que el régimen pluviométrico para la zona es de 90 mm/h. 

 

Los colectores serán de PVC serie B según norma UNE EN 1401-1. 

 

Las zanjas por donde discurrirá la red enterrada cumplirán lo establecido en el punto 5.4.3.1 

del CTE - DB HS 5: Zanjas de paredes verticales, con una anchura de 500 mm más el 

diámetro del tubo y una profundidad mínima de 80 cm., aumentando con una pendiente 

del 2%. El lecho y materiales de relleno de las zanjas seguirán las especificaciones marcadas 

por el punto antes mencionado del DB HS 5 

 

Los encuentros entre las bajantes y la red de colectores y entre estos se realizarán mediante 

arquetas de pie de bajante no sifónicas de las dimensiones adecuadas según la tabla 4.13 

“Dimensiones de las arquetas” y con las características descritas en el punto 3.3.1.5 del CTE - 

DB HS 5. 

 

 

1.2.5 Arquetas y elementos de conexión 

 

La arqueta de pie de bajante no debe ser de tipo sifónico. 

 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 

dirección e intercalados en tramos rectos. 

 

Las arquetas tendrán las dimensiones mínimas definidas en la siguiente tabla (donde L es la 

longitud y A la anchura mínima de la arqueta): 

 

 

 

Además cumplirán las características constructivas definidas en el punto 5.4.5 del CTE HS5. 

 

1.3 Evacuación de aguas pluviales 

 

Para el cálculo de los diámetros de la red de evacuación se utilizará el método descrito en 

el CTE - DB HS 5. 

 

El edificio tiene cubierta plana, una superficie plana transitable de 641,56 m2, y otra plana no 

transitable sólo para manteniemiento de 549,85m2. El edificio tambien tiene una terraza en 

planta primera de 108,37m2. La recogida de pluviales se realizará mediante sumideros 
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sifónicos. Existe una cubierta de cristal con ligera inclinación en techo de planta baja de 

unos 105,15m2, aquí la recogida de aguas pluviales se realizará mediante canalón de 200 

mm de desarrollo. 

 

1.3.1 Red de pequeña evacuación 

 

La recogida de agua en las cubiertas planas se realizará mediante calderetas de PVC con 

sumidero sifónico y salida horizontal de 90 mm. 

 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de cada caldereta debe estar 

comprendida entre los 320 y los 510 cm2. 

 

Se instalarán 2 sumideros en la terraza de planta 1ª, 5 en la terraza de planta 2ª y 7 en la 

cubierta no transitable, atendiendo a las distintas caidas de las terrazas y de la cubierta.  

 

Cada sumidero se dispondrá a una distancia de la bajante inferior a 5 m, y se garantizará 

que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 

pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que 

desagua. 

 

1.3.2 Canalones 

 

Los canalones serán de acero galvanizado, según DIN 18461, con 200 mm de diámetro y 

desarrollo semicircular, con una pendiente del 1%. 

 

Tomándose un régimen pluviométrico para la zona de 125 mm/h, la superficie en proyección 

máxima que podría servirse con un canalón de 200 mm y una pendiente del 1% sería: 

 

(260 m2)*(100/125) = 208 m2. 

 

 

En ningún caso en las instalaciones objeto de proyecto la superficie máxima servida por el 

canalón superará este valor. 

 

1.3.3 Bajantes 

 

Las bajantes serán de PVC serie B, según Norma UNE-EN 1329-1.  

 

Las uniones  de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas 

sintécticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura de 5mm, aunque 

también se podrá realizar la unión mediante junta elástica 

 

Las abrazaderas metálicas de sujeción se colocarán cada 1,30 metros comenzando desde 

el pie de la bajante. 

 

Los diámetros de las bajantes serán de 75, 90 y 110mm, cumpliéndose la tabla siguiente del 

CTE. 
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Tomándose un régimen pluviométrico para la zona de 125 mm/h, la superficie en proyección 

máxima que podría servirse con una bajante de  75 mm sería de: 

 

(177 m2)*(100/125) = 141,6 m2. 

 

Con una bajante de 90 mm sería de: 

 

(318 m2)*(100/125) = 254,4 m2. 

 

Con una bajante de 110 mm sería de: 

 

(580 m2)*(100/125) = 464,0 m2. 

 

En ningún caso en las instalaciones objeto de proyecto la superficie máxima servida por 

cada bajante superará estos valores. 

 

Las bajantes serán rectas y de diámetro constante. 

 

El número de bajantes por cubierta y la disposición de las mismas estarán reflejados en los 

planos adjuntos. 

 

Se prevén registros en todos los pies de bajantes. 
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1.4 Ejecución, puesta en servicio, productos de construcción y 

mantenimiento 

1.4.1 Ejecución 

 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a 

la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción a las recomendaciones de 

los fabricantes de los materiales utilizados y a las instrucciones del director de obra y del 

director de ejecución de la obra. 

 

Para la ejecución de los puntos de captación, red de pequeña evacuación, de bajantes y 

ventilaciones y de albañales y colectores se seguirán las instrucciones indicadas en el punto 

5 del Documento Básico DB HS5 del Código Técnico de la Edificación. 

 

1.4.2 Pruebas 

 

Una vez realizada la instalación se harán las pertinentes pruebas, tal como están descritas en 

el punto 5.6 del Documento Básico DB HS5 del Código Técnico de la Edificación, de: 

 

- Estanqueidad parcial. 

- Estanqueidad total. 

- Prueba con agua. 

- Prueba con aire. 

- Prueba con humo. 

1.4.3 Productos de construcción 

 

De forma general, las características de los materiales a utilizar en estas instalaciones 

tendrán las siguientes características: 

 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

e) Lisura interior. 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia a la corrosión. 

h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

 

En cuanto a los materiales utilizados en las canalizaciones, en los puntos de captación y los 

demás materiales accesorios cumplirán los requisitos indicados en el punto 6 del Documento 

Básico DB HS5 del Código Técnico de la Edificación. 

 

1.4.4 Mantenimiento 

 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de 

olores y el mantenimiento del resto de elementos. Además se revisarán y desatascarán los 

sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, o haya obstrucciones, y se mantendrá el agua permanentemente en los 

sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se 

limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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En cuanto a las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con una periodicidad 

establecida, tenemos: 

 

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 

transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no 

transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 

sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de 

registro y bombas de elevación. 

- Cada 10 años, o antes si se apreciaran olores, se procederá a la limpieza de 

arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas. 

 

 

1.5 Normativa 

 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la que 

se enumera a continuación: 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro de Agua, 

aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. de 

fecha 28 de marzo de 2006. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITE (Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio). 

 Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora. 

 

 

 

 

 

 

Firmado: 
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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
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1 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

1.1 SI 4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 4 - 

Detección, control y extinción del incendio.  

1.1.1 Sección SI 3: Evacuación de ocupantes  

 

1.- Cálculo de la ocupación 

  

Para calcular la ocupación  del edificio deben tomarse los valores de densidad de 

ocupación que se indican en la tabla 2.1 del DB-SI del CTE, en función de la superficie útil de 

cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible 

una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento. 

En el caso en estudio se tiene: 

 

Planta
Superficie* 

(m
2
)

Densidad          

(m
2
/1 Persona)

Ocupación 

(personas)

Área de frutas y hortalizas 109,42 55

Área pescado 1 17,41 9

Área pescado 2 22,49 12

Puesto 1 15,75 10 2

Cámara 1 8,06 Nula/ocasional 0

Puesto 2 11,43 10 2

Cámara 2 7,06 Nula/ocasional 0

Puesto 3 12,30 10 2

Cámara 3 7,24 Nula/ocasional 0

Puesto 4 10,23 10 2

Cámara 4 7,06 Nula/ocasional 0

Puesto 5 14,83 10 2

Cámara 5 8,24 Nula/ocasional 0

Puesto 6 16,40 10 2

Cámara 6 9,78 Nula/ocasional 0

Puesto 7 11,12 10 2

Cámara 7 7,36 Nula/ocasional 0

Puesto 8 11,54 10 2

Cámara 8 8,00 Nula/ocasional 0

Puesto 9 11,96 10 2

Cámara 9 7,18 Nula/ocasional 0

Puesto 10 17,76 10 2

Cámara 10 9,78 Nula/ocasional 0

Entrada plantas superiores 69,44 24

Aseos 1 25,28 9

Aseos 2 25,28 9

Almacén 22,57 40 1

Calles 321,26 2 161

Z.Público 68,97 1 pers./Asiento 30

Z.personal 10,40 10 2

Acceso administración 23,80 3 8

Máquinas 12,21 Nula/ocasional 0
Centro de transformación Nula/ocasional 0

941,61 -- 340

Recinto

B

A

J

A

2

3

Cafetería

Total
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Planta Recinto
Superficie* 

(m
2
)

Densidad          

(m
2
/1 Persona)

Ocupación 

(personas)

313,07 5 63

41,32 5

Sala de creación de empleo 127,86 13

Sala de vivero de empresas 51,41 6

Sala de actividad empresarial 35,15 4

Sala de actividad empresarial 50,95 6
Espacio de exp. empresariales 38,91 4

33
Acceso y recepción 50,49 26**

Zona distribución 80,79 41**

Almacén 7,05 40 1

Dirección 14,00 2

ATS 10,02 2

Podólogo 10,40 2

Peluquería 17,53 3 6

Sala TV 34,26 2 18

Sala de informática 34,58 5 7

Sala TV 35,16 2 18

Fisioterapia 15,05 10 2

Gimnasio-sala usos múltiples 45,67 5 10

Aseos F. 17,67 6

Aseos M. 22,52 8

Cafetería-comedor 108,20 1 pers./Asiento 37

Cocina 33,80 4

Acceso 8,18 1

Almacén 8,65 40 1

Cámara 3,86 Nula/ocasional 0
Terraza 106,79 1 pers./Asiento 24

149

Accesos 1 33,41 7

Accesos 2 23,95 5

Aseos 1 25,28 9

Aseos 2 25,28 9

Almacén 17,25 40 1

Administración 22,00 10 3
Máquinas 12,21 Nula/ocasional 0

1482,72 -- 284

Ocupación Total Centro de Día
(**: Ocupación alternativa)

Total

Área de usos múltiples

Of. Extensión agraria comarcal

Área empresas
10

Centro de día

2

10

3

10

P

R

I

M

E

R

A

5

3

Ocupación Total empresas

 

Planta
Superficie* 

(m
2
)

Densidad          

(m
2
/1 Persona)

Ocupación 

(personas)

Esp. Integración intergen. 146,53 30

Ludoteca 374,09 75

Juegos infantiles 69,87 14

Acceso 1 33,41 7

Acceso 2 15,55 4

Aseos 1 25,28 9

Aseos 2 25,28 9

Almacén 17,25 40 1

Administración 22,00 10 3

Máquinas 12,21 Nula/ocasional 0

Juegos infantiles exteriores 69,87 14
Terraza 573,93 115

1385,27 -- 281Total

Recinto

B

A

J

O

C

U

B

I

E

R

T

A

3

5

5

 

 

1.1.2  Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 

establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
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disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación.  

 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que 

se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de 

la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de 

la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 

La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican a continuación.  

 

 EXTINTORES PORTÁTILES 

Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real desde cualquier 

origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m de una eficacia como mínimo 

21A-113B. Se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil y, 

siempre que sea posible, el extremo superior del extintor se encontrará a una altura sobre el 

suelo menor que 1,70 m. Se han dispuesto un total de  11 extintores del tipo 21A-113B en 

planta baja, 8 en planta 1ª y 4 en planta segunda. Se han dispuesto 6 extintores en total de 

CO colocados en cuartos técnicos, cocina y centro de transformación.  

 

Su ubicación queda reflejada en planos adjuntos. 

 

 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

Los edificios con uso comercial (planta baja) contarán con instalación de B.I.E si su Sc>500m2. 

Se colocan 4 B.I.E. 

 

Para uso pública concurrencia (planta 1ª y planta 2ª) contarán con instalación de B.I.E si su 

Sc>500m2. Se colocan 3 B.I.E. por planta. 

 

Su ubicación queda reflejada en planos adjuntos. 

 

 COLUMNA SECA 

Los edificios estarán dotados de columna seca si su altura de evacuación es mayor que 24 

m. En este caso no es necesario. 

 

 SISTEMA DE ALARMA  

Los edificios estarán dotados  de sistema de alarma si la superficie construida excede de 

1.000m2 en uso comercial o si la ocupación excede de 500 personas en publica 

concurrencia. 

 

En este caso se colocan pulsadores manuales de alarma y sirenas de señal de alarma 

interiores en cada planta y una exterior. Se colocarán dos centrales de alarma. Una para el 

centro de día (se situa en la entrada) y otra para el resto del edificio situado en planta 1ª en 

el cuarto de administración. 

 

Su ubicación queda reflejada en planos adjuntos. 

 

 SISTEMA DE DETECCIÓN   
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Los edificios estarán dotados  de sistema de detección de incendio si la superficie construida 

excede de 2.000m2 en uso comercial o 1.000m2  en pública concurrencia. 

 

En este caso sólo se dispondran detectores de humo en planta 1ª y planta 2ª y en el 

almacén, cuarto técnico y centro de transformación de planta baja. 

 

Los detectores de humo serán detectores ópticos convencionales y detectores 

termovelocimétricos. La superficie que abarcan es de 60 - 80m2. 

 

Se colocarán también pilotos indicadores de acción de superficie. 

 

Su ubicación queda reflejada en planos adjuntos. 

 

 HIDRANTES EXTERIORES 

Se colocará un hidrante exterior si la superficie total construida está comprendida entre 

1.000 y 10.000 m2. En este caso se colocará un hidrante exterior conectada a la red de 

abastecimiento municipal. 

 

Su ubicación queda reflejada en planos adjuntos. 

 

1.1.2.1 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  

 

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este 

tamaño:  

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  

420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.  

594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  

 

Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 

establecido en la norma UNE 23035 - 4:1999. 
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1.2 Bocas de incendio equipadas (B.I.E.) 

Para el dimensionamiento de la red de tuberías y el cálculo de la bomba necesaria se 

considerarán los siguientes datos: 

 La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 kg/cm² . 

admitiéndose una pérdida de carga en la manguera 0,5 kg/cm². Para los 

cálculos se considerará la presión mínima de 4 kg/cm². 

 Los caudales mínimos serán de 1,6 l/s., para las bocas de 25 mm., y 3,3 l/s., para 

las bocas de 45 mm. Se tomará el caudal mínimo, 1,6 l/s , 100 l/s ( uso comercial 

se instalarán  BIE de 25mm) 

 Se considerará la velocidad del agua por las tuberías de 1,5 m/s. 

Para el cálculo del diámetro de la tubería se utilizará la siguiente expresión: 

 

v

Q
D





2  

Donde: 

 D = diámetro interior de la tubería en m 

 Q = caudal de agua por el tramo en m3/s 

 V = velocidad en m/s del agua, que se considerará de 1,5 m/s 

 

El diámetro de la tubería se ajustará al valor normalizado superior. 

 

El diseño de la red de BIES se realiza considerando el funcionamiento simultáneo de 2 BIE. 

 

Los centros de las B.I.E. estarán a 1,5 m del suelo. La distancia máxima entre ellas será de 50 m y 

se distribuirán de forma que la distancia desde cualquier punto del local hasta la B.I.E. más 

próxima no sea superior a 25 m. 

 

La zona alrededor de la B.I.E. deberá estar libre de obstáculos para permitir el acceso a ella y su 

maniobra sin dificultad. 

VELOCIDAD

DIAMETRO 

INTERIOR 

CALCULADO

DIAMETRO 

COMERCIAL

DIAMETRO 

COMERCIAL
LONGITUD

Perdidas de 

carga lineales

(l/s) (m3/h) (m3/s) (m/s)  (mm)  (mm)  (in)  (m)  (m)

DEPOSITO-a 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 6 0,1217

a-b 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 8,75 0,1775

b-grupo presión 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 22 0,4463

grupo presión-c 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 16 0,3246

c-BIE1 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 4,5 0,2706

c-d 3,30 12 0,0033 1,5 52,926 65 2-1/2" 0,6 0,0120

d-e 3,30 12 0,0033 1,5 52,926 65 2-1/2" 1 0,0199

d-f 3,30 12 0,0033 1,5 52,926 65 2-1/2" 1 0,0199

f-BIE2 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 32 1,9244

f-g 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 35 0,7100

g-BIE3 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 4,5 0,2706

g-h 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 6,9 0,1400

e-i 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 3,3 0,1985

i-BIE4 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 2 0,1203

h-j 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 3,3 0,1985

j-BIE5 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 8,1 0,4871

e-k 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 4,2 0,0852

k-l 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 1 0,0203

l-BIE6 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 4,2 0,2526

l-m 3,33 12 0,0033 1,5 53,166 65 2-1/2" 34 0,6897

m-BIE7 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 4,2 0,2526

m-BIE8 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 27,2 1,6357

h-n 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 4,2 0,2526

n-BIE9 1,67 6 0,0017 1,5 37,651 40 1-1/2" 8,1 0,4871

TRAMO
CAUDAL
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El caudal requerido por el sistema de bocas de incendio será proporcionado por un equipo de 

bombeo diseñado especialmente para instalaciones contra incendios y cuya finalidad es el 

suministro automático de agua a presión. Dicho equipo deberá cumplir las normas vigentes. 

La bomba se colocará en planta primera (cota +5,01m). El deposito de agua está a cota –2,00 

m. la boma aspirará el agua y la distribuirá a todas las B.I.E del edificio, cuatro en planta baja ( 

cota + 0,00m), tres en planta 1ª ( cota +5,01m) y dos en planta segunda (cota +9,28) 

El equipo estará compuesto básicamente por una bomba principal, capaz de impulsar como 

mínimo el 10% del caudal nominal a una presión no inferior al 70% de la nominal. La potencia 

nominal del motor debe ser superior a la máxima consumida por la bomba en toda su curva. La 

bomba será accionada por un motor eléctrico. La instalación también contará con una bomba 

Jockey o auxiliar, que se utiliza para presurizar la red de incendios, reponiendo las fugas que 

pudieran tener la instalación, y una bomba de reserva accionada por motor diesel con 

capacidad igual a la principal.  

Para determinar la bomba adecuada a la instalación es necesario calcular la presión y el 

caudal en el caso más desfavorable. Se considerará el funcionamiento de la boca más 

alejada, que deberá cumplir con las condiciones mínimas del Reglamento Contra incendios ya 

mencionadas. 

nQQ unitB   

Donde: 

 QB= Caudal más desfavorable de la instalación (m3/h). 

 QUnit = Caudal demandado por cada BIE (m3/h) 

 N= número de BIES trabajando simultáneamente, siguiendo el reglamento, 2 

Sustituyendo se tiene: 

hmQB /52,11276,5 3  

Las pérdidas totales será la suma de: 

)25,1(  LHBIE PPPP  

Donde: 

 P= pérdidas de carga totales de la instalación (m) 

 PBIE= pérdidas de la BIE. Se considerará el caso más desfavorable: 4 bar (equivalente a 

40,76 m). 

PH= altura total que debe vencer la bomba desde el nivel del agua hasta el nivel más 

alto de la tubería, que en este caso serán 12,38m. 

PL= pérdidas lineales de la instalación, a las que se le aplica un factor de corrección de 

1,25 para considerar pérdidas singulares tales como codos, bifurcaciones, etc. (m) 

A su vez, PL se obtiene de la siguiente expresión: 
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g

v

D

L
PL

2

2

  

donde: 

  = coeficiente de rozamiento 

 L= longitud del tubo entre los dos puntos en que se mide la presión (m) 

 D= diámetro del tubo (m) 

 V2= velocidad del fluido (m/s) 

 g= gravedad (m/s2) 

Sustituyendo se obtiene: 

03,0LP  m por metro de tubería 

Con la longitud total de la tubería par cada B.I.E. y aplicándole el factor de 1,25 por pérdidas 

singulares, se tendrá: 

PERDIDAS BIE LONG TOTAL ALTURA PERDIDA TOTAL

 (m)  (m)  (m)  (m)

BIE-1 1,3406 53,35 8,26 50,71

BIE-2 3,0263 53,75 8,26 52,81

BIE-3 2,0825 52,25 8,26 51,63

BIE-4 1,4207 25,95 12,38 54,93

BIE-5 2,6374 52,65 12,38 56,45

BIE-6 1,4600 87,95 12,38 54,97

BIE-7 2,1497 62,85 3,5 46,96

BIE-8 3,5328 118,35 3,5 48,69

BIE-9 2,6916 41,15 3,5 47,63

BIE

 

 

Por tanto las pérdidas totales en la BIE más desfavorable: 

mP 45,56)6374,2*25,1(38,1277,40    

Partiendo de la normativa CEPREVEN, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una 

hora, como mínimo, en las hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE 

hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 4 bar en el orificio de 

salida de cualquier BIE. El diámetro mínimo del orificio se elegirá de modo que, con la presión 

disponible y teniendo en cuenta las características hidráulicas del orificio, resulte un caudal de 

100  l/m en chorro lleno, considerando un coeficiente de descarga del orificio de 0,97. 

Se considera el punto de funcionamiento más desfavorable requerido para la bomba: 60 m, 12 

m3/h  

1.2.1 Descripción de la bomba empleada 

 

 La bomba a instalar tendrá las siguientes características: 
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Caudal: 12 m³/hr 

Altura: 60 m.c.a 

El equipo está formado por:  

 Bomba principal eléctrica 

 motor eléctrico 

 juego de baterías 

 depósito de combustible 

 bomba Jockey 

 válvula de regulación por bomba en impulsión 

 válvula de retención por bomba en impulsión 

 manguito antivibratorio por bomba en impulsión 

 presostatos y manómetros 

 cuadro de control  eléctrico+Jockey 

 colector principal de aspiración 

 calderín de membrana 

 caudalímetro de rotámetro en derivación 

Los principales componentes se describen a continuación. 

 Bomba principal eléctrica 

Un grupo electro bomba horizontal, compuesto por bomba con el manguito de 

acoplamiento a motor eléctrico tipo semiplástico con distanciador, permitiendo el 

desmontaje del impulsor sin necesidad de desembridar la bomba ni desmontar el 

motor. Motor eléctrico asíncrono. 

 

 Bomba auxiliar Jockey 

La bomba auxiliar o jockey es una bomba del tipo vertical multicelular con motor 

eléctrico. Esta bomba tiene la finalidad de mantener presurizada la red contra 

incendios. El arranque y paro se controla mediante un presostato de forma 

automática. El cuadro de control dispone de un contador del número de arranques 

para controlar la posible existencia de fugas en la instalación. 

 

 Cuadro de control bomba principal y eléctrica Jockey 

Se destina al arranque y control de la bomba principal eléctrica como la bomba 

jockey. Incorporandolos elementos siguientes: 

 

  

o ARMARIO. Construido en chapa metálica, protección IP-54, color rojo y con 

indicativo CONTROL BOMBA ELECTRICA 

o SECCIONADOR GENERAL. Con mando manual para operación desde el 

panel frontal del armario. Indicativo: CIRCUITO DE BOMBA CONTRA 

INCENDIOS, NO CORTAR EN CASO DE INCENDIO. 

o FUSIBLES DE PROTECCION. De alto poder de ruptura. 

o DETECTOR DE FALLO DE RED. Vigilancia de tensión de red ante caída de 

tensión, falta de fase o cambio de rotación de fases. 

o ARRANCADOR. Según  potencia, (en directo hasta 5 HP  o estrella-triángulo 

para potencias superiores), con calibre nominal superior al 110% de la 

intensidad nominal del motor. 

o VOLTIMETRO CON SELECTOR para la lectura de las tres fases. 

o AMPERIMETRO de bomba principal con transformador de intensidad. 
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o SELECTOR que posibilita los siguientes modos de funcionamiento: 0-

desconectado, M-manual, A-automático. 

o PULSADOR PRUEBA DE LAMPARAS. 

o PULSADORES DE MARCHA. Y PARADA 

o PULSADOR DE SILENCIO DE ALARMA ACUSTICA. Las alarmas en general, no 

detienen el equipo principal, para pararlo es preciso actuar sobre el pulsador 

de paro, no existiendo demanda. 

 

 

 

SEÑALIZACIONES Y ALARMAS OPTICA ACUSTICA 

 

BOMBA PRINCIPAL 

 

PRESENCIA DE TENSIÓN   

BOMBA EN SERVICIO CON PRESION   

ORDEN DE ARRANQUE   

FALLO DE ARRANQUE/ NO HAY PRESION   

ACTUACION DE PROTECCIONES   

BAJO NIVEL DEPOSITO DE CEBADO   

BAJO NIVEL RESERVA DE AGUA   

FALTA DE TENSION/ NO AUTOMATICO   

AVERIA DEL SISTEMA DE BOMBEO   

RESISTENCIA DE CALDEO CONECTADA  

 

 

BOMBA JOCKEY 

 

PRESENCIA DE TEN SION   

BOMBA EN MARCHA   

DISPARO TERMICO   
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1.3 Columna Hidrante Exterior 

 

La columna hidrante al exterior CHE estará constituido por: 

 

 Conjunto de válvulas: de asiento o de mariposa con desmultiplicación. El cuerpo será 

de material resistente a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. Las guarnicones 

serán de bronce o de acero inoxidable. 

 Cuerpo de la columna: de fundición o de acero estirado sin soldadura. 

 Racores: se ajustarán a lo dispuesto en la norma UNE 23400 

 

Se debe suministrar un caudal mínimo de 500l/min multiplicado por el nº de salidas de 70mm 

cuya utilización simultanea se prevea, siendo la presión residual en estas salidad no inferior a 

7bar. 

 

El nº de salidas de 70mm a utilizar simultáneamente y el tiempo de autonomía de 

abastecimiento se calcula según la siguiente tabla en función de las dimensiones del sector 

de incendios y la peligrosidad de su contenido. 

 

 

 
El edificio se divide en tres sectores de incendio, uno por planta y  riesgo ordinario: 

 

 Planta baja:  sup. constr. 1.715,15 m2 

 Planta 1ª: sup. Constr. 1.664,60 m2 

 Planta 2ª: sup. Constr. 1.557,04 m2 

 

Por tanto la CHE tendrá 3 salidas de 70mm con una autonomía de 1 1/2h. 

 

El abastecimiento a la CHE proviene de de la red general de abastecimiento del 

ayuntamiento. 

 

El emplazamiento de la CHE queda reflejado en planos. La distancia entre la CHE y el límite 

de la zona protegida (fachada) medida en dirección normal a este límite deberá estar 

comprendida entre 5 y 15m. Se considera zona o riesgo protegido la distancia d un punto 

cualquiera de su límite a nivel de rasnte y la CHE deberá ser inferior a 40m. Se cumple ambas 

distancias. 

 

 

Se señalizará la CHE con las especificaciones establecidas en la norma UNE 23033. 
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1.3.1 Verificación y mantenimiento 

 

 Mensualmente:  

o accesibilidad y señalización 

o Existencia de tapas en todos los racores de salidas de las CHE 

 Trimestralmente: 

o Montaje, sobre una de las salidas, del equipo auxiliar complementario 

y ensayo de funcionamiento 

o Funcionamiento del drenaje de la columna en las columnas del tipo 

de columna seca 

o Medición de la presión estática mediante manómetro acoplado en la 

salida. 

 Anualmente: 

o Caudales y presiones de diseño en el hidrante situado en el punto 

hidráulicamente más desfavorable de la red, estando en 

funcionamiento el número total de salidas requerido. 

 

1.4 Normativa 

 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro de Agua, 

aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. de 

fecha 28 de marzo de 2006. 

 Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora. 

 Normas UNE 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Mantilla Álvarez 

Colegiado nº 1.806 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 

Delegación de Santiago de Compostela 

Agosto de 2012 
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1 CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Este apartado tiene como objeto establecer las características generales y criterios  de 

diseños técnicos utilizados para la definición de la iluminación, correspondientes a la 

ampliación del edificio en estudio. 

 

Los criterios seguidos para el diseño de la instalación de alumbrado han sido las siguientes: 

 

- Satisfacción de las necesidades de la iluminación en cada local. 

- Confort visual  

- Seguridad 

- Racionalización del consumo energético. 

 

Para el estudio de los niveles de iluminación, así como para la elección del tipo de luz 

(temperatura de color y rendimiento de color) y tipos de lámparas se han seguido las 

siguientes normas: 

 

 Código Técnico de la Edificación SU4 Seguridad frente al riesgo derivado de 

iluminación inadecuada. 

 Código Técnico de la Edificación HE 3 Eficiencia energética en instalaciones de 

iluminación 

 UNE 12464-1 Norma Europea sobre iluminación para interiores 

 

 

Para realizar el diseño y cálculo de la iluminación se ha utilizado un programa informático, el 

Dialux. 

 

 

1.1 CUMPLIMIENTO DEL DB-SU4: Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada 

1.1.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

Según la sección SU 4  del Código Técnico de la Edificación, en cada zona se dispondrá una 

instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una luminancia mínima de 20 lux en zonas 

exteriores y de 100 lux en zonas interiores, execepto aparcamienteos interiores en donde será 

de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

 

 

El factor de uniformidad media será del 40 %  como mínimo. El factor de uniformidad es igual 

a Emin / Em siendo: 

 

Em= Iluminancia media horizontal mantenida (lux). 

Emin= Iluminancia mínima horizontal mantenida (lux). 
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1.1.2 Alumbrado de emergencia 

 

1.1.2.1 Dotación  

 

El edificio dispondrá de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 

puedan abandonar el local, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 

 

1.1.2.2 Posición y características de las luminarias  

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias se situarán: 

 

1. Al menos, a 2m por encima del nivel del suelo. 

2. Se dispondrá una en la puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. En 

este caso, como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 

a. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

b. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

3. En los aseos generales de planta. 

4. En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

5. En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad. 

6. En los recorridos de evacuación 

7. En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

8. En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

9. Cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escalera reciba una 

iluminación directa. 

10. Cerca de cada cambio de nivel. 

11. Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

12. En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 

anteriormente. 

 

Cerca significa a una distancia inferior a 2 m, medida horizontalmente. 

 

La situación de las lámparas de emergencia puede verse en los planos adjuntos.  

 

 

1.1.2.3 Características de la instalación  

 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 

debajo del 70% de su valor nominal. 

 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
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La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 

una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1lux a lo largo del eje central y 0,5 lux 

en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las 

vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias 

bandas de 2m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 

de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución 

del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5Iux como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

Para cumplir las condiciones citadas anteriormente, la instalación cuenta con varios circuitos 

de alumbrado de emergencia que alimentan a varias luminarias de emergencia de 

funcionamiento autónomo, distribuidas según planos.  

 

Para el dimensionamiento del sistema de alumbrado de emergencia se ha utilizado un 

programa informático.  

 

1.1.2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

 

La iluminación de las señales de evacuación y de las señales indicativas de los medios 

manuales de protección contra incendios descritos en el anexo “Instalación protección 

cotra incendios”, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 

entre puntos adyacentes; 

c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 

5:1 ni mayor que 15:1. 

d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60s. 
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1.2 CUMPLIMIENTO DEL DB-HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones 

de iluminación  

 

 

El edificio dispondrá de instalaciones de iluminaciones adecuadas a las necesidades de los 

usuarios, a la vez eficientes energéticamente, disponiendo de un sistema de control que 

permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona. 

 

La Sección HE-3 es de aplicación por tratarse de una instalación nueva de iluminación. 

 

Todas las dependencias cuentan con al menos un sistema de encendido y apagado 

manual.  

 

Todas las lámparas utilizadas en este estudio de iluminación tienen un índice de rendimiento 

de color (Ra) > 0,8 según fabricante. 

 

  

Los cálculos que se muestran a continuación se han obtenido con el programa informático,  

el Dialux. Para cada una de las dependencias se analizan los siguientes resultados: 

 

a) Caracteristicas técnicas de las luminarias 

b) Valoración de deslumbramiento según UGR 

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Factor de iluminación para una 

superficie dada calculado según CIE. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 

c) Resumen luminotécnico de la dependencia  

d) Cálculo del Valor límite de Eficiencia Energética (VEEI) 

 

La eficiencia energética de la instalación de iluminación de cada una de las 

dependencias del local se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

mES

P
VEEI






100
 

Siendo: 

P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W) 

S = Superficie iluminada (m2) 

Em= Iluminancia media horizontal mantenida (lux). 

 

El valor obtenido será inferior al valor máximo de VEEI indicado la tabla 2.1 de la 

sección 3 del DB-HE-3, que variará según la dependencia.  
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1.2.1 Sistemas de control y regulación 

 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y 

control con las siguientes condiciones:  

 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 

zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 

sistema de detección de presencia o sistema de temporización; 

 

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las 

situadas bajo un lucernario. En este caso se instalará luminarias con reactancias 

electrónicas-regulables y fotocélulas según se indica en los planos. 

 

 

1.3 Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 

fluorescentes según el Real Decreto 838/2002 

 

El índice de Eficiencia Energética (IEE) es un parámetro característico de los equipos 

fluorescentes. El IEE aporta información sobre la eficiencia de los sistemas de iluminación de 

fluorescencia, es decir el conjunto de lámpara y equipo. 

Existen siete categorías de IEE, siendo A1 la más eficiente y D la menos eficiente: 

 

 A1, electrónico regulable 

 A2, electrónico de bajas pérdidas 

 A3, electrónico estándar 

 B1, electromagnéticos de muy bajas perdidas 

 B2, electromagnéticos de bajas perdidas 

 C, electromagnéticos de pérdidas moderadas 

 D, electromagnéticos de altas perdidas 

 

La normativa prohíbe el uso de balastos de tipo D y C 

En este caso se instalarán balastos electrónicos tipo A1 y A2, según planos. 
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1.4 Resultados de los cálculos 

 

 

Planta Dependencia Emin/Em 

Emin/Em  

minimo 

exigido

Em (lx) 

obtenido

Nivel exigido en 

UNE EN 12464-1 

(lx)

VEEI obtenido 

(W/m2/100lx)

VEEI límite 

(W/m2/100lx)

Zona de mercado 0,43 0,4 401 300 1,21 6

Entrada plantas superiores 0,56 0,4 195 100 1,5 4,5

Aseos 0,66 0,4 335 200 1,7 4,5

Aseo minusvalidos 0,86 0,4 278 200 2,01 4,5

Almacén 0,79 0,4 222 200 1,44 5

Cafetería 0,41 0,4 271 200 2,77 10

Aseo minusvalidos cafetería 0,8 0,4 244 200 1,85 5

Aseos cafetería 0,86 0,4 350 200 2,17 5

Zona de carga 0,48 0,4 106 100 2,92 3,5

Cuarto de maquinas 0,75 0,4 269 200 269 5

Escaleras 0,75 0,4 161 100 3,8 4,5

Cuarto eléctrico 0,82 0,4 444 300 2,04 5

Area usos multiples 0,46 0,4 414 300 1,75 10

Aseos 0,66 0,4 335 200 1,7 4,5

Aseo minusvalidos 0,86 0,4 278 200 2,01 4,5

Sala creación de empleo 0,47 0,4 505 500 1,84 3,5

Oficina extensión agraria 0,76 0,4 621 500 1,49 3,5

Administración 0,74 0,4 529 500 1,62 3,5

Sala vivero de empresas 0,61 0,4 678 500 1,63 3,5

Sala actividad empresarial 1 0,63 0,4 693 500 1,55 3,5

Sala actividad empresarial 2 0,62 0,4 657 500 1,5 3,5

Espacio exposiciones 0,71 0,4 623 500 1,57 10

Zona distribución/rececepcion centro de día 0,41 0,4 439 400 1,88 4,5

Cafetería/comedor centro de día 0,57 0,4 475 400 1,68 10

Aseos hombres centro de día 0,53 0,4 218 200 2,2 4,5

Aseos mujeres centro de día 0,59 0,4 226 200 2,25 4,5

Fisioterapia centro de día 0,87 0,4 534 500 1,59 3,5

Gimnasio centro de día 0,58 0,4 560 500 1,53 5

Sala informática centro de día 0,71 0,4 506 500 1,46 5

Peluquería centro de día 0,81 0,4 634 500 1,76 8

Podologo/ATS 0,65 0,4 514 500 3,16 3,5

Dirección centro de día 0,85 0,4 624 500 1,85 3,5

Almacén centro de día 0,84 0,4 381 200 2,34 5

Cocina centro de cía 0,71 0,4 550 500 1,55 5

Acceso cocina centro de día 0,75 0,4 195 100 2,33 5

Almacén cocina centro de día 0,73 0,4 158 100 2,78 5

Almacén 0,78 0,4 218 200 1,95 5

Cuarto de maquinas 0,75 0,4 269 200 2,19 5

Cuarto eléctrico 0,78 0,4 317 300 1,89 5

Escaleras 0,75 0,4 161 100 3,8 4,5

Espacio integración 0,47 0,4 751 500 1,32 3,5

Ludoteca 0,44 0,4 323 300 1,53 10

Administración 0,51 0,4 537 500 1,6 3,5

Sala maquinas 0,68 0,4 323 200 1,81 5

Almacén 0,69 0,4 234 200 1,24 5

Almacén bar 0,63 0,4 402 200 1,43 5

Aseos 0,66 0,4 335 200 1,7 4,5

Aseo minusvalidos 0,86 0,4 278 200 2,01 4,5

Cuarto eléctrico 0,73 0,4 408 300 1,47 5

Baja

2ª

1ª
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CALCULO ALUMBRADO INTERIOR / Lista de luminarias

22 Pieza Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  100  100  100  76
Lámpara: 1 x PL-TT/4P18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza Philips FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP FR
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  100  100  100  79
Lámpara: 1 x PL-TT/4P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

13 Pieza Philips FBS291 1xPL-C/4P26W HFP FR
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  98  100  100  77
Lámpara: 1 x PL-C/4P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

199 Pieza Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  100  100  97  70
Lámpara: 2 x PL-C/4P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza Philips FCG620 2xPL-C/2P26W
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 65.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  76  93  100  48
Lámpara: 2 x PL-C/2P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CALCULO ALUMBRADO INTERIOR / Lista de luminarias

16 Pieza Philips FPK561 1xPL-T/4P42W HFP WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 3200 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  90  99  100  59
Lámpara: 1 x PL-T/4P42W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

119 Pieza Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 4800 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  100  100  99  71
Lámpara: 4 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza Philips TBS260 4xTL5-24W HFP C6
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 7000 lm
Potencia de las luminarias: 105.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  100  100  99  72
Lámpara: 4 x TL5-24W/840 (Factor de corrección 
1.000).

9 Pieza Philips TCW215 1xTL-D36W HFP
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 35  62  84  90  75
Lámpara: 1 x TL-D36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

7 Pieza Philips TCW215 2xTL-D36W HFP
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 39  68  88  91  67
Lámpara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CALCULO ALUMBRADO INTERIOR / Lista de luminarias

2 Pieza Philips TCW215 2xTL-DR58W HFP
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 40  70  89  92  67
Lámpara: 2 x TL-DR58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza Philips TCW216 1xTL-D18W HFP
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 35  62  84  90  75
Lámpara: 1 x TL-D18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Philips FPK561 1xPL-T/4P42W HFP WB / Tabla UGR

Luminaria: Philips FPK561 1xPL-T/4P42W HFP WB
Lámparas: 1 x PL-T/4P42W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP FR / Tabla UGR

Luminaria: Philips FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP FR
Lámparas: 1 x PL-TT/4P26W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
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Fax
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Philips FCG620 2xPL-C/2P26W / Tabla UGR

Luminaria: Philips FCG620 2xPL-C/2P26W
Lámparas: 2 x PL-C/2P26W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012
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Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW216 1xTL-D18W HFP / Tabla UGR

Luminaria: Philips TCW216 1xTL-D18W HFP
Lámparas: 1 x TL-D18W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW215 2xTL-D36W HFP / Tabla UGR

Luminaria: Philips TCW215 2xTL-D36W HFP
Lámparas: 2 x TL-D36W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TBS260 4xTL5-24W HFP C6 / Tabla UGR

Luminaria: Philips TBS260 4xTL5-24W HFP C6
Lámparas: 4 x TL5-24W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
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Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 / Tabla UGR

Luminaria: Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6
Lámparas: 4 x TL5-14W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C / Tabla UGR

Luminaria: Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C
Lámparas: 2 x PL-C/4P26W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW215 2xTL-DR58W HFP / Tabla UGR

Luminaria: Philips TCW215 2xTL-DR58W HFP
Lámparas: 2 x TL-DR58W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FBS291 1xPL-C/4P26W HFP FR / Tabla UGR

Luminaria: Philips FBS291 1xPL-C/4P26W HFP FR
Lámparas: 1 x PL-C/4P26W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW215 1xTL-D36W HFP / Tabla UGR

Luminaria: Philips TCW215 1xTL-D36W HFP
Lámparas: 1 x TL-D36W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR / Tabla UGR

Luminaria: Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR
Lámparas: 1 x PL-TT/4P18W/840

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ZONA MERCADO PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:418

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 401 175 589 0.436
Suelo 80 386 161 547 0.416
Techo 90 279 113 486 0.404
Paredes (20) 90 314 123 593 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Base: 1104.43 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 3 Philips FBS291 1xPL-C/4P26W HFP FR (1.000) 1800 26.0
2 84 Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
3 16 Philips FPK561 1xPL-T/4P42W HFP WB (1.000) 3200 46.0

Total: 359000 5350.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ENTRADA PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:237

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 195 110 299 0.566
Suelo 50 195 125 300 0.643
Techo 90 129 92 205 0.712
Paredes (18) 90 151 81 528 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.91 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 136.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 9 Philips FBS291 1xPL-C/4P26W HFP FR (1.000) 1800 26.0
2 3 Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0

Total: 27000 396.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS PLANTA BAJA, 1ª Y 2ª / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:92

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 335 222 474 0.662
Suelo 50 298 210 391 0.704
Techo 90 224 144 375 0.643
Paredes (16) 90 257 150 951 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.71 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base: 25.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 8 Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR (1.000) 1200 18.0
Total: 9600 144.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:97

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 222 175 295 0.791
Suelo 50 221 186 257 0.839
Techo 90 196 120 280 0.611
Paredes (6) 90 215 158 344 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.19 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 22.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TCW215 1xTL-D36W HFP (1.000) 3350 36.0
Total: 6700 72.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:168

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 271 111 377 0.410
Suelo 60 232 101 328 0.434
Techo 90 88 53 155 0.603
Paredes (9) 50 122 51 693 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.52 W/m² = 2.77 W/m²/100 lx (Base: 86.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 12 Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 43200 648.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ZONA DE CARGA PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:162

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 106 51 167 0.484
Suelo 27 106 50 167 0.473
Techo 70 42 22 303 0.539
Paredes (4) 90 61 30 102 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.09 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Base: 71.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TCW215 2xTL-DR58W HFP (1.000) 10400 110.0
Total: 20800 220.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AREA USOS MULTIPLES PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:307

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 414 191 517 0.461
Suelo 50 387 224 487 0.580
Techo 90 200 123 339 0.612
Paredes (20) 90 263 157 603 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.26 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 327.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 44 Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 158400 2376.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 25



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA CREACION DE EMPLEO PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:153

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 505 240 632 0.476
Suelo 50 460 188 596 0.408
Techo 90 193 101 318 0.526
Paredes (7) 90 259 119 497 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.31 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 128.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 19 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 91200 1197.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 26



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

OFICINA EXTENSION AGRARIA PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:115

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 621 472 798 0.761
Suelo 50 569 427 697 0.750
Techo 90 315 217 464 0.688
Paredes (4) 90 389 271 616 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.24 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Base: 40.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 6 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 28800 378.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 27



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ADMINISTRACION PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 529 393 625 0.743
Suelo 50 466 358 560 0.768
Techo 90 273 75 357 0.275
Paredes (4) 90 345 233 505 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.58 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Base: 22.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 3 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 14400 189.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 28



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA VIVERO DE EMPRESAS PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 678 413 927 0.610
Suelo 50 614 387 768 0.629
Techo 90 295 196 417 0.663
Paredes (10) 90 370 236 595 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.02 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Base: 51.44 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 9 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 43200 567.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 29



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 1 PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:80

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 693 442 906 0.637
Suelo 50 620 417 741 0.673
Techo 90 326 205 450 0.627
Paredes (8) 90 398 257 611 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.74 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Base: 35.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 6 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 28800 378.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 30



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2 PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:113

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 657 410 884 0.625
Suelo 50 600 346 758 0.576
Techo 90 309 224 396 0.727
Paredes (8) 90 371 239 525 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.88 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 51.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 8 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 38400 504.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 31



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESPACIO DE EXPOSICIONES EMPRESARIALES PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 622 442 769 0.710
Suelo 50 561 404 740 0.719
Techo 90 340 224 504 0.660
Paredes (6) 90 434 289 655 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.78 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 38.67 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 6 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 28800 378.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 32



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ZONA DISTRIBUCION/RECEPCIÓN CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:231

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 439 182 834 0.415
Suelo 20 382 178 597 0.466
Techo 90 114 79 316 0.691
Paredes (19) 90 173 29 638 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.27 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 129.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 17 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 81600 1071.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 33



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:176

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 475 274 589 0.578
Suelo 50 443 257 553 0.580
Techo 90 236 174 362 0.738
Paredes (6) 90 272 181 789 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.96 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 108.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 16 Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 57600 864.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 34



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO HOMBRES CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:84

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 116 311 0.533
Suelo 50 197 126 257 0.639
Techo 90 149 97 285 0.648
Paredes (9) 90 164 103 336 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 22.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 6 Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR (1.000) 1200 18.0
Total: 7200 108.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 35



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO MUJERES CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:80

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 226 134 306 0.591
Suelo 50 196 145 252 0.743
Techo 90 149 114 250 0.763
Paredes (7) 90 169 77 718 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.09 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 17.67 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 5 Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR (1.000) 1200 18.0
Total: 6000 90.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 36



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

FISIOTERAPIA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:59

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 534 466 576 0.872
Suelo 60 468 410 545 0.875
Techo 90 306 178 405 0.582
Paredes (5) 90 376 266 713 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.52 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Base: 14.79 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 9600 126.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 37



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GIMNASIO / USOS MULTIPLES CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:95

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 560 325 812 0.580
Suelo 50 507 338 658 0.667
Techo 90 252 144 355 0.570
Paredes (8) 90 304 206 478 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.54 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Base: 44.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 6 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 28800 378.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 38



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA TV/ SALA INFORMATICA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 506 360 657 0.712
Suelo 55 455 342 541 0.752
Techo 90 251 187 310 0.745
Paredes (4) 90 301 224 408 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.39 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Base: 34.09 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 4 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 19200 252.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 39



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PELUQUERIA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 634 515 702 0.813
Suelo 50 553 448 628 0.810
Techo 90 343 284 411 0.826
Paredes (4) 90 435 304 698 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.17 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Base: 16.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 3 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 14400 189.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 40



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PODOLOGO/ATS CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 514 339 611 0.659
Suelo 50 405 275 509 0.680
Techo 90 184 145 249 0.786
Paredes (4) 90 269 128 601 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 16.27 W/m² = 3.16 W/m²/100 lx (Base: 12.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TBS260 4xTL5-24W HFP C6 (1.000) 7000 105.0
Total: 14000 210.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 41



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIRECCION CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 624 531 690 0.851
Suelo 45 539 455 619 0.845
Techo 90 327 280 384 0.857
Paredes (4) 90 417 286 646 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 17
Pared inferior 14 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.51 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Base: 16.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 3 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 14400 189.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 42



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.554 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 381 323 412 0.847
Suelo 30 308 265 328 0.861
Techo 90 211 153 241 0.725
Paredes (4) 90 268 184 440 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.93 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 7.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 4800 63.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 43



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 550 391 643 0.711
Suelo 50 482 334 631 0.692
Techo 90 372 227 599 0.611
Paredes (19) 90 424 264 827 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.52 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Base: 33.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 4 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP (1.000) 6700 72.0
Total: 26800 288.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 44



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ACCESO COCINA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 195 147 224 0.754
Suelo 50 167 138 209 0.824
Techo 90 182 93 286 0.510
Paredes (6) 90 183 103 374 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.54 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 8.38 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TCW216 1xTL-D18W HFP (1.000) 1350 19.0
Total: 2700 38.0

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca Página 45



CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN COCINA CENTRO DE DIA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 158 116 176 0.736
Suelo 30 128 105 141 0.821
Techo 90 148 77 212 0.523
Paredes (5) 90 144 71 311 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Base: 8.66 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TCW216 1xTL-D18W HFP (1.000) 1350 19.0
Total: 2700 38.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALAMACEN PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:73

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 172 268 0.789
Suelo 20 181 140 209 0.772
Techo 90 134 83 297 0.620
Paredes (4) 90 156 103 230 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.25 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 16.94 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP (1.000) 6700 72.0
Total: 6700 72.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MAQUINAS PLANTA BAJA Y 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:61

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 269 202 321 0.750
Suelo 20 223 181 249 0.813
Techo 90 185 109 329 0.590
Paredes (4) 90 207 112 379 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.90 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 12.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP (1.000) 6700 72.0
Total: 6700 72.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCALERAS PLANTA BAJA, 1ª Y 2ª / Resumen

Altura del local: 4.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 161 121 243 0.754
Suelo 50 161 121 209 0.756
Techo 90 164 113 465 0.688
Paredes (4) 90 154 103 428 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.12 W/m² = 3.80 W/m²/100 lx (Base: 14.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips FBS291 1xPL-C/4P26W HFP FR (1.000) 1800 26.0
2 1 Philips FCG620 2xPL-C/2P26W (1.000) 3600 65.6

Total: 5400 91.6
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCALERAS PLANTA BAJA,1ª Y 2ª / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:73

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 114 78 163 0.678
Suelo 50 114 79 162 0.692
Techo 90 80 65 115 0.809
Paredes (4) 90 98 61 261 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.91 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base: 17.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips FBS290 1xPL-TT/4P26W HFP FR (1.000) 1800 26.0
Total: 3600 52.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESPACIO DE INTEGRACION PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.654 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:152

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 751 356 970 0.474
Suelo 50 713 440 877 0.617
Techo 90 365 244 567 0.667
Paredes (9) 90 430 301 716 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.89 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Base: 146.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 23 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 110400 1449.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LUDOTECA PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:296

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 323 144 490 0.445
Suelo 50 309 159 434 0.516
Techo 90 161 109 279 0.678
Paredes (22) 90 183 104 558 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.94 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Base: 437.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 40 Philips FBS291 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 144000 2160.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ADMINISTRACION PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.654 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 537 274 739 0.510
Suelo 40 460 305 566 0.662
Techo 90 204 78 295 0.383
Paredes (4) 90 273 165 416 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.58 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Base: 22.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 3 Philips TBS260 4xTL5-14W HFP C6 (1.000) 4800 63.0
Total: 14400 189.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA MAQUINAS PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:61

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 325 221 468 0.680
Suelo 47 279 219 324 0.785
Techo 70 206 130 352 0.631
Paredes (4) 90 234 138 327 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.90 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 12.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP (1.000) 6700 72.0
Total: 6700 72.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:96

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 234 162 307 0.691
Suelo 47 209 156 251 0.746
Techo 90 154 86 247 0.556
Paredes (4) 90 185 133 302 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.90 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 24.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TCW215 1xTL-D36W HFP (1.000) 3350 36.0
Total: 6700 72.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN BAR PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 402 256 488 0.637
Suelo 50 344 260 396 0.755
Techo 90 295 119 423 0.403
Paredes (4) 90 333 209 629 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.76 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Base: 12.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 2 Philips TCW215 1xTL-D36W HFP (1.000) 3350 36.0
Total: 6700 72.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO ELECTRICO PLANTA 1ª / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:42

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 298 237 336 0.796
Suelo 47 248 210 296 0.850
Techo 90 299 173 496 0.577
Paredes (4) 90 287 162 706 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.98 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 6.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 1xTL-D36W HFP (1.000) 3350 36.0
Total: 3350 36.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO ELECTRICO PLANTA 2ª / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:42

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 383 281 467 0.733
Suelo 47 312 254 374 0.816
Techo 90 306 179 512 0.585
Paredes (4) 90 325 199 745 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.98 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 6.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 1xTL-D36W HFP (1.000) 3350 36.0
Total: 3350 36.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CUARTO ELECTRICO PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 409 337 443 0.825
Suelo 47 330 286 363 0.865
Techo 90 438 167 623 0.381
Paredes (4) 90 414 221 946 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.04 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Base: 3.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 1xTL-D36W HFP (1.000) 3350 36.0
Total: 3350 36.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO MINUSVALIDOS PLANTA BAJA, 1ª Y 2ª / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 275 238 298 0.866
Suelo 50 213 187 232 0.879
Techo 90 160 140 190 0.875
Paredes (4) 90 195 142 294 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.59 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Base: 3.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR (1.000) 1200 18.0
Total: 1200 18.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEO MINUSVALIDOS CAFETERIA PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 242 196 276 0.808
Suelo 50 192 170 207 0.886
Techo 90 142 126 155 0.887
Paredes (4) 90 172 126 315 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.51 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Base: 3.99 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR (1.000) 1200 18.0
Total: 1200 18.0
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CALCULO ALUMBRADO INTERIOR
19.08.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS CAFETERIA PLANTA BAJA / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 347 301 372 0.867
Suelo 50 261 230 287 0.881
Techo 90 222 171 243 0.769
Paredes (4) 90 261 179 410 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.59 W/m² = 2.18 W/m²/100 lx (Base: 2.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � [lm] P [W]

1 1 Philips FBS290 1xPL-TT/4P18W HFP FR (1.000) 1200 18.0
Total: 1200 18.0
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ANEXO DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULO ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA 



ZONA DE MERCADO PLANTA BAJA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:122.47 y:-23.70 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 3.9 lux 0.6 lux 9.4 lux 0.15 0.06 0.41

     1:6.68 1:16.29 1:2.44

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

122.47 126.47 130.47 134.47 138.47 142.47 146.47 150.47 154.47 158.47 162.47 166.47 170.47 174.47

-23.70

-19.70

-15.70

-11.70

-7.70

-3.70

0.30

4.30

8.30

x

y

z

6.35.24.0 2.82.22.6 3.23.42.8 2.52.83.6 3.93.73.8 5.37.37.4 5.64.44.3 4.63.72.7 2.43.24.9 6.76.24.0
7.2

9.3 8.26.54.4 2.92.94.5 5.24.23.0 3.34.55.5 5.14.55.4 7.78.97.3 5.34.35.1 4.73.62.8 3.65.17.4 7.85.63.3
3.0

5.7
7.97.7 6.34.42.5 1.43.94.3 3.62.21.23.0 4.44.74.5 4.75.97.1 6.54.41.8 2.73.53.5 3.03.64.2 5.35.85.3 4.13.1

3.2
4.4 5.24.93.8 2.70.93.3 3.62.61.7 1.01.33.0 4.04.34.6 5.26.16.3 3.90.91.3 1.82.43.2 3.23.94.0 4.75.25.1 4.6

4.6
2.63.6 4.13.63.2 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.03.8 4.75.25.5 6.16.20.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.01.63.9 5.36.06.0

5.9
4.0

3.03.5 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.0 5.90.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.04.15.6 6.7
6.8

4.6
3.84.23.7 3.72.50.0 0.00.00.0 0.00.00.0 4.14.44.6 4.96.05.7 0.00.00.0 0.00.00.0 2.62.52.0 2.94.36.8

8.4
3.2 3.53.43.3 2.71.91.7 1.31.61.82.0 3.13.63.6 3.84.55.6 5.63.72.7 2.13.03.3 3.03.12.7 2.42.74.3

2.53.0 3.54.45.1 4.92.92.9 4.14.24.3 3.73.73.9 4.04.44.9 5.14.74.5 2.84.43.8 3.93.42.5 2.0

2.84.0 5.77.88.7 7.36.67.8 8.46.44.5 4.14.64.7 4.14.15.0 6.77.87.4 5.14.24.5 4.12.7

3.7 5.57.08.4 8.26.86.9 8.37.85.6 4.04.04.4 4.23.63.8 5.07.07.6 6.04.23.5 3.4

4.6 5.35.35.2 4.84.85.5 5.85.13.7 3.13.03.0 3.03.23.9 4.64.84.2 3.22.62.2 0.8

3.2 3.23.13.0 3.13.74.64.9 3.72.72.3 2.22.43.1 3.83.93.3 2.72.32.0 1.81.40.7

2.12.32.4 2.32.33.0 4.04.33.2 2.31.92.0 2.63.74.3 3.52.52.0 1.91.91.8 1.30.8

2.32.92.6 2.02.12.73.3 3.22.62.1 1.92.22.9 3.42.92.2 1.92.12.6 2.71.91.0 0.6

3.1 3.42.42.1 2.22.73.2 3.42.72.1 1.92.22.4 2.31.91.8 2.23.13.5 2.51.4

2.62.6 2.72.32.33.0 4.03.92.8 2.12.12.5 2.62.21.8 1.72.12.7

2.7 1.63.32.7 2.22.43.0 3.12.52.2 2.73.74.3 3.52.31.6 1.5
3.5 2.9

4.2 0.9 4.52.92.1 1.61.82.2 3.76.06.8 4.82.6
3.5 2.9 7.2

3.9 4.9 8.2 5.5 1.21.83.1 5.56.95.2
3.5 8.2 2.3

2.1 4.6 6.8 4.2 1.2 1.93.1
5.1

2.5 1.0
CONTENED.

R

a

303.86

303.81

303.77 302.82

303.77

E

Escala 1/400 No todos los puntos de medida son visibles
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CAFETERIA PLANTA BAJA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:112.47 y:-24.09 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.51 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 3.2 lux 1.1 lux 7.4 lux 0.33 0.14 0.44

     1:3.07 1:6.98 1:2.27

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

112.47 113.47 114.47 115.47 116.47 117.47 118.47 119.47 120.47 121.47 122.47 123.47 124.47

-24.09

-23.09

-22.09

-21.09

-20.09

-19.09

-18.09

-17.09

-16.09

-15.09

-14.09

-13.09

-12.09

-11.09

x

y

z

1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 2.0 2.3 2.6

1.5 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.6 2.9 3.3

1.5 1.8 2.0 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.7 3.1 3.7 4.2 4.7

1.4 1.7 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.8 3.2 3.7 4.4 5.1 5.7

1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.3 3.3 3.2 3.0 2.8 2.8 2.9 3.2 3.6 4.3 5.0 5.8 6.5 6.9

2.0 2.4 2.9 3.3 3.6 3.6 3.5 3.3 3.1 3.1 3.2 3.5 4.0 4.6 5.4 6.3 7.0 7.4 7.3

2.0 2.5 3.0 3.4 3.7 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.4 3.7 4.1 4.8 5.6 6.4 7.0 7.3 7.1

2.4 2.9 3.4 3.7 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4 3.5 3.7 4.1 4.7 5.4 6.0 6.5 6.7 6.5 5.9

2.7 3.2 3.5 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.6 4.0 4.4 4.9 5.4 5.7 5.8 5.5 5.0

2.5 2.9 3.2 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 4.8 4.6 4.1 3.5

2.5 2.8 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 4.0 4.1 3.9 3.7 3.3 2.8

2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.2 3.0 2.7 2.3 1.9

2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.4 2.2 1.8 1.6

2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1

2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.7 3.6 3.4 3.1 2.8 2.5 2.1 1.8 1.6 1.3

2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 3.9 4.0 3.9 3.6 3.2 2.8 2.4 2.0 1.7

2.4 2.8 3.3 3.8 4.2 4.3 4.2 3.9 3.4 2.9 2.4 2.0

2.8 3.4 3.9 4.4 4.6 4.5 4.1 3.6 3.0

2.7 3.3 3.9 4.4 4.7 4.6 4.2

3.1 3.7 4.2 4.5 4.5 3.8

2.8 3.3 4.1 3.6

3.6 3.2 2.8

2.7 2.4

2.2 2.0 1.8

1.6 1.5 1.2

1.3 1.2

E
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MUELLE DE CARGA PLANTA BAJA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:120.69 y:-11.20 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.49 Iluminancia Horizontal (E) 2.1 lux 0.5 lux 5.4 lux 0.22 0.08 0.38

     1:4.50 1:11.87 1:2.64

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

120.69 121.69 122.69 123.69 124.69 125.69 126.69 127.69 128.69 129.69 130.69 131.69 132.69

-11.20

-10.20

-9.20

-8.20

-7.20

-6.20

-5.20

-4.20

-3.20

-2.20

-1.20

-0.20

0.80

1.80

x

y

z

0.5

0.5 0.6 0.6 0.6

0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6

0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8

0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 2.9 3.0 2.9 2.7 2.4 2.1

0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.6 3.6 3.4 3.1 2.8 2.4 2.0

0.7 0.9 1.1 1.3 1.7 2.0 2.5 2.9 3.4 3.8 4.1 4.3 4.2 4.0 3.6 3.2 2.7 2.2

1.0 1.2 1.5 1.9 2.3 2.8 3.4 3.9 4.4 4.7 4.9 4.8 4.5 4.0 3.5 2.9 2.4 1.9

1.3 1.6 2.0 2.5 3.1 3.7 4.3 4.8 5.2 5.3 5.2 4.8 4.2 3.6 3.0 2.4 2.0 1.6

1.4 1.7 2.1 2.6 3.2 3.8 4.5 5.0 5.4 5.4 5.3 4.8 4.2 3.6 3.0 2.4 2.0 1.6

1.7 2.2 2.6 3.2 3.8 4.4 4.9 5.2 5.3 5.0 4.6 4.0 3.4 2.8 2.3 1.9 1.5 1.2

1.7 2.1 2.6 3.1 3.6 4.2 4.6 4.8 4.8 4.5 4.1 3.6 3.1 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1

2.0 2.4 2.8 3.3 3.7 4.0 4.2 4.2 4.0 3.6 3.1 2.7 2.3 1.9 1.5 1.2 1.0 0.8

1.8 2.1 2.5 2.9 3.2 3.5 3.6 3.5 3.3 3.0 2.6 2.3 1.9 1.6 1.3 1.1 0.9 0.7

1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.4 2.1 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8 0.6 0.5

1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.6 0.5

1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5

1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6

1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7

0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

0.6 0.6 0.5

0.5

R

a
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ENTRADA PLANTAS SUPERIORES

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:163.52 y:-15.11 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.8 lux 7.6 lux 0.25 0.10 0.39

     1:3.95 1:10.08 1:2.55

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

163.52 165.52 167.52 169.52 171.52 173.52 175.52 177.52 179.52 181.52

-15.11

-13.11

-11.11

-9.11

-7.11

-5.11

-3.11

x

y

z

3.0 2.8 3.0 3.1 2.5 1.6
4.3 1.0

5.8 4.0 3.5 3.6 3.6 2.9 1.8
5.8 1.0

5.6 7.2 4.8 3.8 3.6 3.4 2.7 1.8
3.7 7.4 1.0

2.5 5.3 7.0 5.7 4.2 3.4 3.0 2.5 1.8
2.3 3.3 6.6 1.0

2.4 4.2 5.4 4.7 3.5 2.7 2.2 1.8 1.4
2.9 2.7 2.7 4.5

2.9 2.3 2.5 3.4 3.3 2.6 2.0 1.7 1.3
2.8 3.2 2.7 1.3 2.9

2.1 2.9 1.6 2.1 2.1 1.8 1.5 1.2
2.9 1.8

2.2 1.4 1.2
2.9 1.1

2.6 2.3
2.6

2.5
3.0 2.7

2.6 2.4 1.7

1.8

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:120.02 y:-16.24 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.49 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 3.7 lux 1.1 lux 7.0 lux 0.29 0.15 0.52

     1:3.41 1:6.56 1:1.92

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

120.02 120.42 120.82 121.22 121.62 122.02 122.42 122.82 123.22 123.62 124.02 124.42 124.82 125.22

-16.24

-15.84

-15.44

-15.04

-14.64

-14.24

-13.84

-13.44

-13.04

-12.64

-12.24

-11.84

-11.44

-11.04

-10.64

-10.24

x

y

z

1.1

1.2 1.3 1.4 1.4

1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8

1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4

1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.0 3.1

1.8 2.2 2.7 3.1 3.5 3.8 3.9 3.7

2.5 3.1 3.7 4.3 4.7 4.8 4.6 4.2

3.5 4.3 5.0 5.5 5.8 5.6 5.1

3.7 4.6 5.5 6.2 6.6 6.4 5.8 5.0

4.8 5.8 6.6 7.0 6.9 6.4

4.7 5.7 6.5 7.0

5.2
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ASEO MINUSVALIDOS CAFETERIA PB 19/08/2012

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:119.17 y:-11.53 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 1.7 lux 0.8 lux 2.5 lux 0.44 0.31 0.69

     1:2.26 1:3.27 1:1.45

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

119.17 119.42 119.67 119.92 120.17 120.42 120.67 120.92 121.17 121.42 121.67 121.92 122.17

-11.53

-11.28

-11.03

-10.78

-10.53

-10.28

-10.03

-9.78

-9.53

-9.28

-9.03

x

y

z

2.5

2.0 2.4 2.5

0.9 1.3 1.7 2.0 2.1 1.9

1.0 1.3 1.6

0.8

Escala 1/25
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ASEO CAFETERIA PLANTA BAJA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:118.36 y:-12.51 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.49 DY:0.53 Iluminancia Horizontal (E) 2.1 lux 1.6 lux 2.5 lux 0.77 0.64 0.83

     1:1.30 1:1.56 1:1.21

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

118.36 118.56 118.76 118.96 119.16 119.36 119.56 119.76 119.96 120.16

-12.51

-12.31

-12.11

-11.91

-11.71

-11.51

-11.31

-11.11

-10.91

-10.71

-10.51

x

y

z

2.5

1.9 2.4 2.5

2.1 2.2 2.0

1.6 1.7

Escala 1/20
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ALMACEN PLANTA 1ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:232.51 y:-3.32 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 2.2 lux 0.7 lux 4.0 lux 0.32 0.18 0.55

     1:3.13 1:5.67 1:1.81

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

232.51 232.91 233.31 233.71 234.11 234.51 234.91 235.31 235.71 236.11 236.51 236.91 237.31 237.71

-3.32

-2.92

-2.52

-2.12

-1.72

-1.32

-0.92

-0.52

-0.12

0.28

0.68

1.08

1.48

1.88

2.28

x

y

z

1.2

1.2 1.4 1.6 1.7

1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1

0.9 1.1 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.7

0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 2.4 2.8 3.1 3.2 3.1

1.0 1.3 1.6 2.1 2.6 3.1 3.5 3.7 3.6

0.9 1.2 1.6 2.1 2.7 3.3 3.8 4.0 3.9 3.6

1.2 1.6 2.0 2.7 3.2 3.7 4.0 4.0

1.5 1.9 2.4 3.0 3.5 3.8

1.3 1.7 2.1 2.6

1.4
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CUARTO ELECTRICO PLANTA BAJA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:132.90 y:1.88 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.48 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 5.8 lux 4.1 lux 7.1 lux 0.71 0.59 0.82

     1:1.41 1:1.71 1:1.21

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

132.90 133.10 133.30 133.50 133.70 133.90 134.10 134.30 134.50 134.70 134.90 135.10 135.30 135.50 135.70

1.88

2.08

2.28

2.48

2.68

2.88

3.08

3.28

3.48

3.68

3.88

4.08

4.28

x

y

z

5.1 4.5

6.6 6.3 5.7 4.9

7.0 7.1 6.7 5.9 5.0 4.1

6.9 6.5 5.7 4.8

6.2 5.7
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COCINA CAFETERIA PLANTA BAJA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:123.02 y:-17.14 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.47 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 4.1 lux 1.3 lux 7.0 lux 0.32 0.18 0.58

     1:3.13 1:5.41 1:1.73

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

123.02 123.42 123.82 124.22 124.62 125.02 125.42 125.82 126.22 126.62

-17.14

-16.74

-16.34

-15.94

-15.54

-15.14

-14.74

-14.34

-13.94

-13.54

-13.14

-12.74

-12.34

x

y

z

7.0

6.3 6.9 7.0 6.6

6.4 6.5 6.3

5.5 5.7 5.5 5.0

4.7 4.6 4.3 3.7

3.8 3.7 3.5 3.1

3.0 2.8 2.6 2.2

2.2 2.0 1.8

1.7 1.6 1.5 1.3

1.3
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CUARTO ELECTRICO PLANTA 1ª Y 2

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:347.79 y:-2.98 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 7.6 lux 2.6 lux 12.8 lux 0.34 0.20 0.59

     1:2.91 1:4.93 1:1.69

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

347.79 348.09 348.39 348.69 348.99 349.29 349.59 349.89 350.19 350.49 350.79 351.09 351.39 351.69

-2.98

-2.68

-2.38

-2.08

-1.78

-1.48

-1.18

-0.88

-0.58

-0.28

0.02

x

y

z

2.7

5.6 4.3 3.2

10.1 8.5 6.7 5.0 3.6 2.6

12.2 12.6 11.6 9.5 7.3 5.3 3.8

12.8 11.5 9.3 7.1

11.2

Escala 1/30
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ESCALERAS PLANTA 1ª Y 2ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:381.46 y:-12.95 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.52 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 1.3 lux 3.9 lux 0.44 0.33 0.75

     1:2.30 1:3.04 1:1.32

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

381.46 381.96 382.46 382.96 383.46 383.96 384.46 384.96 385.46 385.96 386.46 386.96 387.46 387.96 388.46

-12.95

-12.45

-11.95

-11.45

-10.95

-10.45

-9.95

-9.45

-8.95

-8.45

-7.95

-7.45

x

y

z

1.5

1.9 2.1 2.1

2.3 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5

2.9 2.8 2.9 3.0 3.3 3.5 3.4 3.0

3.5 3.5 3.3 3.3 3.4 3.7 3.9 3.8 3.3 2.6

3.4 3.8 3.9 3.7 3.5 3.4 3.5 3.8 3.8 3.6

2.1 2.7 3.4 3.8 3.8 3.6 3.3 3.1 3.2 3.3 3.3

2.5 3.0 3.2 3.2 3.0 2.8 2.6 2.7

2.0 2.4 2.5 2.5 2.3 2.2

1.8 1.9 1.8

1.3

Escala 1/50
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ESCALERAS PLANTA 1ª Y 2ª_2

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:346.00 y:2.23 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.51 DY:0.48 Iluminancia Horizontal (E) 2.9 lux 1.2 lux 3.9 lux 0.42 0.31 0.75

     1:2.41 1:3.19 1:1.33

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

346.00 346.40 346.80 347.20 347.60 348.00 348.40 348.80 349.20 349.60 350.00 350.40 350.80

2.23

2.63

3.03

3.43

3.83

4.23

4.63

5.03

5.43

5.83

6.23

6.63

7.03

7.43

7.83

x

y

z

2.2

2.9 3.1 2.8 2.1

2.8 3.4 3.6 3.4

1.7 2.3 3.0 3.6 3.9 3.7

1.2 1.7 2.2 2.9 3.6 3.9 3.7 3.2

1.7 2.2 2.9 3.4 3.7 3.5 3.0

1.7 2.3 2.8 3.2 3.4 3.3 2.8 2.2

2.3 2.9 3.3 3.3 3.1 2.6 2.1

2.5 3.1 3.5 3.5 3.1 2.6 2.0 1.5

3.3 3.8 3.7 3.3 2.6

3.4 3.9 3.9 3.4

3.7
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ASEOS PLANTA BAJA, 1ª Y 2ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:350.31 y:2.37 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.48 DY:0.52 Iluminancia Horizontal (E) 2.4 lux 0.6 lux 3.9 lux 0.24 0.14 0.61

     1:4.20 1:6.92 1:1.65

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

350.31 350.81 351.31 351.81 352.31 352.81 353.31 353.81 354.31 354.81 355.31 355.81 356.31

2.37

2.87

3.37

3.87

4.37

4.87

5.37

5.87

6.37

6.87

7.37

7.87

8.37

8.87

x

y

z

3.7

2.8 3.5 3.8 3.9

3.3 3.6 3.6

2.9 3.1 3.2 3.1

2.8 3.0 2.9 1.0 0.8

2.6 2.9 3.0 3.0 2.1 1.7 1.4 1.0

2.9 3.3 3.4 3.1 2.3 1.7 1.2 0.9

3.5 3.7 3.5 2.6 2.1 1.5 1.0

3.3 3.6 3.5 3.0 2.2 1.6 1.1 0.8

3.2 3.2 2.8 2.2 1.6 1.1 0.8 0.6

2.6 2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 0.8

1.9 1.8 1.5 1.2

1.3
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CUARTO MAQUINAS PLANTA B,1,2

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:347.98 y:6.68 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.48 DY:0.53 Iluminancia Horizontal (E) 5.8 lux 1.3 lux 12.8 lux 0.22 0.10 0.45

     1:4.46 1:9.84 1:2.21

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

347.98 348.38 348.78 349.18 349.58 349.98 350.38 350.78 351.18 351.58 351.98 352.38 352.78

6.68

7.08

7.48

7.88

8.28

8.68

9.08

9.48

9.88

10.28

10.68

11.08

x

y

z

12.1

11.6 12.8 12.4 10.7

6.0 8.1 10.0 11.3 11.1 9.7

2.4 3.5 4.8 6.4 7.9 8.8 8.9 8.0 6.6

2.7 3.7 4.8 5.8 6.5 6.6 6.1 5.2

2.1 2.7 3.5 4.2 4.6 4.7 4.5 3.9 3.3

2.0 2.5 2.9 3.2 3.3 3.2

1.8 2.1 2.3

1.3
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ADMINISTRACION PLANTA 1ª Y 2ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:356.89 y:-2.31 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.52 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 2.4 lux 0.7 lux 3.7 lux 0.30 0.20 0.66

     1:3.30 1:4.99 1:1.51

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

356.89 357.39 357.89 358.39 358.89 359.39 359.89 360.39 360.89 361.39 361.89 362.39 362.89

-2.31

-1.81

-1.31

-0.81

-0.31

0.19

0.69

1.19

1.69

2.19

2.69

3.19

3.69

4.19

4.69

5.19

x

y

z

2.0 1.5

2.9 2.4 1.9

3.7 3.7 3.3 2.7 2.2 1.8

3.0 3.5 3.6 3.3 2.9 2.4 2.1

3.0 3.2 3.1 2.8 2.6 2.4 2.2

2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

2.2 2.4 2.5 2.8 3.0 3.2 3.1

2.0 2.3 2.7 3.2 3.6 3.5

1.7 2.1 2.6 3.2 3.6 3.7 3.3

1.8 2.3 2.8 3.4 3.5 3.2 2.6

1.4 1.9 2.4 2.8 2.9 2.7 2.3

1.5 1.8 2.1 2.3 2.2 1.8 1.5

1.1 1.4 1.6 1.7 1.6 1.4

1.0 1.1 1.2

0.7 0.8
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AREA USOS MULTIPLES PLANTA 1ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:236.55 y:-23.24 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 3.1 lux 0.6 lux 10.9 lux 0.18 0.05 0.28

     1:5.56 1:19.77 1:3.55

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

236.55 239.55 242.55 245.55 248.55 251.55 254.55 257.55 260.55 263.55 266.55 269.55 272.55 275.55

-23.24

-20.24

-17.24

-14.24

-11.24

-8.24

-5.24

-2.24

0.76

x

y

z

4.3 6.0 4.0 2.1

4.9 7.1 4.2 2.6 1.8

4.3 6.0 3.7 3.1 2.5
1.9 3.1 2.8

1.9 1.4 1.5 2.5 3.4
2.3 4.2 3.6

2.1 1.6 1.9 3.4 4.1
2.3 4.2 3.7 3.5

2.1 1.8 2.8 4.2 5.9
2.0 3.4 3.1 4.5

2.0 1.8 3.1 6.5 7.4
0.7 2.4 2.6 4.6

2.0 1.7 2.6 5.7 7.1
0.7 1.6 2.2 5.1

2.4 2.0 1.8 2.9 6.3 10.9 2.3
1.3 1.1 1.5 2.4 6.3

3.1 2.3 1.7 2.5 5.0 8.9
3.4 1.7 1.2 1.7 3.0 6.1

4.5 2.9 1.7 1.4 4.1
5.9 4.2 1.8 1.3 2.2

5.0 6.0 2.9 1.4 3.2
3.5 7.1 5.2 2.1 1.4 2.3

5.5 7.1 3.4
1.3 3.2 6.6 5.2 2.2 1.4 2.2

4.8 6.7
0.7 1.4 3.1 5.3 3.7 1.7 1.3

1.9 4.2
0.6 0.9 1.3 2.4 3.5 2.7 1.4 1.0

1.5
0.6 1.1 1.5 1.5 2.0 2.3 1.7 1.0

0.8
0.6 1.2 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.1

0.7
1.0 2.2 3.5 2.3 1.4 1.2 1.0

1.6 3.5 4.2 2.2 1.2 0.9 0.8

2.1 5.0 3.7 1.8 1.0 0.7

2.1 4.7 2.7 1.4

1.7 3.9 2.0

6.0 5.5 2.6

3.9 7.3 6.7 3.0

1.6 5.1 7.6 4.8

1.8 5.0 4.1
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CAFETERIA CENTRO DIA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:224.44 y:-24.81 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 4.1 lux 0.6 lux 9.5 lux 0.16 0.07 0.43

     1:6.42 1:14.79 1:2.30

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

224.44 226.94 229.44 231.94 234.44 236.94 239.44 241.94 244.44 246.94 249.44 251.94 254.44

-24.81

-22.31

-19.81

-17.31

-14.81

-12.31

-9.81

-7.31

x

y

z

2.5 3.1 3.9 4.8 5.4 5.4

3.6 4.4 5.5 6.9 8.0 7.8
2.2 2.8 3.0 2.8 2.5 2.8 3.5 4.7 6.0 6.6 6.1 4.9 3.9 3.4 3.3 3.5 3.4 3.0 2.5 2.2 2.4 2.9 3.7

4.9 5.7 6.5 7.9 9.1 9.0
2.9 3.4 3.4 3.0 2.8 3.4 4.6 6.4 7.9 7.9 6.6 5.1 4.1 3.8 4.0 4.1 3.7 3.0 2.4 2.5 2.9 3.8

4.7 5.4 6.1 7.1 8.4 8.9 8.4
2.5 2.5 2.1 3.9 5.5 6.9 7.1 6.2 5.0 4.1 3.7 3.8 3.7 3.2 2.6 2.2 2.1 2.4 3.0

4.4 5.2 6.3 7.7 8.9 9.0 5.4 4.4 3.3
1.7 1.6 1.3 3.6 4.7 5.3 5.4 5.0 4.2 3.5 3.1 2.8

3.7 4.7 6.1 7.9 9.3 9.2 6.4 4.9
0.9 2.8 3.5 4.2 4.4 4.4 3.7 3.0 2.4 1.9

3.2 4.3 5.9 7.5 8.3 7.6 5.4 4.0
2.2 2.9 3.8 4.6 4.7 3.3 2.4 1.8

2.7 3.7 4.7 5.6 5.6 5.0
1.9 2.7 3.7 4.4 4.4 4.3 1.9 1.4

1.7 2.4 3.2 3.8 4.0 4.7 6.1 7.8 8.0 6.9 5.5 4.8 4.0 2.7

1.5 2.1 2.7 3.2 4.0 5.2 7.0 8.3 7.7 6.2 5.0 4.2 3.2 2.1

1.3 1.8 2.4 3.2 4.3 5.6 6.8 6.9 5.9 4.7 3.8 3.0 2.2 1.4

1.2 1.7 2.4 3.5 4.7 5.6 5.7 5.1 4.2 3.3 2.6 2.0 1.4 0.9

1.4 2.1 3.2 4.4 5.1 4.9 4.1 3.2 2.5 1.9 1.4 1.0

1.5 2.2 3.3 4.2 4.4 3.8 2.9 2.2 1.7 1.3

1.4 2.0 2.8 3.3 3.2 2.6 2.0 1.5

1.2 1.7 2.1 2.3 2.1

1.0 1.3 1.5

0.8
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COCINA CENTRO DE DIA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:240.72 y:-20.60 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.51 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 4.4 lux 0.5 lux 11.8 lux 0.12 0.04 0.37

     1:8.46 1:22.71 1:2.68

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

240.72 242.72 244.72 246.72 248.72 250.72 252.72 254.72

-20.60

-18.60

-16.60

-14.60

-12.60

x

y

z

0.7 0.7 1.6 2.2 2.7

2.0 1.2 2.3 3.6 4.2 3.8

2.6 3.4 4.0 5.1 5.9 6.0

2.3 2.7 4.1 5.3 8.0 7.9 2.5 1.9 0.5

11.8 7.7 2.1 1.2 0.7

9.7 11.3 4.2 1.9 1.0

8.9 8.4 2.7

7.7 7.2
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DIRECCIÓN/PELUQUERIA CENT. DIA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:253.59 y:-29.08 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.49 DY:0.52 Iluminancia Horizontal (E) 2.2 lux 0.6 lux 4.0 lux 0.25 0.14 0.55

     1:4.01 1:7.26 1:1.81

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

253.59 253.99 254.39 254.79 255.19 255.59 255.99 256.39

-29.08

-28.68

-28.28

-27.88

-27.48

-27.08

-26.68

-26.28

-25.88

-25.48

-25.08

-24.68

-24.28

-23.88

-23.48

x

y

z

0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7

1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0

1.8 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2

2.3 2.3 2.2 2.1 1.8 1.5

3.0 3.0 2.8 2.6 2.2 1.9

3.6 3.6 3.4 3.0 2.6 2.1

4.0 4.0 3.7 3.3 2.8 2.3

4.0 4.0 3.8 3.3 2.8 2.3

3.7 3.7 3.5 3.1 2.7 2.2

3.2 3.2 3.0 2.7 2.3 1.9
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SALA TV-INFORMATIC CENTRO DIA 

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:238.50 y:-29.07 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.49 DY:0.52 Iluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.5 lux 7.1 lux 0.18 0.08 0.42

     1:5.54 1:13.26 1:2.39

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

238.50 239.00 239.50 240.00 240.50 241.00 241.50 242.00 242.50 243.00 243.50 244.00

-29.07

-28.57

-28.07

-27.57

-27.07

-26.57

-26.07

-25.57

-25.07

-24.57

-24.07

-23.57

x

y

z

1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5

1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.6

1.8 1.9 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 0.7

2.2 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1 0.8

2.8 3.1 3.4 3.5 3.4 3.1 2.8 2.4 1.9 1.5 1.2 0.9

3.4 3.9 4.3 4.4 4.3 3.9 3.4 2.8 2.2 1.8 1.4 1.0

4.0 4.7 5.2 5.3 5.2 4.7 4.0 3.2 2.6 2.0 1.5 1.1

4.5 5.4 6.0 6.2 6.0 5.3 4.5 3.6 2.8 2.1 1.6 1.1

4.9 5.9 6.6 6.9 6.6 5.9 4.9 3.8 3.0 2.2 1.6 1.2

5.0 6.1 6.8 7.1 6.8 6.0 5.0 3.9 3.0 2.3 1.6 1.2

4.9 5.9 6.7 6.9 6.7 5.9 4.9 3.9 3.0 2.2 1.6 1.2
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FISIOTERAPIA CENTRO DE DIA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:220.56 y:-23.21 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.52 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 1.7 lux 0.5 lux 3.0 lux 0.32 0.18 0.56

     1:3.10 1:5.57 1:1.79

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

220.56 220.96 221.36 221.76 222.16 222.56 222.96 223.36 223.76 224.16 224.56 224.96 225.36 225.76

-23.21

-22.81

-22.41

-22.01

-21.61

-21.21

-20.81

-20.41

-20.01

-19.61

-19.21

-18.81

x

y

z

0.8 1.0 1.2 1.5

0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1

0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.5

0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.4 2.8 2.9

0.8 1.0 1.3 1.7 2.1 2.5 2.8 3.0 2.9

1.0 1.3 1.7 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7

1.0 1.2 1.5 1.9 2.1 2.3

1.1 1.3 1.6

0.9
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GIMNASIO CENTRO DE DIA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:218.15 y:-29.56 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 3.1 lux 0.7 lux 4.7 lux 0.22 0.14 0.65

     1:4.55 1:6.97 1:1.53

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

218.15 218.90 219.65 220.40 221.15 221.90 222.65 223.40 224.15 224.90 225.65

-29.56

-28.81

-28.06

-27.31

-26.56

-25.81

-25.06

-24.31

-23.56

-22.81

x

y

z

1.9 2.3 2.6

2.2 2.7 3.1 3.4 3.5 3.4 3.1 2.7 2.3 2.0 1.8 1.5 1.3

1.9 2.5 3.1 3.6 4.0 4.1 3.9 3.5 3.1 2.7 2.4 2.0 1.8 1.6

1.5 2.0 2.7 3.3 3.9 4.4 4.5 4.3 3.9 3.5 3.0 2.7 2.4 2.1 1.9

1.5 2.0 2.7 3.4 4.1 4.5 4.7 4.5 4.2 3.7 3.3 3.0 2.7 2.5 2.2

1.1 1.5 2.0 2.7 3.3 4.0 4.4 4.6 4.5 4.3 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9 2.6

1.1 1.5 1.9 2.5 3.1 3.7 4.1 4.3 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.1

1.4 1.8 2.3 2.8 3.3 3.7 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 3.6

1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.4 4.5 4.4 4.0

1.4 1.7 2.1 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 4.6 4.2

1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 4.3 4.6 4.6 4.2

1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.8 3.2 3.7 4.1 4.3 4.3 4.0

1.2 1.4 1.6

0.7
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PODOLOGO Y ATS CENTRO DE DIA

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:250.64 y:-29.07 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.49 DY:0.48 Iluminancia Horizontal (E) 1.8 lux 0.6 lux 3.0 lux 0.37 0.21 0.59

     1:2.73 1:4.65 1:1.71

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

250.64 250.94 251.24 251.54 251.84 252.14 252.44 252.74 253.04 253.34

-29.07

-28.77

-28.47

-28.17

-27.87

-27.57

-27.27

-26.97

-26.67

-26.37

-26.07

-25.77

-25.47

-25.17

-24.87

x

y

z

0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9

0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1

1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4

1.1 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7

1.3 1.6 1.8 2.0 2.1 2.0

1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 2.4

1.6 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7

1.7 2.1 2.5 2.8 3.0 2.8

1.7 2.1 2.5 2.9 3.0 2.9
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SALA ACT. EMPRESARIAL 1  P1ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:262.85 y:-29.07 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.52 Iluminancia Horizontal (E) 1.5 lux 0.6 lux 2.2 lux 0.38 0.27 0.71

     1:2.66 1:3.74 1:1.41

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

262.85 263.35 263.85 264.35 264.85 265.35 265.85 266.35 266.85 267.35 267.85 268.35 268.85

-29.07

-28.57

-28.07

-27.57

-27.07

-26.57

-26.07

-25.57

-25.07

-24.57

-24.07

-23.57

x

y

z

0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0

0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 1.8 1.6 1.3 1.1

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.0 1.7 1.5 1.2

0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.1 2.2 2.1 1.8 1.5 1.2

1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.0 1.8 1.5 1.2

1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 1.9 1.7 1.4 1.1

1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.3 1.0

1.7 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9

1.9 2.0 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3 1.2 1.0 0.8

2.0 2.1 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7

2.0 2.1 2.1 2.0 1.8 1.6 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
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SALA ACT. EMPRESARIAL 2  P1ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:256.65 y:-29.03 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.51 DY:0.49 Iluminancia Horizontal (E) 2.1 lux 0.7 lux 3.5 lux 0.35 0.21 0.61

     1:2.86 1:4.66 1:1.63

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

256.65 257.40 258.15 258.90 259.65 260.40 261.15 261.90 262.65

-29.03

-28.28

-27.53

-26.78

-26.03

-25.28

-24.53

-23.78

-23.03

-22.28

-21.53

-20.78

x

y

z

0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8

0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4 1.1 0.9

1.0 1.2 1.6 1.9 2.1 2.3 2.3 2.1 1.9 1.6 1.3 1.0

1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.5 1.2

1.2 1.5 1.9 2.4 2.8 3.0 3.1 2.8 2.4 2.0 1.6 1.3

1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 3.2 3.3 3.0 2.7 2.2 1.8 1.4

1.2 1.6 2.1 2.6 3.0 3.3 3.4 3.1 2.8 2.3 1.9 1.5

1.2 1.6 2.1 2.6 3.0 3.3 3.3 3.2 2.8 2.4 2.0 1.7

1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.1 3.2 3.1 2.8 2.5 2.1 1.8

1.2 1.5 1.9 2.3 2.7 2.9 3.1 3.0 2.9 2.6 2.3 2.0

1.1 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 2.6 2.3

1.1 1.3 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.0 3.1 3.0 2.8 2.6

1.0 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.2 3.3 3.1 2.9

1.0 1.2 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.3 3.4 3.4 3.2

0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.7 3.1 3.3 3.5 3.5 3.3

0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 2.9 3.2 3.3 3.3 3.2

0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9
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SALA DE CREACION DE EMPLEO P1ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:271.86 y:-24.71 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.51 DY:0.49 Iluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.7 lux 4.5 lux 0.23 0.15 0.66

     1:4.29 1:6.48 1:1.51

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

271.86 273.86 275.86 277.86 279.86 281.86 283.86 285.86

-24.71

-22.71

-20.71

-18.71

-16.71

-14.71

x

y

z

1.5 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4
1.7 1.7 1.6 1.3

1.5 2.1 2.6 2.8 2.5 2.2 2.0
1.3 2.5 2.6 2.5 2.1

1.1 2.1 2.9 3.6 3.7 3.3 2.8 2.7
1.8 3.4 3.7 3.4 2.7

1.0 1.4 2.6 3.4 4.0 4.0 3.6 3.3 3.3
2.0 4.0 4.3 3.9 3.0

1.4 1.9 2.7 3.2 3.6 3.8 3.7 3.5 3.6
2.7 4.0 4.4 4.2 3.5 2.5

2.4 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 3.8 3.9
3.3 4.1 4.3 4.1 3.4 2.5

3.7 3.4 3.3 3.6 4.0 4.3 4.2
3.7 4.2 4.4 4.4 3.9 2.9

3.5 3.2 3.2 3.6 4.2 4.5 4.3
4.0 4.2 4.3 3.7 2.7

2.8 2.6 2.6 2.9 3.5 3.9 3.9
3.3 3.4 3.5 3.2 2.5 1.7

1.9 1.9 2.1 2.5 2.8 2.9
1.8 1.9 1.9

1.3 1.4 1.6 1.8
1.1

1.0 0.9
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SALA DE VIVERO DE EMPRESAS P1ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:268.97 y:-29.60 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.51 Iluminancia Horizontal (E) 2.8 lux 0.7 lux 4.8 lux 0.24 0.14 0.59

     1:4.22 1:7.11 1:1.68

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

268.97 269.72 270.47 271.22 271.97 272.72 273.47 274.22 274.97 275.72 276.47 277.22 277.97

-29.60

-28.85

-28.10

-27.35

-26.60

-25.85

-25.10

-24.35

-23.60

-22.85

-22.10

-21.35

x

y

z

1.6 1.4 1.3 1.1

1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.6 1.3

1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.3

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 2.7 2.3 1.9 1.5

1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.7 3.7 3.5 3.2 2.7 2.1 1.7 1.3

2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.3 4.0 3.6 3.0 2.3 1.8 1.4

2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.7 4.1 4.4 4.7 4.7 4.4 3.8 3.2 2.5 1.9 1.4 1.0

2.9 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 4.3 4.6 4.8 4.8 4.5 3.9 3.2 2.5 1.9 1.4 1.0

3.3 3.7 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.6 4.3 3.7 3.1 2.4 1.9 1.4 1.0 0.7

3.7 4.2 4.5 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 3.9 3.4 2.9 2.3 1.8 1.3 1.0 0.7

4.0 4.5 4.8 4.8 4.6 4.4 4.2 4.1 4.0 3.8 3.5 3.0 2.5 2.0 1.6 1.2

4.0 4.5 4.8 4.7 4.5 4.2 3.9 3.7 3.5 3.2 2.9 2.6 2.2 1.8

4.2 3.8 3.5 3.2 2.9 2.7 2.5 2.2

0.9 1.0 3.1 2.8 2.5 2.3

0.8 1.0 2.4

0.7 0.8
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LUDOTECA PLATA 2ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:348.81 y:-19.81 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 3.3 lux 0.6 lux 9.1 lux 0.18 0.07 0.36

     1:5.50 1:15.21 1:2.76

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

348.81 351.81 354.81 357.81 360.81 363.81 366.81 369.81 372.81 375.81 378.81 381.81 384.81

-19.81

-16.81

-13.81

-10.81

-7.81

-4.81

-1.81

1.19

x

y

z

0.6 1.1 1.5 1.5 1.2 0.8 0.6 0.6 0.8 1.2 1.7 1.9 1.6 1.1 1.1 1.5 3.2 5.7

0.9 1.9 3.2 3.2 2.0 1.1 0.8 0.8 1.1 1.9 3.3 3.8 2.8 1.7 1.4 2.0 4.2 7.6

1.2 2.8 5.7 5.8 3.1 1.5 1.1 1.1 1.4 2.6 5.4 6.9 4.2 2.2 1.7 2.2 3.9 6.1 4.2

1.3 3.1 6.7 6.9 3.5 1.8 1.4 1.5 1.8 3.0 6.0 7.7 4.7 2.4 1.8 2.1 3.1 3.5 2.4
1.8

1.1 2.5 4.6 4.8 2.9 1.9 2.0 2.4 2.6 3.0 4.6 5.4 3.9 2.5 2.0 2.0 2.4 2.6 1.3
6.0 4.0 1.4

0.9 1.7 2.5 2.6 2.2 2.1 3.1 4.4 4.0 3.1 3.2 3.4 3.4 2.8 2.3 2.2 2.2 2.2 2.6
5.1 7.4 3.7

0.8 1.2 1.5 1.6 1.7 2.2 4.3 7.2 6.0 3.4 2.7 3.2 4.1 3.8 2.8 2.7 2.8 2.3 1.8
3.7

0.9 1.1 1.3 1.3 1.5 2.2 4.5 7.8 6.4 3.4 2.8 4.1 6.4 5.3 3.3 3.5 4.1 2.6 1.1

1.3 1.8 1.8 1.5 1.5 2.0 3.6 5.3 4.6 3.0 2.8 5.0 8.1 5.9 3.6 4.5 6.6 3.9 1.3

2.2 3.4 3.2 2.1 1.7 1.9 2.6 3.2 2.9 2.3 2.5 4.4 6.4 4.5 3.0 4.5 7.8 5.0 1.7

3.4 6.3 5.4 2.9 1.9 2.0 2.6 2.7 2.2 1.8 2.0 2.9 3.4 1.5 4.3 6.1 3.3 1.2

3.9 7.9 6.7 3.4 2.3 2.7 3.8 3.5 2.2 1.6 1.5 1.8 1.3 2.9 3.2 1.8

6.4 5.7 3.4 2.6 3.9 6.3 5.1 2.4 1.4 1.1 1.0 1.7 1.5

1.3 4.6 5.2 3.7 2.7 3.8 7.2 7.0 3.2 1.4 0.8

0.7 1.7 4.8 6.5 4.5 2.7 2.9 5.0 5.8 3.2

0.9 2.6 6.0 8.2 4.7 2.5 2.3 3.1 3.1

1.2 3.2 7.1 5.8 2.9 1.8 1.7

1.4 5.3 4.7 2.9 1.7 1.2

1.2 4.8 2.8 1.5 1.0

8.0 8.0 3.8 1.8

4.6 8.0 7.1 3.5

6.5 7.8 5.5 2.7

8.6 1.9 1.4
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ESPACIO DE INTEGRACION 

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:379.21 y:-24.73 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.49 DY:0.49 Iluminancia Horizontal (E) 3.0 lux 0.5 lux 6.4 lux 0.17 0.08 0.47

     1:5.79 1:12.34 1:2.13

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

379.21 381.21 383.21 385.21 387.21 389.21 391.21 393.21 395.21 397.21

-24.73

-22.73

-20.73

-18.73

-16.73

-14.73

-12.73

x

y

z

1.2 1.6 2.2 2.8 2.7 2.0
1.2 1.5 1.0 0.7

1.1 2.0 2.8 3.9 4.8 4.4 2.9 0.6
2.1 1.9 1.2 0.8

1.1 1.7 3.2 3.8 5.1 6.1 5.1 3.2 0.7
0.9 3.1 2.0 1.3 1.0

0.8 1.8 2.8 4.7 4.5 4.6 5.1 4.7 3.4 0.8
1.4 5.1 2.4 1.9 1.4

0.8 1.0 2.4 4.0 6.2 5.0 4.1 3.7 3.3 2.8 1.2
0.7 1.5 6.0 2.8 2.7 2.1

0.6 1.2 1.4 2.2 3.4 5.6 4.5 3.6 3.1 2.9 3.0 1.6
1.2 1.9 4.5 4.2 4.2 3.0

2.2 2.3 2.4 3.0 4.5 4.3 3.8 3.2 2.9 3.5 1.9
2.1 2.6 3.6 5.1 5.7 4.4

3.8 3.7 2.5 2.7 4.3 4.8 4.3 3.4 3.1 3.7 2.4 1.3
3.3 3.5 4.5 4.7 3.5

4.9 5.3 2.0 2.0 4.8 5.9 5.1 3.6 2.8 3.0 1.7 1.0
3.7 3.1 2.5 2.5 1.9

4.9 4.7 5.5 4.5 3.0 2.2 0.9 0.5
2.1 1.3 1.2 0.9

2.7 3.4 3.2 2.4
0.6

1.6 1.8
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ALMACEN PLANTA 2ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:342.95 y:-3.33 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.50 DY:0.49 Iluminancia Horizontal (E) 2.6 lux 1.3 lux 4.2 lux 0.52 0.32 0.61

     1:1.92 1:3.16 1:1.64

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

342.95 343.45 343.95 344.45 344.95 345.45 345.95 346.45 346.95 347.45 347.95 348.45 348.95 349.45

-3.33

-2.83

-2.33

-1.83

-1.33

-0.83

-0.33

0.17

0.67

1.17

1.67

2.17

2.67

3.17

3.67

x

y

z

1.4

1.9 1.8 1.8 1.6

2.0 2.1 2.1 2.0 1.9

1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2

1.3 1.6 2.0 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5

1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9

1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5

1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9

1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 4.2

1.7 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 4.2

1.9 2.2 2.6 3.0 3.4 3.7 3.9 3.9 3.7

1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.5 3.4

1.7 2.0 2.3 2.6 2.8

1.5 1.7 2.0 2.2

1.4
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ALMACEN BAR PLANTA 2ª

1.1 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo

O (x:376.39 y:-8.99 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:0.48 DY:0.52 Iluminancia Horizontal (E) 3.5 lux 0.6 lux 7.4 lux 0.18 0.09 0.48

     1:5.58 1:11.75 1:2.10

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras

X

Y

376.39 376.89 377.39 377.89 378.39 378.89 379.39 379.89 380.39 380.89 381.39 381.89 382.39

-8.99

-8.49

-7.99

-7.49

-6.99

-6.49

-5.99

-5.49

-4.99

-4.49

x

y

z

2.9

6.1 4.8 3.5 2.5

7.2 7.4 6.6 5.3 3.9 2.7

4.4 5.6 6.6 6.9 6.3 5.1 3.8 2.7 1.9

1.8 2.6 3.5 4.6 5.4 5.7 5.3 4.4 3.4

0.7 1.0 1.4 2.0 2.7 3.5 4.0 4.3 4.0

0.8 1.1 1.6 2.0 2.5 2.9

0.6 0.9 1.2 1.5

0.7
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1 DATOS INICIALES 

1.1 Normativa  

 

Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

 Real Decreto 314/2.006,  por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 

modificaciones posteriores 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Normas UNE aplicables a elementos de la instalación.  

 Reglamento de verificaciones eléctricas. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Normas particulares de la compañía suministradora para instalaciones de enlace en 

el suministro de energía eléctrica en baja tensión. 

 

1.2 Suministro  

1.2.1 Clase  

 

Las líneas de la red se explotarán, en régimen permanente, con corriente alterna trifásica o 

monofásica a 50 Hz de frecuencia. 

 

1.2.2 Tensión nominal  

 

La tensión nominal será de 230/400 V para instalaciones de tres fases y neutro, y de 230 V 

para las monofásicas.  

 

1.2.3 Empresa suministradora  

 

La compañía eléctrica que suministra la energía es Unión Fenosa, quien garantiza el 

suministro y el material de la red.  

 

1.3 Características generales de la instalación según UNE 20460-3 

 

Las principales características de la instalación serán: 

 

1. La utilización, estructura general y alimentación se definen en el presente capítulo 

de Instalación Eléctrica. 

2. Las influencias externas definidas en esta UNE (medio ambiente, utilización y 

construcción de los edificios) son nulas o despreciables en esta instalación. 

3. No es necesario el análisis de la compatibilidad de los materiales ya que los 

receptores instalados en el local no son susceptibles de  tener efectos nocivos sobre 
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otros materiales eléctricos u otros servicios, ni de alterar el funcionamiento de la 

fuente de alimentación. 

4. Se llevará a cabo inspecciones periódicas de la instalación al menos cada 5 años, 

verificándose el buen funcionamiento de los elementos de la instalación, la eficacia 

de las medidas protectoras y la fiabilidad de los materiales. 

 

 

1.4 Clasificación del local 

 

Según el apartado 1 de la ITC-BT-28 del REBT, los locales existentes en el edificio objeto de 

estudio está considerados como de pública concurrencia, por disponer el edifico de: 

 

 Cafeteria 

 Restaurante 

 Zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales 

 Centro de día para ancianos 

 Salas de exposición con ocupación mayor de 50 personas 

 Establecimientos comerciales con una ocupación mayor de 50 personas 

 

 

 

Por tanto se prestará especial atención a la ITC-BT-028 en el diseño y dimensionamiento de la 

instalación. 
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2 PREVISIÓN DE CARGAS  

 

La potencia total instalada es la suma aritmética de la potencia prevista para cada una de 

las dependencias del edificio. 

En los circuitos de alumbrado que contengan luminarias con lámparas o tubos de descarga 

se ha empleado un factor de corrección de 1,8 según la ITC-BT-44.  

 

Las potencias instaladas quedan como siguen: 

 

 

Mercado, oficinas y zonas comunes 
 

 Potencia Total de Alumbrado:    23.360,16 W 

 Potencia Total de Fuerza:    94.881,60 W 

 

 POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN:              118.241,76 W 
 

  

Cafetería planta baja 
 

 Potencia Total de Alumbrado:      1.215,00 W 

 Potencia Total de Fuerza:    16.927,50 W 

 

 POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN:                18.142,50 W 

 

 

PUESTO MERCADO 
 

 Potencia Total de Alumbrado:         393,60 W 

 Potencia Total de Fuerza:      1.980,00 W 

 

 POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN:            2373,60 W 

 

Existen 10 puestos, por lo que la torencia total es: 23.763,00 W 

 

 

Centro de día 
 

 Potencia Total de Alumbrado:      5.921,28 W 

 Potencia Total de Fuerza:    39.310,70 W 

 

 POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN:                 45.231,98 W 

 

 

 

POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO: 205.352,24 
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Para el cálculo de las potencias de los circuitos se han usado coeficientes de simultaneidad 

en función de los requerimientos técnicos de cada uno de ellos y que se muestran a 

continuación. Las potencias instaladas se distribuyen de la siguiente forma: 

 

                  

 

PLANTA DEPENDENCIA RECEPTOR UDS. POT. UNITARIA FACT. CORREC. POT. CALCULO

Área de frutas y hortalizas Campana 1x42 W 18 42 1,8 1360,8

Downlight 2x26 W 4 52 1,8 374,4

Proyector LED 16 w 7 16 1 112

Downlight 2x26 W 3 52 1,8 280,8

Proyector LED 16 w 8 16 1 128

Downlight 2x26 W 3 52 1,8 280,8

Downlight 1x26 W 9 26 1,8 421,2

Aseos 1 Downlight 1x18 W 8 18 1,8 259,2

Aseos 2 Downlight 1x18 W 8 18 1,8 259,2

Almacén Pantalla 1x36 W 2 36 1,8 129,6

Calles Downlight 2x26 W 41 52 1,8 3837,6

Acceso administración Downlight 1x26 W 4 52 1,8 374,4

Downlight 1x26 W 3 26 1,8 140,4

Aplique pared 2x26 W 2 26 1,8 93,6

Cuarto máquinas Pantalla 2x36 W 1 72 1,8 129,6

Muelle de carga Pantalla 2x58 W 2 116 1,8 417,6

Centro de transformación Pantalla 2x58 W 1 116 1,8 208,8

Fachada exterior Poyector 250 W 3 116 1,8 626,4

RITM inferior Luminaria 11 W 1 11 1,8 19,8

Cuarto eléctrico Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

Área de usos múltiples Downlight 2x26 W 40 52 1,8 3744

Of. Extensión agraria comarcal Pantalla 4x14 6 56 1,8 604,8

Sala de creación de empleo Pantalla 4x14 19 56 1,8 1915,2

Sala de vivero de empresas Pantalla 4x14 9 56 1,8 907,2

Sala de actividad empresarial Pantalla 4x14 6 56 1,8 604,8

Sala de actividad empresarial Pantalla 4x14 8 56 1,8 806,4

Espacio de exp. empresariales Pantalla 4x14 6 56 1,8 604,8

Accesos 1 Downlight 2x26 W 1 52 1,8 93,6

Accesos 2 Downlight 2x26 W 1 52 1,8 93,6

Downlight 1x26 W 4 26 1,8 187,2

Aplique pared 2x26 W 2 26 1,8 93,6

Aseos 1 Downlight 1x18 W 8 18 1,8 259,2

Aseos 2 Downlight 1x18 W 8 18 1,8 259,2

Almacén Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

Administración Pantalla 4x14 3 56 1,8 302,4

Cuarto máquinas Pantalla 2x36 W 1 72 1,8 129,6

Cuarto eléctrico Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

Esp. Integración intergen. Pantalla 4x14 23 56 1,8 2318,4

Ludoteca Downlight 2x26 W 38 52 1,8 3556,8

Alamacen bar ludoteca Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

Acceso 1 Downlight 2x26 W 1 52 1,8 93,6

Escaleras Downlight 2x26 W 1 52 1,8 93,6

Aseos 1 Downlight 1x18 W 8 18 1,8 259,2

Aseos 2 Downlight 1x18 W 8 18 1,8 259,2

Almacén Pantalla 1x36 W 2 36 1,8 129,6

Administración Pantalla 4x14 3 56 1,8 302,4

Cuarto máquinas Pantalla 2x36 W 1 72 1,8 129,6

Cuarto eléctrico Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

Foco pared 35 W 15 36 1,8 972

Bañador suelo 15 26 1,8 702

0,8

23360,16

PREVISIÓN DE CARGAS MERCADO, OFICINAS Y ZONAS COMUNES

1ª

2ª

Área pescado 1

Área pescado 2

Entrada plantas superiores

Escaleras

Escaleras

Terraza

POTENCIA DE ALUMBRADO (W)

ALUMBRADO

Coeficiente de simultaneidad

Baja
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Área de frutas y hortalizas Toma corriente monofásica 16A 14 300 1 4200

Área pescado 1 Toma corriente monofásica 16A 6 300 1 1800

Área pescado 2 Toma corriente monofásica 16A 7 300 1 2100

Toma corriente monofásica 16A 4 300 1 1200

Fancoil cassette (13) 1 80 1 80

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador de extracción (2) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador de extracción (2) 1 30 1 30

Almacén Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Toma corriente monofásica 16A 8 300 1 2400

Puerta motorizada 3 300 1 900

Acceso administración Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Cuarto máquinas Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Puerta motorizada 3 500 1 1500

Grupo de presion agua (29) 1 1104 1 1104

Centro de transformación Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

RITM inferior Toma corriente monofásica 16A 2 300 1 600

Montacargas (32) 1 7500 1 7500

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Toma corriente monofásica 16A 19 300 1 5700

Fancoil conducto (12) 3 570 1 1710

Recuperador de calor (3) 1 1500 1 1500

Toma corriente monofásica 16A 7 300 1 2100

Fancoil cassette (13) 1 80 1 80

Ventilador (26) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 9 300 1 2700

Fancoil cassette (13) 4 80 1 320

Ventilador (7) 2 120 1 240

Toma corriente monofásica 16A 9 300 1 2700

Fancoil cassette (11) 2 65 1 130

Ventilador (5) 2 50 1 100

Toma corriente monofásica 16A 7 300 1 2100

Fancoil cassette (11) 2 65 1 130

Ventilador (5) 4 50 1 200

Toma corriente monofásica 16A 11 300 1 3300

Fancoil cassette (11) 2 65 1 130

Ventilador (5) 2 50 1 100

Toma corriente monofásica 16A 8 300 1 2400

Fancoil cassette (11) 2 65 1 130

Accesos 1 Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ascensor 1 7850 1 7850

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador de extracción (2) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador de extracción (2) 1 30 1 30

Almacén Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Toma corriente monofásica 16A 5 300 1 1500

Fancoil cassette (11) 1 65 1 65

Ventilador (26) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Grupo de presion contra incendios (28) 1 7728 1 7728

Cuarto eléctrico Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Toma corriente monofásica 16A 11 300 1 3300

Fancoil conducto (12) 2 570 1 1140

Caja ventilación (9) 1 750 1 750

Caja ventilación (18) 1 500 1 500

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Fancoil conducto (12) 5 570 1 2850

Alamacen bar ludoteca Toma corriente monofásica 16A 6 300 1 1800

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ascensor 2 7850 1 15700

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador de extracción (2) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador de extracción (2) 1 30 1 30

Almacén Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Toma corriente monofásica 16A 5 300 1 1500

Fancoil cassette (11) 1 65 1 65

Ventilador (26) 1 50 1 50

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Centralitas de control 1 2000 1 2000

Resistencia eléctrica deposito (14) 3 2500 1 7500

Resistencia eléctrica conducto (27) 1 3500 1 3500

Bombas de circulacion 5 200 1 1000

Cuarto eléctrico Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Terraza Toma corriente monofásica 16A 4 300 1 1200

Bomba de calor (15) 4 4400 1 17600

Bomba de calor (16) 1 4200 1 4200

Bomba de calor (17) 1 2320 1 2320

Bomba de calor (20) 1 30500 1 30500

Caja ventilación (1) 1 2200 1 2200

0,55

94881,60

118241,76

Entrada plantas superiores

Cuarto máquinas

Cubierta

2ª

TOTAL POTENCIA DE LA INSTALACIÓN (W)

FUERZA

TOTAL POTENCIA DE FUERZA (W)

Coeficiente de simultaneidad

Baja

Muelle de carga

Aseos 1

1ª

Aseos 2

Aseos 1

Área de usos múltiples

Of. Extensión agraria comarcal

Sala de creación de empleo

Esp. Integración intergen.

Calles

Sala de vivero de empresas

Sala de actividad empresarial 1

Sala de actividad empresarial 2

Espacio de exp. empresariales

Aseos 1

Aseos 2

Administración

Administración

Cuarto eléctrico

Accesos 2

Sala de máquinas

Acceso 1

Ludoteca

Aseos 2
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PLANTA DEPENDENCIA RECEPTOR UDS. POT. UNITARIA FACT. CORREC. POT. CALCULO

Cafeteria Downlight 2x26 W 12 52 1,8 1123,2

Aseos cafeteira Downlight 1x18 W 5 18 1,8 162

Cocina cafeteria Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

0,9

1215,00

Toma corriente monofásica 16A 3 300 1 900

Fancoil cassette (11) 2 65 1 130

Ventilador (10) 1 297 1 297

Batería electrica calefacción (22) 1 6631 1 6631

Botellero 1 1000 1 1000

Grifo de cerveza 1 1000 1 1000

Fabricador de hielo 1 1200 1 1200

Lavavasos 1 3000 1 3000

Cafetera 1 4300 1 4300

Toma corriente monofásica 16A 3 300 1 900

Ventilador (10) 1 297 1 297

Cocina 1 5000 1 5000

Extractor 1 300 1 300

Nevera 1 1000 1 1000

Termo (31) 1 1200 1 1200

Microondas 1 2500 1 2500

Lavavajillas 1 3000 1 3000

Toma corriente monofásica 16A 4 300 1 1200

Bomba de calor (17) 1 2320 1 2320

0,5

16927,50

18142,50

Coeficiente de simultaneidad

TOTAL POTENCIA DE FUERZA (W)

TOTAL POTENCIA DE LA INSTALACIÓN (W)

Cocina

Cubierta

PREVISIÓN DE CARGAS CAFETERIA PLANTA BAJA

ALUMBRADO

Baja

Cafeteria

Aseos

FUERZA

Baja

Coeficiente de simultaneidad

POTENCIA DE ALUMBRADO (W)

 
 

 

 

 

 

PLANTA DEPENDENCIA RECEPTOR UDS. POT. UNITARIA FACT. CORREC. POT. CALCULO

Downlight 2x26 W 3 52 1,8 280,8

Pantalla 1x36 W 1 36 1,8 64,8

Proyector LED 16 w 3 16 1 48

1

393,60

Toma corriente monofásica 16A 2 300 1 600

Camara 1 1600 1 1600

0,9

1980,00

2373,60

FUERZA

PREVISIÓN DE CARGAS PUESTO MERCADO

ALUMBRADO

Coeficiente de simultaneidad

POTENCIA DE ALUMBRADO (W)

Puesto 

Coeficiente de simultaneidad

TOTAL POTENCIA DE FUERZA (W)

TOTAL POTENCIA DE LA INSTALACIÓN (W)

Baja Puesto 

Baja
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PLANTA DEPENDENCIA RECEPTOR UDS. POT. UNITARIA FACT. CORREC. POT. CALCULO

Acceso y recepción Pantalla 4x14 W 7 56 1,8 705,6

Zona distribución Pantalla 4x14 W 10 56 1,8 1008

Almacén Pantalla 4x14 W 1 56 1,8 100,8

Dirección Pantalla 4x14 W 2 56 1,8 201,6

ATS Pantalla 4x14 W 2 56 1,8 201,6

Podólogo Pantalla 4x14 W 2 56 1,8 201,6

Peluquería Pantalla 4x14 W 3 56 1,8 302,4

Sala TV Pantalla 4x14 W 4 56 1,8 403,2

Sala de informática Pantalla 4x14 W 4 56 1,8 403,2

Sala TV Pantalla 4x14 W 4 56 1,8 403,2

Fisioterapia Pantalla 4x14 W 2 56 1,8 201,6

Gimnasio-sala usos múltiples Pantalla 4x14 W 6 56 1,8 604,8

Aseos F. Downlight 1x18 W 6 18 1,8 194,4

Aseos M. Downlight 1x18 W 5 18 1,8 162

Cafetería-comedor Downlight 2x26 W 16 52 1,8 1497,6

Cocina Pantala estanca 1x36 W 4 36 1,8 259,2

Acceso cocina Pantala estanca 1x18 W 2 18 1,8 64,8

Almacén cocina Pantala estanca 1x36 W 2 18 1,8 64,8

Cámara cocina Pantala estanca 1x36 W 1 18 1,8 32,4

Terraza Foco pared 35 W 6 36 1,8 388,8

0,8

5921,28

Toma corriente monofásica 16A 5 300 1 1500

Termo electrico (30) 1 3200 1 3200

Kit solar (33) 1 1000 1 1000

Zona distribución Toma corriente monofásica 16A 5 300 1 1500

Almacén Recuperador de calor (4) 1 3000 1 3000

Dirección Toma corriente monofásica 16A 3 300 1 900

ATS Toma corriente monofásica 16A 3 300 1 900

Podólogo Toma corriente monofásica 16A 3 300 1 900

Toma corriente monofásica 16A 5 300 1 1500

Ventilador (5) 2 50 1 100

Batería eléctrica de calefacción (23) 1 1944 1 1944

Sala TV Toma corriente monofásica 16A 7 300 1 2100

Sala de informática Toma corriente monofásica 16A 16 300 1 4800

Sala TV Toma corriente monofásica 16A 7 300 1 2100

Fisioterapia Toma corriente monofásica 16A 4 300 1 1200

Toma corriente monofásica 16A 4 300 1 1200

Caja ventilación (25) 1 200 1 200

Ventilador (5) 1 50 1 50

Batería eléctrica de calefacción (24) 1 3240 1 3240

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador (2) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 1 300 1 300

Ventilador (2) 1 30 1 30

Toma corriente monofásica 16A 4 300 1 1200

Caja ventilación (8) 1 1100 1 1100

Caja ventilación (9) 1 780 1 780

Botellero 1 1000 1 1000

Grifo de cerveza 1 1000 1 1000

Fabricador de hielo 1 1200 1 1200

Lavavasos 1 3000 1 3000

Cafetera 1 5000 1 5000

Toma corriente monofásica 16A 6 300 1 1800

Cocina 1 5000 1 5000

Extractor 1 1000 1 1000

Horno 1 5000 1 5000

Lavavajillas 1 3000 1 3000

Freidora 1 2500 1 2500

Microondas 1 2500 1 2500

Congelador 2 1000 1 2000

Acceso cocina Toma corriente monofásica 16A 3 300 1 900

Cámara cocina Camara de frío 1 1500 1 1500

Bomba de calor (21) 1 21200 1 21200

0,55

39310,70

45231,98

TOTAL POTENCIA DE FUERZA (W)

TOTAL POTENCIA DE LA INSTALACIÓN (W)

Cubierta

Acceso y recepción

Peluquería

Gimnasio-sala usos múltiples

Aseos F.

Aseos M.

Cafetería-comedor

1ª

Coeficiente de simultaneidad

Cocina

PREVISIÓN DE CARGAS CENTRO DE DIA

ALUMBRADO

1ª

Coeficiente de simultaneidad

POTENCIA DE ALUMBRADO (W)

FUERZA

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

 

ANEXO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca           8 de 27 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

3.1 Introducción 

 

La instalación que se va a determinar en el presente proyecto parte de la BTV situada en el 

centro de transformación, desde donde parte las líneas generales de alimentación de los 

diferentes usuarios del edificio. 

 

3.2 Base Tripolar Vertical (BTV) 

 

Las Base Tripolar Verticale (BTV) son armarios de distribución de red con zócalos tripolares.  

Están constituidas por una regleta sobre la cual van montadas verticalmente tres bases 

unipolares para cortacircuitos fusibles y cuyo conjunto a su vez puede montarse 

directamente sobre pletinas de cobre. 

Estarán formadas por un zócalo aislante que servirá como soporte de los contactos de las 

bases de los cortacircuitos, de las pletinas conductoras y de las pantallas separadoras. El 

zócalo de las BTV estará constituido, como mínimo, por un material aislante de clase A, que 

deberá ser autoextinguible (poliéster reforzado con fibra de vidrio). 

Las pletinas conductoras serán de cobre y discurrirán por la parte posterior del zócalo, sin 

que sean accesibles desde su cara anterior, a los efectos de evitar posibles contactos 

involuntarios entre fases distintas. 

Las pantallas separadoras deberán colocarse entre los contactos de fases distintas, de 

forma que impidan la formación de cortacircuitos durante las maniobras. Serán como 

mínimo de material aislante de clase A. 

El embarrado sobre el que se fijarán las BTV será de cobre y estará dispuesto en posición 

horizontal. 

Las pletinas de cobre correspondiente al embarrado irán fijados por su cara posterior a unos 

aisladores fabricados con resina epoxídica, éstos irán fijados al fondo de la hornacina (pared 

de resistencia no inferior a la del tabicón). 

Se instalará una BTV de 3 salidas con fusibles tipo NH2, para proteger las líneas generales de 

alimentación. 

 

El calibre de los fusibles se indica en los esquemas unifilares. 

 

3.3 Línea general de alimentación (LGA) 

 

Es la parte de la instalación de enlace que une la BTV con la centralización de contadores. 

Para la selección y dimensionamiento se seguirá todo lo dispuesto en la  ITC-BT-14 así como 

las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace los Suministros de Energía en Baja 

Tensión de la compañía suministradora.  

La LGA estará constituida por conductores aislados bajo tubo, instalación tipo B.   

El tubo y su instalación cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21. El tubo a utilizar no será 

propagador de llama y tendrá una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares, con aislamiento de polietileno 

reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina, siendo su tensión 

de aislamiento 0,6/1 KV y su designación es RZ1-K(AS) según la norma UNE 21123-4. Asimismo, 

los conductores serán exentos de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión 

de humos y opacidad reducida. 

  

 

 Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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 La carga prevista según ITC-BT-010, teniendo en cuenta la intensidad máxima 

admisible de los conductores de acuerdo con la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 

20460-5-523, que sustituye la tabla 1 de ICT-BT-019. 

 

 La caída de tensión máxima, que será del 0,5 % de la tensión nominal por ser 

centralización totalmente concentrada en la planta baja. 

 

  La sección mínima será de 10 mm2 para los conductores de fase y neutro. 

 

Su dimensionado se justificará en el apartado 4.5 de cálculos. 

 

3.4 Centralización de contadores 

 

Su instalación y características serán según lo indicado en la ICT-BT-16. 

 

Es el conjunto de contadores y demás elementos necesarios para el control y medida de 

energía eléctrica. Estarán ubicados en módulos. 

 

Estés módulos son cajas de PVC con un grado de protección mínimo IP40 IK09 en 

instalaciones de interior, las tapas serán totalmente transparentes con dispositivos de 

cerramientos precintables. Deberán disponer de ventilación interna para evitar 

condensaciones sí que disminuya su grado de protección. 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares, con aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina, siendo su tensión de aislamiento 750 V y su designación 

es ES 07Z1-K(AS) según la norma UNE 211002. Asimismo, los conductores serán exentos de 

halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 

estando debidamente señalizados:  

 

 Protección  amarillo- verde 

 Neutro  azul 

 Fases  negro, gris, marrón 

 

 La sección de los conductores se determinará teniendo en cuenta la máxima caída 

de tensión y la intensidad máxima admisible de acuerdo con la tabla A.52-1 bis de la norma 

UNE 20460-5-523, que sustituye a la tabla 1 de ICT-BT-019. La sección mínima será de 6 mm2. 

 

3.4.1 Armario para la centralización 

 

La centralización de contadores se realizará en armario destinado única y exclusivamente a 

este fin, siendo posible ya que el número de contadores a centralizar es inferior a 16.  

Estará  situado en la planta baja del edificio y lo más próximo posible a la entrada del 

edificio y de la canalización vertical de las derivaciones individuales. En él se situarán los 

contadores de cada usuario.  

No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y 

demás dispositivos. 

Los armarios tendrán una resistencia al fuego mínima EI30. 

Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa 

suministradora. 
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Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones se instalará un 

extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la 

propiedad del edificio. 

Se instalará una base de enchufe con toma de tierra de 16 A para servicios de 

mantenimiento. 

Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetar un pasillo 

de 1,5 m como mínimo. 

La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma que desde la 

parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante 

de lectura del aparato de medida situado más alto no supere 1,8 m. 

 

3.4.2 Composición de la centralización 

 

 La centralización estará compuesta por las siguientes unidades funcionales: 

 

 Unidad funcional de interruptor general de maniobra 

 Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. 

 Unidad funcional de medida. 

 Unidad funcional de embarrado y bornes de salida. 

 

La  centralización deberá de ser de modelo y tipo homologado por la empresa 

suministradora. 

El montaje se hará por grupos verticales de manera que a cada columna de medida le 

corresponda su unidad funcional de embarrado y fusible de seguridad, su unidad de 

protección y su unidad de mando y control horario. 

Las columnas modulares destinadas a alojar los equipos de medida de suministros distintos 

de los domésticos serán independientes de estos. 

Las envolventes deben de estar provistas de un sistema de ventilación que evite las 

condensaciones interiores y no deben de reducir el grado de protección.  

Todos los módulos serán rotulados de forma que sean fácilmente identificables el usuario a 

los que pertenecen y su montaje será superficial. 

 

3.4.2.1 Unidad funcional de interruptor general de maniobra 

 

Es un elemento destinado a dejar fuera de servicio la centralización. Esta unidad se instalará 

en una envolvente de doble aislamiento independiente, que contendrá un interruptor de 

corte unipolar, de apertura de carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes 

que los otros polos. El interruptor será de 160 A y 400 V de tensión nominal. 

Se colocará en envolvente independiente y dispuesta de forma que no sea necesario abrir 

este módulo para su accionamiento. Irá adosado a la unidad funcional de embarrado.  

 

3.4.2.2 Unidad de embarrado general y fusibles de seguridad 

 

Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad. 

El embarrado estará constituido por pletinas de cobre de sección 20 x 4 mm. La barra del 

neutro irá colocada en la parte superior del embarrado.  

Los fusibles de seguridad se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los 

hilos de fase que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la 

máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán 
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precintados por la empresa suministradora. Se instalarán en bases del tamaño DO-2 o DO-3 

directamente conectados al embarrado. 

 

El calibre de los fusibles se especifica en los cálculos. 

 

3.4.2.3 Unidad funcional de medida 

 

Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de 

la energía eléctrica. 

 

3.4.2.4 Unidad funcional de embarrado de protección y salida 

 

Es la unidad constituida por los bornes de salida y el embarrado para la conexión de los 

conductores de protección de cada una de las derivaciones individuales.  

 

3.4.3 Modulos de medida indirecta 

 

Para el centro de día y para el mercado se instalarán modulos de medida indirecta según 

esquemas unifilares, al sobrepar ambos los 63 A. 

 

3.5 Derivaciónes individuales 

 

Son las líneas que conecta la centralización de contadores  con el cuadro general de 

protección y distribución interior en B.T de cada usuario. 

 

Para la selección y dimensionamiento se seguirá todo lo dispuesto en la  ITC-BT-15 así como 

las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace los Suministros de Energía en Baja 

Tensión de la compañía suministradora. 

La derivación individual estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos en 

instalación enterrada. Además incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de 

diferentes tarifas. Los tubos y su instalación cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21. 

 

Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores 

inicialmente instalados en un 100%. 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares, con aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina, siendo su tensión de aislamiento 750 V y su designación 

es ES 07Z1-K según la norma UNE 211002. Asimismo, los conductores serán exentos de 

halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

 

 

Para la derivación individual del centro de día y del mercado se utilizarán conductores de 

cobre, unipolares, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina, 

siendo su tensión de aislamiento 0,6/1 kV y su designación es RZ1-K según la norma UNE 

211002. Asimismo, los conductores serán exentos de halógenos, no propagadores de 

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

 

 Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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 La carga prevista según ITC-BT-010, teniendo en cuenta la intensidad máxima 

admisible de los conductores de acuerdo con la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 

20460-5-523, que sustituye la tabla 1 de ICT-BT-019. 

 

 Se aplicara un factor de corrección de 0,8 al ser una terna de cables unipolares en el 

interior de un mismo tubo en instalación subterránea, según la ITC-BT-07. 

 La caída de tensión máxima admisible será del 1% de la tensión nominal por ser 

centralización totalmente concentrada en la planta baja. 

 

 La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 

1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. 

Su dimensionado se justificará en el apartado 4.5 de cálculos. 

3.6 Instalación interior  

 

En este apartado se describe la composición interior de la instalación eléctrica. 

Para la instalación interior se emplearán los tipos de sistemas de instalación permitidos según 

ITC-BT-20. En este caso la instalación se ejecutará bajo tubo de PVC aislante, flexible, no 

propagador de llama, que será de características 2221 si va empotrado en obras de fábrica 

o sobre falso techo, rígido y de características 4321 si se instala por superficie, siempre con los 

diámetros indicados en la ITC-BT-21. Las canalizaciones se montarán: 

 

 Sobre el falso techo 

 Bajo el suelo 

 Empotrada en las paredes 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares, con aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina, siendo su tensión de aislamiento 750 V y su designación 

es ES 07Z1-K según la norma UNE 211002. Asimismo, los conductores serán exentos de 

halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 

estando debidamente señalizados:  

 

 Protección  amarillo- verde 

 Neutro  azul 

 Fases  negro, gris, marrón 

 

En determinados circuitos indicados en los calculos se utilizaran conductores de cobre, 

unipolares, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico, 

siendo su tensión de aislamiento 0,6/1 KV y su designación es RZ1-K (AS) según la norma UNE 

21123-4. 

 

La sección de los conductores se determinará teniendo en cuenta la máxima caída de 

tensión y la intensidad máxima admisible de acuerdo con la tabla A.52-1 bis de la norma 

UNE 20460-5-523, que sustituye a la tabla 1 de ICT-BT-019.  

 

Las secciones mínimas en los conductores serán de 1,5 mm2  para alumbrado y 2,5 mm2 para 

tomas de corriente varios usos. Los conductores de protección tendrán la misma sección 

que los conductores de fase. Cada circuito estará protegido por separado contra 

cortocircuitos y sobrecargas. 

Los conductores que alimenten a un solo motor deben estar dimensionados para una 

intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. Cuando los conductores de 
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conexión alimenten a varios motores, deberán estar dimensionadas para una intensidad no 

inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, 

más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 

puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la 

instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un solo local, etc., para lo cual los 

dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 

selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

 

 Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de 

un fallo. 

 Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

 Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, 

como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

 

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 

número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a 

alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a 

más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que 

se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su 

origen contra sobrecargas, cortocircuitos y contra contactos indirectos. 

 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 

fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 

trifásicos, el riesgo de la falta de tensión de una de las fases. 

 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 

forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o 

conductores polares. 

 

La caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización 

será como máximo del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos. El valor de la caída 

de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivación 

individual, de forma que la caída de tensión total será de 4 % para los circuitos de 

alumbrado y del 6 % para demás usos. 

 

Los huecos para interruptores, conmutadores y pulsadores quedarán a una altura entre 1,10 

y 1,20 m del suelo. Las bases de corriente para enchufes con toma de tierra se situarán a una 

distancia de 0,30 m del suelo, a no ser en casos determinados en que sea necesario variar la 

altura. 

 

Se ha previsto la instalación de mecanismos de una gama común, con el objeto de 

proporcionar un diseño uniforme. Todos los mecanismos instalados en paramentos verticales 

son empotrados. La ubicación y descripción de las características de los distintos 

mecanismos se indican en plano y presupuesto 

 

Para la ejecución de las rozas se procurará seguir caminos verticales y horizontales, 

guardándose las distancias mínimas de 20 cm para techos, 50 cm para suelos y 20 cm para 

ventanas, marcos y esquinas. Cualquier parte de la instalación eléctrica interior quedará a 

una distancia no inferior a 3 cm de las tuberías de gas, saneamiento, teléfonos y agua. 

 

Las cajas de derivación serán aislantes, con tapas a presión o tornillos. Los empalmes se 

realizarán dentro de estas cajas utilizándose bornes o piezas de conexión, estando prohibido 

el sistema de empalme por retorcimiento directo de los conductores. 
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Los aparatos receptores que consuman más de 16A se alimentarán directamente desde el 

cuadro de mando y protecciones. No se permite puentear las tomas de corriente 

directamente, y las derivaciones para cada enchufe se realizarán a través de cajas de 

empalmes. 

Las secciones empleadas en la instalación interior se indicarán en el apartado 4.5 de 

cálculos y en el esquema unifilar. 

 

3.6.1 Cuadros eléctricos de protección y distribución interior  

 

Alberga los dispositivos de protección y mando principales. 

El cuadro general y el cuadro secundarios se instalarán según lo indicado los planos 

adjuntos, a una altura aproximada de 1,60 m. Serán de material aislante y auto extinguible. 

En caso de ser metálico se conectará a tierra. Todos los circuitos estarán perfectamente 

identificados y rotulados con tiras autoadhesivas.  

Sobre la tapa se colocará una placa con el nombre del instalador y fecha de instalación. 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para que, en el caso de que el cuadro esté 

en una zona de público, éste no sea accesible al mismo. 

Los cuadros de protección y distribución dispondrán de un 20% de espacio libre para 

posibles ampliaciones. 

 

La selectividad se basa en la coordinación entre las características de funcionamiento en 

serie de tal manera que en caso de defecto aguas abajo, sólo el interruptor situado 

inmediatamente encima del defecto abre. 

 

Los defectos de aislamiento son tratados especialmente por las protecciones diferenciales, 

las cuales deben asegurar la selectividad entre los dispositivos diferenciales. 

 

Tanto la selectividad como la filiación sólo pueden ser garantizadas por el fabricante que 

recoge sus ensayos en tablas, por lo que siempre se deberán usar un único fabricante a fin 

de garantizar la coordinación de filiación y selectividad en todo momento, de hecho, de 

acuerdo a las recomendaciones de la IEC 60947-2, los fabricantes dan y garantizan 

directamente la filiación de son equipos reforzada por asociación de los mismos. 

 

Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 

automáticos magnetotérmicos de calibre adecuado a la sección a proteger. 

Los interruptores a instalar en el cuadro están basados en las protecciones que se sitúan 

directamente sobre los receptores; por lo que se debe respectar en todo momento la 

selectividad de las protecciones con los niveles superiores. Estos interruptores están 

diseñados para proteger la distribución terminal. El objetivo es limitar esfuerzos en los cables. 

 

Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar las 

corrientes de defecto en los circuitos. 

 

Los mecanismos de protección se diseñarán según las normas y la mínima capacidad de 

estos será siempre de 10 A. 

 

Todos los mecanismos (interruptores, diferenciales, etc) estarán diseñados para cumplir con 

una condición de regulación de selectividad total. Así mismo se deberá tener en 

consideración la selectividad de los elementos de protección y control.  

 

El tipo de los elementos a instalar en el cuadro general y secundarios de distribución interior 

en B.T. se determina en el apartado 4.5 de cálculos y se representa en el esquema unifilar. 
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3.6.2 Suministro complementario o de seguridad 

 

 Según la ITC-BT-28 del R.E.B.T., se deberá disponer de suministro de reserva al ser el 

edificio una agupación de centros comerciales de más de 2000 m2 de superficie. 

 

 

 

Según el artículo 10 del R.E.B.T., el suministro de socorro deberá mantener un servicio 

restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, 

con una potencia mínima del 25% de la potencia total contratada para el suministro normal. 

 

 

Para dicho suministro el colegio dispone de un grupo electrógeno de las siguientes 

características: 

 

 Tensión generación    400/230V 

 Frecuencia generación    50 Hz  

 Potencia servicio de emergencia  40kVA / 32 kW 

 Tipo motor      Diesel – 4 tiempos 

 

En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) irá provista de un 

sistema de conmutación automatica para todos los conductores activos y el neutro, que 

impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de alimentación. 

 

En condiciones normales toda la instalación eléctrica recibe suministro de la Red Pública. En 

caso de fallar este suministro o bajar la tensión un 70% de su valor nominal, el sensor de 

tensión lo detectaría y haría accionar un conmutador motorizado, que darían solamente 

suministro a los receptores conectados al grupo electrógeno. 

Todos los receptores conectados al grupo electrógeno se representan en el esquema 

unifilar. 

 

Los conductores a utilizar en la conexión del: 

 

 Grupo electrógeno 

 Grupo de presión de la instalación contra incendios 

 Los cuadro de alumbrado de las zonas de comunes y circulación 

 

Deben mantener el servicio durante y después del incendio. Estos conductores serán de 

cobre unipolares, con aislamiento de silicona y cubierta de compuesto termoestable, 

siendo su tensión de aislamiento 0,6/1kV y su designación es SZ1-K (AS+) según la norma UNE 

21123-4. Asimismo, los conductores serán resistentes al fuego según la norma UNE EN 50200, 

no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Se instalarán 

tubos de acero para su canalización. 

El grupo electrógeno no podrá dar tensión de retorno a la acometida de la red de Baja 

Tensión  pública. 

Los nuevos circuitos que se han conectado al suministro de socorro se indican en el 

esquema unifilar. 

 

3.6.3 Instalación en aseos  
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Siguiendo la instrucción ITC-BT-27, para la instalación eléctrica en los aseos y cuarto de 

limpieza, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Las tomas de corriente estarán provistas de un contacto de puesta a tierra, a menos 

que sean tomas de seguridad.  

 Los aparatos de alumbrado no podrán ser colocados suspendidos de conductores, ni 

podrán utilizarse portalámparas ni soportes metálicos para éstos. 

 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua, 

desagüe, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos 

conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, etc. El conductor que 

asegure esta conexión debe estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los 

otros elementos conductores, o fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de 

sujeción, a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas 

sin pintura.  

 

3.7 Puesta a tierra  

 

El instituto dispondrá de una instalación de puesta a tierra que cumplirá la ITC-BT-18 y se 

dividirá en las siguientes partes: 

 

 Toma de tierra: 

 

La toma de tierra estarán formado por 4 picas de cobre-acero Ø ≥ 14,2 mm y 2 m de 

longitud, separadas entre sí 4 m y unidas por un conductor de cobre desnudo de 35 mm2. Su 

cálculo se justifica en el apartado de cálculos. 

 

 

 Borne de puesta a tierra: 

 

En las proximidades de la ubicación del cuadro de distribución y protección interior se 

preverá un borne principal de tierra al cual deben unirse los conductores siguientes: 

 

 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección 

- Los conductores de unión equipotencial principal 

 

En el borne de puesta a tierra se dispondrá de un dispositivo que permita medir la resistencia 

de la toma de tierra. 

 

Se conectara los bornes principales de tierra del cuadro general (CG) y del cuadro 

secundario principal (CS1), para evitar la existencia de una posible diferencia de potencial 

entre la toma de tierra existente y la que se va a instalar en la ampliación. 

 

 Conductores de protección: 

 

Mediante los conductores de protección se conectarán el borne de puesta a tierra y las 

masas de la instalación el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

La sección de los conductores de protección dependerá de la sección del conductor de 

fase del elemento que protejan. 

 



                                                                                                                                 

 

ANEXO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca           17 de 27 

 

 

Sección conductor de fase S (mm2) 
Sección mínima conductor de protección Sp 

(mm2) 

S     16 mm2 Sp  =  S 

16 mm2   S    35 mm2 Sp  =  16 mm2 

S   >  35 mm2 Sp  =   S / 2 

 

El valor de la resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a 24 V en emplazamiento conductor (local húmedo) ó 50 V en 

emplazamiento no conductor. 
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4 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  

4.1 Cálculo de secciones  

 

Para el cálculo de las secciones y caídas de tensión se seguirán tanto las prescripciones del 

REBT como las Normas Particulares de la Compañía Suministradora. Las secciones elegidas 

atenderán a las distintas tablas que en ellas aparecen, dependiendo del sistema de 

instalación empleado y del tipo de conductor empleado.  

 

Para los cálculos de intensidades y de caídas de tensión se utilizarán una serie de fórmulas 

que ahora se pasa a analizar. 

 

Para hallar las intensidades que circulan por cada una de las líneas que se analiza se utiliza: 

 

(1) 
·cosU

P
I  , para corriente monofásica 

(2) 
·cos·3 U

P
I  , para corriente trifásica  

Siendo: 

I = Intensidad nominal en amperios 

P = Potencia en vatios. 

Cos = Factor de potencia (en receptores óhmicos puros será la unidad). 

U = Tensión de servicio. 

 

Con estas intensidades se procederá a la elección de las secciones correspondientes en 

cada caso y con ello al cálculo de las caídas de tensión, que no deberán superar unos 

determinados valores, y para lo que se utilizará: 

 

(1) 
Us

LP
e

··

··2


 , para corriente monofásica 

(2) 
Us

LP
e

··

·


 , para corriente trifásica 

Siendo: 

e = caída de tensión en voltios. 

P = potencia en vatios. 

L = longitud de la línea en metros. 

 = coeficiente de conductibilidad del conductor, (56 para cobre y 35 para  

aluminio). 

U = tensión de suministro. 

 

Estos cálculos han sido realizados en una tabla de cálculo en el apartado 4.5. 
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4.2 Cálculo de las protecciones  

4.2.1 Cálculo del I.G.A./P.I.A. 

 

Se describirá a continuación el método de cálculo del I.G.A que se instalará en la cabecera 

de la instalación y de los PIA’s que se instalarán en la cabecera de los circuitos de fuerza y 

de alumbrado de la instalación. 

 

1)- Se calcula la intensidad máxima prevista que circulará por el circuito mediante las 

fórmulas: 

·cosU

P
I  , para corriente monofásica 

·cos·3 U

P
I  , para corriente trifásica. 

Siendo: 

I = Intensidad nominal en amperios 

P = Potencia en Vatios 

Cos = Factor de potencia  

U = Tensión de servicio 

 

2)- Se selecciona un IGA/PIA de valor normalizado y de intensidad superior a la calculada y 

menor que la máxima intensidad que puede soportar el conductor en régimen permanente. 

 

3)- Se determina la intensidad de cortocircuito del IGA/PIA mediante la fórmula: 

 

R

U
Icc

·8,0
  

Donde, 

Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado(A) 

R = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la 

alimentación 

R  =  ρ · L · 2/ S 

  Donde, 

ρ = 0,018 Ώ·mm2/m 

L = Longitud de la línea 

S = Sección de la línea 

U  = Tensión de alimentación fase-neutro (230 V) 

 

 Estos cálculos han sido realizados en una tabla de cálculo en el apartado 4.5. 
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4.2.2 Cálculo de los diferenciales  

 

Para el cálculo de los diferenciales de los circuitos auxiliares se parte de las fórmulas: 

  (1) 
·cosU

P
I  , para corriente monofásica 

  (2) 
·cos·3 U

P
I  , para corriente trifásica 

Siendo: 

I = Intensidad nominal en amperios 

P = Potencia en vatios. 

Cos = Factor de potencia (en receptores óhmicos puros será la unidad). 

U = Tensión de servicio. 

 

Se obtiene la intensidad máxima que va a circular por el circuito. 

 

Se elige un diferencial de un valor de intensidad nominal normalizada inmediatamente 

superior al resultado obtenido.  

La sensibilidad del diferencial será aquella que, en función del valor de la resistencia de 

puesta a tierra de su ubicación, garantice que no existan tensiones de derivación mayores 

de 24 V en emplazamientos húmedos y de 50 V en emplazamientos secos. Para ello ha de 

cumplirse la siguiente relación: 

 

U > Rtierra · Idiferencial 

 

Siendo: 

 

 U, la tensión en V de derivación máxima admitida (24 V en emplazamientos 

húmedos y 50 V en emplazamientos secos). 

 Rtierra, la resistencia a tierra en Ohmios en el punto de instalación del 

diferencial. 

 Idiferencial, la sensibilidad en A del diferencial instalado. 

 

Como los diferenciales no tienen poder de corte, en caso de cortocircuito se dañarían sus 

contactos. Por este motivo, los diferenciales deben estar protegidos, aguas arriba, por un 

P.I.A de intensidad nominal igual o inferior a la del propio diferencial. 

Los resultados de estos cálculos se expondrán en las hojas resumen de los circuitos en el 

apartado 4.5 y en los esquemas unifilares adjuntos. 

 

4.3 Sección de las canalizaciones  

 

El cálculo de la sección de las canalizaciones depende del número y de la sección de los 

conductores que contenga.  

La sección de las canalizaciones de los circuitos se calcula según las tablas de la ITC-BT-21. 

Los resultados obtenidos se representarán en la tabla resumen de los cálculos en el apartado 

4.5.  
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4.4 Puesta a tierra  

 

Se cumplirá todo lo indicado en la ICT-BT-18, el valor teórico aproximado de la resistencia de 

la puesta a tierra viene determinada por la siguiente fórmula: 

 

RP = ρ / (n · L) 

RC = 2 · ρ / L 

R = (RP · RC) / (RP + RC) 

Donde 

ρ = resistividad del terreno en Ohm · m  

LC = Longitud del conductor en m 

LP = Longitud de la pica en m 

n = Nº de picas 

RP = Resistencia de tierra en Ohm de las picas 

RC = Resistencia de tierra en Ohm del conductor 

R = Resistencia total de tierra en Ohm 

 

ρ = 140 Ohm · m  

LC = 14 m 

LP = 2 m 

n = 4 

 

R = 30 Ω 
 

Una vez instalada la toma de tierra, se recomienda medir la resistencia de tierra 

mediante un equipo de medida, dependiendo de la sensibilidad de los diferenciales que se 

hayan instalado la resistencia no debe ser superior a los siguientes valores. 

Diferenciales con una sensibilidad de 300 mA: 

 80 Ohm para instalaciones en local o emplazamiento conductor (Tensión de 

contacto < 24 V). 

 166 Ohm para instalaciones en los demás casos (Tensión de contacto < 50 V). 

 

Diferenciales con una sensibilidad de 30 mA: 

 800 Ohm para instalaciones en local o emplazamiento conductor (Tensión de 

contacto < 24 V). 

 1666 Ohm para instalaciones en los demás casos (Tensión de contacto < 50 V). 

 

 En caso de no cumplir lo indicado anteriormente, se realizarán las acciones 

necesarias para mejorar la toma de tierra. 

 

Según el apartado 4.2.2 se tiene que la tensión de derivación máxima admitida para 15 

Ohm y la sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales instalados es: 

 30 mA    →  0,9 V 

 300 mA  →  9 V 
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4.5 Resumen de los cálculos  

 

A continuación se incluye una hoja de cálculo de toda la instalación con todos los 

resultados hallados según los métodos explicados anteriormente. 

 

Los conductores a utilizar son de cobre con aislamiento de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos, en la tabla de cálculo 

aparece PVC porque es una designación de la tabla A.52-1 bis norma UNE 20460-5-523 para 

aquellos conductores que tienen un temperatura máxima de trabajo (70ºC) y su nivel de 

aislamiento es de 750 V. 

 

 

4.5.1 Líneas generales de alimentación y derivaciones individuales de los puestos de 

mercado y de la cafetería  
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Centralización contadores LGA1 41.879 400 20 0,9 67,2 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 35 119,0 1,36 0,34 0,34 100 110 OK

Modulo medida idirecta 

centro de dia
LGA2 45.232 400 20 0,9 72,5 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 35 119,0 1,47 0,37 0,37 100 110 OK

Modulo medida idirecta 

mercado
LGA3 118.242 400 20 0,9 189,6 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 120 260,0 1,12 0,28 0,28 250 160 OK

Puesto mercado 1 DP1 2.374 400 46 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,95 0,24 0,24 25 40 OK

Puesto mercado 2 DP2 2.374 400 63 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 1,30 0,32 0,32 25 40 OK

Puesto mercado 3 DP3 2.374 400 63 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 1,30 0,32 0,32 25 40 OK

Puesto mercado 4 DP4 2.374 400 44 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,91 0,23 0,23 25 40 OK

Puesto mercado 5 DP5 2.374 400 43 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,89 0,22 0,22 25 40 OK

Puesto mercado 6 DP6 2.374 400 42 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,87 0,22 0,22 25 40 OK

Puesto mercado 7 DP7 2.374 400 42 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 44 1 6 32,0 0,94 0,24 0,24 25 40 OK

Puesto mercado 8 DP8 2.374 400 41 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,84 0,21 0,21 25 40 OK

Puesto mercado 9 DP9 2.374 400 30 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,62 0,15 0,15 25 40 OK

Puesto mercado 10 DP10 2.374 400 30 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,62 0,15 0,15 25 40 OK

Cafeteria planta baja DB 18.143 400 28 0,9 29,1 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 2,65 0,66 0,66 40 50 OK

RESUMEN DE CÁLCULOS

LINEAS GENERALES DE ALIMNETACIÓN

DERIVACIONES INDIVIDUALES PUESTOS DE MERCADO

 
 

4.5.2 PUESTO DE MERCADO 
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RESUMEN DE CÁLCULOS

 

Derivación inidvidual D 2.374 400 65 0,9 3,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 44 1 6 32,0 1,46 0,37 0,37 20 63 OK

Alumbrado + emergencias PA1 330 230 10 0,9 1,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 0,40 0,17 0,95 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado camara PA2 65 230 10 0,9 0,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 0,08 0,03 0,81 10
2x25   

30 mA
16 OK

Tomas de corriente PF1 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,17 0,95 1,72 16
2x25   

30 mA
20 OK

Camara PF2 1.600 230 10 0,9 7,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 1,16 0,50 1,28 16
2x25   

30 mA
20 OK

DERIVACION INDIVIDUAL

CUADRO GENERAL PUESTO MERCADO (PCG1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

4x20
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4.5.3 CENTRO DE DÍA 
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Derivación inidvidual D 45.232 400 50 0,9 72,5 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 48 1 35 119,0 3,37 0,84 0,84 80 63 OK

Alumbrado + emergencias CA1 1.512 230 35 0,9 7,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,39 2,78 3,62 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias CA2 1.352 230 36 0,9 6,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 5,88 2,56 3,40 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias CA3 1.512 230 37 0,9 7,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,76 2,94 3,78 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias CA4 1.210 230 38 0,9 5,8 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 5,55 2,41 3,26 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias CA5 1.526 230 37 0,9 7,4 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,82 2,96 3,81 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado terraza CA6 378 230 45 0,9 1,8 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 2,05 0,89 1,73 10
2x25   

30 mA
16 OK

Bomba de calor CF1 21.200 400 45 0,9 34,0 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 10 54,0 5,42 1,36 2,20 40
4x40   

30 mA
32 OK

Resistencia eléctrica ventilación 

gimnasio
CF2 3.240 400 35 0,9 5,2 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 2,36 0,59 1,43 16

4x25   

30 mA
20 OK

Ventilación CF3 900 230 40 0,9 4,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,61 1,13 1,98 16 20 OK

Resistencia eléctrica ventilación 

peluqueria
CF4 1.944 230 14 0,9 9,4 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 1,97 0,86 1,70 16 20 OK

Recuperador de calor CF5 3.000 400 5 0,9 4,8 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 0,31 0,08 0,92 16 20 OK

Termo eléctrico CF6 3.200 400 10 0,9 5,1 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 0,67 0,17 1,01 16 20 OK

Kit solar CF7 1.000 230 10 0,9 4,8 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 0,72 0,32 1,16 16 20 OK

Ventilación cafetería CF8 1.880 230 35 0,9 9,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 4,77 2,07 2,91 16 20 OK

Tomas corriente PC CF9-1 3.000 230 12 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,61 1,13 1,98 16 20 OK

Central incendios, central 

alarma
CF9-2 2.000 230 3 0,9 9,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 0,43 0,19 1,03 16 20 OK

Tomas corriente PC CF10 3.000 230 25 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 5,43 2,36 3,20 16 20 OK

Tomas corriente PC CF11 3.000 230 30 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 6,52 2,84 3,68 16 20 OK

Tomas corriente peluqueria CF12 3.000 230 20 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 4,35 1,89 2,73 16 20 OK

Tomas corriente gimnasio CF14 3.000 230 40 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,70 3,78 4,62 16 20 OK

Tomas corriente sala televisión CF13 3.000 230 30 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 6,52 2,84 3,68 16 20 OK

Toma corriente servicio CF15 3.000 230 40 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,70 3,78 4,62 16 20 OK

Cuadro secundario cocina CF16 19.000 400 14 0,9 30,5 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 1,39 0,35 1,19 40
4x40   

300 mA
32 OK

Cuadro secundario cocina CF16 19.000 400 14 0,9 30,5 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 1,39 0,35 1,19 32 32 OK

Freidora CF17 2.500 230 10 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,20 1,13 1,98 16 20 OK

Microondas CF18 2.500 230 10 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,20 1,13 1,98 16 20 OK

Lavavajillas CF19 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,56 1,29 2,13 16 20 OK

Lavavasos CF20 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,56 1,29 2,13 16 20 OK

Vitroceramica CF21 5.000 230 10 0,9 24,2 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 36,0 2,90 1,00 1,84 25
2x25   

30 mA
25 OK

Tomas corriente botelleros y 

grifo de cerveza
CF22 2.000 230 10 0,9 9,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,83 0,98 1,82 16 20 OK

Tomas corriente congelador CF23 2.000 230 10 0,9 9,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,83 0,98 1,82 16 20 OK

Cafetera CF24 5.000 400 10 0,9 8,0 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 2,43 0,61 1,45 16
4x25   

30 mA
20 OK

Camara de frío CF25 1.200 400 10 0,9 1,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 1,64 0,41 1,25 16
4x25   

30 mA
20 OK

Horno CF26 5.000 400 10 0,9 8,0 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 2,43 0,61 1,45 16
4x25   

30 mA
20 OK

Tomas corriente barra CF27 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,56 1,29 2,13 16 20 OK

Tomas de corriente cocina CF28 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,56 1,29 2,13 16 20 OK

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

CUADRO SECUNDARIO COCINA CENTRO DE DIA (CF16)

2x40   

30 mA

4x40   

30 mA

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

RESUMEN DE CÁLCULOS

DERIVACION INDIVIDUAL

CUADRO GENERAL CENTRO DE DIA (CCG)

2x40   

30 mA

4x32

4x80

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

 

ANEXO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca           24 de 27 

 

 

4.5.4 CAFETERÍA PLANTA BAJA 
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Derivación inidvidual D 18.143 400 30 0,9 29,1 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 44 1 10 44,0 3,09 0,77 0,77 32 63 OK

Alumbrado + emergencias BA1 468 230 20 0,9 2,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 1,13 0,49 1,26 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias BA2 656 230 20 0,9 3,2 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 1,58 0,69 1,46 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias BA3 227 230 16 0,9 1,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 0,44 0,19 0,96 10
2x25   

30 mA
16 OK

Tomas de corriente BF1 3.000 230 18 0,9 14,5 B 2X-PVC (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 2,5 21,0 4,27 1,86 2,63 16 20 OK

Microondas BF2 2.500 230 10 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 1,81 0,79 1,56 16 20 OK

Lavavajillas BF3 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,17 0,95 1,72 16 20 OK

Lavavasos BF4 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,17 0,95 1,72 16 20 OK

Tomas corriente cocina BF5 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,17 0,95 1,72 16 20 OK

Tomas corriente barra BF6 3.000 230 10 0,9 14,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,17 0,95 1,72 16 20 OK

Tomas corriente botelleros y 

grifo de cerveza
BF7 2.500 230 10 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 1,81 0,79 1,56 16 20 OK

Tomas corrient neveras BF8 2.500 230 10 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 1,81 0,79 1,56 16 20 OK

Cafetera BF9 5.000 400 10 0,9 8,0 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 1,04 0,26 1,03 16
4x25   

30 mA
20 OK

Vitroceramica BF10 5.000 230 10 0,9 24,2 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 36,0 1,51 0,66 1,43 25
2x40   

30 mA
25 OK

Resistencia eléctrica ventilación BF11 6.631 400 16 0,9 10,6 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 2,21 0,55 1,33 16
4x25   

30 mA
20 OK

Ventilación BF12 743 230 16 0,9 3,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 0,86 0,37 1,15 16 20 OK

Bomba de calor BF13 2.320 230 50 0,9 11,2 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 2,5 23,0 9,17 3,99 4,76 16 20 OK

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

4x32

RESUMEN DE CÁLCULOS

DERIVACION INDIVIDUAL

CUADRO GENERAL CAFETERÍA PLANTA BAJA (BCG)

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA
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4.5.5 MERCADO, OFICINAS Y ZONAS COMUNES  
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Derivación inidvidual D 118.242 400 15 0,9 189,6 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 48 1 120 260,0 0,77 0,19 0,19 200 160 OK

Grupo electrogeno D 32.000 400 16 0,8 57,7 B 3X-XLPE ó EPR (SZ1-K AS+) 0,6/1KV  48 1 16 73,0 1,67 0,42 0,42 63 40 OK

Alumbrado + emergencias MA1 896 230 25 0,9 4,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 2,71 1,18 1,37 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA2 1.361 230 40 0,9 6,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,57 2,86 3,05 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA3 1.216 230 45 0,9 5,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,61 2,87 3,07 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA4 1.216 230 45 0,9 5,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,61 2,87 3,07 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA5 750 230 70 0,9 3,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,34 2,76 2,95 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA6 750 230 70 0,9 3,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,34 2,76 2,95 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA7 1.179 230 25 0,9 5,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 3,56 1,55 1,74 11
2x25   

30 mA
17 OK

Alumbrado + emergencias MA8 750 230 60 0,9 3,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 5,43 2,36 2,56 12
2x25   

30 mA
18 OK

Cuadro alumbrado planta 1ª MF1 12.000 400 10 0,9 19,2 B 3X-XLPE ó EPR (SZ1-K AS+) 0,6/1KV  48 1 6 40,0 1,04 0,26 0,45 25
4x25   

300 mA
25 OK

Cuadro alumbrado planta 2ª MF2 6.232 400 15 0,9 10,0 B 3X-XLPE ó EPR (SZ1-K AS+) 0,6/1KV  48 1 6 40,0 0,81 0,20 0,40 25
4x25   

300 mA
25 OK

Equipo de presion contraincendios MF3 9.660 400 20 0,9 15,5 B 3X-XLPE ó EPR (SZ1-K AS+) 0,6/1KV  48 1 6 40,0 1,68 0,42 0,61 25
4x25   

300 mA
25 OK

Ascensor 3 MF4 10.205 400 15 0,9 16,4 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 1,33 0,33 0,52 25
4x25   

300 mA
25 OK

Ascensor 2 MF5 10.205 400 50 0,9 16,4 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 4,43 1,11 1,30 25
4x25   

300 mA
25 OK

Ascensor 1 MF6 10.205 400 50 0,9 16,4 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 4,43 1,11 1,30 25
4x25   

300 mA
25 OK

Montacargas MF7 9.750 400 5 0,9 15,6 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 0,42 0,11 0,30 25
4x25   

300 mA
25 OK

Cuadro climatización MF8 60.000 400 25 0,9 96,2 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 50 145,0 1,70 0,43 0,62 125
VIGI 300 

mA
63 OK

Cuadro de fuerza  planta 1ª MF9 18.000 400 10 0,9 28,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 0,94 0,23 0,43 40
4x40   

300 mA
32 OK

Cuadro de fuerza planta 2ª MF10 18.000 400 15 0,9 28,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 1,41 0,35 0,54 40
4x40   

300 mA
32 OK

Cuadro oficinas planta 1ª MF28 18.000 400 53 0,9 28,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 4,97 1,24 1,43 40
4x40   

300 mA
32 OK

Cuadro oficinas planta 2ª MF43 10.000 400 54 0,9 16,0 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 4,69 1,17 1,36 25
4x40   

300 mA
32 OK

RITI superior MF11 5.000 230 15 0,9 24,2 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 36,0 2,26 0,98 1,18 32
2x40   

300 mA
25 OK

RITI inferiror MF12 5.000 230 5 0,9 24,2 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 36,0 0,75 0,33 0,52 32
2x40   

300 mA
25 OK

Ventilación MF13 140 230 55 0,9 0,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 0,56 0,24 0,44 16 20 OK

Grupo presión agua MF14 1.380 230 30 0,9 6,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 3,00 1,30 1,50 16 20 OK

Puertas motorizadas MF15 2.000 230 60 0,9 9,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,70 3,78 3,97 16 20 OK

Toma corriente servicio MF16 2.500 230 70 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 12,68 5,51 5,71 16 20 OK

Tomas corriene área verduras 1 MF17 2.500 230 55 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 9,96 4,33 4,52 16 20 OK

Tomas corriente área verduras 2 MF18 2.500 230 55 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 9,96 4,33 4,52 16 20 OK

Toma scorriente área pecado 1 MF19 2.500 230 40 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 7,25 3,15 3,34 16 20 OK

Tomas corriente área pescado 2 MF20 2.500 230 36 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 6,52 2,84 3,03 16 20 OK

Tomas corriente oficina información MF21 2.500 230 60 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 10,87 4,73 4,92 16
2x25   

30 mA
20 OK

Cuadro alumbrado planta 1ª MF1 12.000 400 10 0,9 19,2 B 3X-XLPE ó EPR (SZ1-K AS+) 0,6/1KV  48 1 6 40,0 1,04 0,26 0,45 20 25 OK

Alumbrado + emergencias MA9 1.216 230 40 0,9 5,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,92 2,81 3,01 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA10 1.216 230 40 0,9 5,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,92 2,81 3,01 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA11 1.149 230 40 0,9 5,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,59 2,67 2,87 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA12 1.148 230 40 0,9 5,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,59 2,67 2,86 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA13 972 230 20 0,9 4,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 3,39 1,28 1,47 10
2x25   

30 mA
16 OK

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

RESUMEN DE CÁLCULOS

DERIVACION INDIVIDUAL

CUADRO GENERAL MERCADO (MCG)

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA

4x20

4x63

4x160

CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PLANTA 1ª (MF1)
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Cuadro de fuerza  planta 1ª MF9 18.000 400 10 0,9 28,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 0,94 0,23 0,43 32 32 OK

Alumbrado fachada MA14 500 230 86 0,9 2,4 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,13 2,49 2,68 10
2x25   

30 mA
16 OK

Tomas corriente área usos multiples MF22 2.500 230 46 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 9,27 3,86 4,05 16 20 OK

Tomas corriente área usos multiples MF23 2.500 230 30 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 6,37 2,60 2,79 16 20 OK

Tomas de corriente servicio MF24 2.500 230 43 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,73 3,62 3,81 16 20 OK

Ventilación MF25 1.865 230 30 0,9 9,0 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 4,99 2,00 2,19 16 20 OK

Recuperador de calor MF26 1.500 400 8 0,9 2,4 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 1,19 0,30 0,49 16
4x25   

30 mA
20 OK

Tomas de corriente administración MF27 2.500 230 22 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 4,92 1,97 2,16 16
2x25   

30 mA
20 OK

Cuadro oficinas planta 1ª MF28 18.000 400 53 0,9 28,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 4,97 1,24 1,43 32 32 OK

Alumbrado + emergencias MA15 1.512 230 22 0,9 7,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 8,99 2,99 3,18 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA16 1.411 230 22 0,9 6,8 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 8,72 2,87 3,06 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA17 1.555 230 20 0,9 7,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 8,72 2,88 3,07 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA18 1.555 230 20 0,9 7,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 8,72 2,88 3,07 10
2x25   

30 mA
16 OK

Tomas corriente PC MF29 2.500 230 30 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 10,40 3,61 3,80 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas corriente PC MF30 2.500 230 22 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,95 2,98 3,17 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas corriente PC MF31 2.500 230 20 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,59 2,82 3,01 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas corriente PC MF32 2.500 230 18 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,23 2,66 2,85 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas corriente PC MF33 2.500 230 16 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 7,87 2,50 2,69 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas de corriente servicio MF34 2.500 230 22 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,95 2,98 3,17 16 20 OK

Ventilación MF35 1.590 230 32 0,9 7,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,66 2,85 3,04 16 20 OK

Cuadro alumbrado planta 2ª MF2 6.232 400 15 0,9 10,0 B 3X-XLPE ó EPR (SZ1-K AS+) 0,6/1KV  48 1 6 40,0 0,81 0,20 0,40 20 25 OK

Alumbrado + emergencias MA19 1.310 230 40 0,9 6,3 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 7,14 2,95 3,15 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA20 1.021 230 35 0,9 4,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 5,13 2,08 2,27 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA21 926 230 50 0,9 4,5 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 6,40 2,63 2,83 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA22 1.328 230 25 0,9 6,4 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 4,82 1,95 2,14 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado terraza MA25 945 230 60 0,9 4,6 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 4,92 1,99 2,18 10 20 OK

Alumbrado terraza MA26 702 230 100 0,9 3,4 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 5,90 2,41 2,61 10 20 OK

Cuadro de fuerza planta 2ª MF10 18.000 400 15 0,9 28,9 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 10 44,0 1,41 0,35 0,54 32 32 OK

Tomas corriente ludoteca MF36 2.500 230 45 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 9,56 3,90 4,09 16 20 OK

Tomas de corriente bar MF37 2.500 230 45 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 9,56 3,90 4,09 16 20 OK

Tomas de corriente servicio MF38 2.500 230 45 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 9,56 3,90 4,09 16 20 OK

Ventilación MF39 1.865 230 30 0,9 9,0 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 5,46 2,11 2,31 16 20 OK

Recuperador de calor y caja de 

ventilación
MF40 1.500 400 55 0,9 2,4 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 18,5 3,13 0,78 0,97 16

4x25   

30 mA
20 OK

Tomas de corriente administración MF41 2.500 230 22 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 5,39 2,08 2,28 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas de corriente terraza MF42 2.500 230 70 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 14,09 5,87 6,06 16
2x25   

30 mA
20 OK

2x40   

30 mA

4x32
2x40   

30 mA

CUADRO SECUNDARIO FUERZA PLANTA 1ª (MF9)

CUADRO SECUNDARIO OFICINAS PLANTA 1ª (MF28)

4x32

2x40   

30 mA

CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PLANTA 2ª (MF2)

4x20

2x25   

30 mA

CUADRO SECUNDARIO FUERZA PLANTA 2ª (MF10)

2x40   

30 mA

2x40   

30 mA
4x32
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Cuadro oficinas planta 2ª MF43 10.000 400 54 0,9 16,0 B 3X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 32,0 4,69 1,17 1,36 20 16 OK

Alumbrado + emergencias MA23 1.008 230 20 0,9 4,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 7,12 2,23 2,42 10
2x25   

30 mA
16 OK

Alumbrado + emergencias MA24 1.210 230 22 0,9 5,8 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 1,5 15,0 7,90 2,57 2,76 10
2x25   

30 mA
16 OK

Tomas corriente PC MF44 2.500 230 20 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,31 2,75 2,94 16
2x25   

30 mA
20 OK

Tomas corriente PC MF45 2.500 230 15 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 7,40 2,35 2,55 16
2x25   

30 mA
20 OK

Ventilación MF46 2.420 230 22 0,9 11,7 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 8,55 2,85 3,04 16
2x25   

30 mA
20 OK

Cuadro climatización MF8 60.000 400 25 0,9 96,2 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 50 145,0 1,70 0,43 0,62 100 63 OK

Resitencia electrica deposito MF47 2.500 230 5 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,61 0,82 1,01 16 20 OK

Resitencia electrica deposito MF48 2.500 230 5 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,61 0,82 1,01 16 20 OK

Resitencia electrica deposito MF49 2.500 230 5 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,61 0,82 1,01 16 20 OK

Bombas de circulación MF50 2.500 230 5 0,9 12,1 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 2,5 21,0 2,61 0,82 1,01 16 20 OK

Resitencia electrica MF51 3.500 230 5 0,9 16,9 B 2X-PVC (ES 07Z1-K AS) 750V 48 1 6 36,0 2,23 0,66 0,85 20
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF52 4.400 230 10 0,9 21,3 B 2X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 6 46,0 3,15 1,06 1,25 25
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF53 4.400 230 10 0,9 21,3 B 2X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 6 46,0 3,15 1,06 1,25 25
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF54 4.400 230 10 0,9 21,3 B 2X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 6 46,0 3,15 1,06 1,25 25
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF55 4.200 230 10 0,9 20,3 B 2X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 6 46,0 3,09 1,03 1,22 25
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF56 4.200 230 10 0,9 20,3 B 2X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 6 46,0 3,09 1,03 1,22 25
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF57 2.320 230 10 0,9 11,2 B 2X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 2,5 26,5 3,54 1,22 1,42 16
2x25   

30 mA
25 OK

Bomba de calor MF58 30.500 400 10 0,9 48,9 B 3X-XLPE ó EPR (RZ1-K AS) 0,6/1KV 44 1 16 73,0 2,79 0,70 0,89 50
2x25   

30 mA
32 OK

2x40   

30 mA

4x100

CUADRO SECUNDARIO OFICINAS PLANTA 2ª (MF43)

4x25

CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN  (MF8)

2x40   

30 mA
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1 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA ICT 

 

 La infraestructura común de telecomunicaciones constará de los elementos 

necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones:  

 

 Para el servicio de radiodifusión sonora y televisión terrenal: Captación 

adaptación  y distribución. 

 Para el servicio de televisión y radiodifusión sonora procedentes de satélite: 

Previsión de captación. Distribución y mezcla con las señales anteriores. 

 Para el servicio de telefonía: Acceso y distribución del servicio telefónico 

básico, con posibilidad de RDSI. 

 Para el servicio de comunicaciones por cable: Previsión de acceso y previsión 

de distribución del servicio de telecomunicaciones por cable. 

  

La ICT estará sustentada por una infraestructura de canalizaciones adecuada que 

garantizará la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un 

próximo futuro. 
 
  

2 CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y 

recintos que constituirán la infraestructura donde se alojarán los cables y equipamiento 

necesarios para permitir el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones 

definidos en los capítulos anteriores. 
 

2.1  Consideraciones sobre el esquema general del edificio 

 

 En el correspondiente esquema general del edificio se detalla la infraestructura 

necesaria, comenzando por la parte inferior del mismo en la arqueta de entrada y por la 

parte superior en la canalización de enlace superior, terminando en las tomas de usuario 

después de recorrer una serie de componentes de la infraestructura que se detallarán en 

este capítulo.  

 

 Esta infraestructura la componen las siguientes partes: arqueta de entrada y 

canalización externa, recintos de instalaciones de telecomunicación y canalización 

secundarias, registros de terminación de red, canalización interior de usuario y registros de 

toma, y que se describen a continuación. 

 

 

 

2.2  Arqueta de entrada y canalización externa 

 

Permiten el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de Telecomunicaciones 

por cable al inmueble. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de 
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alimentación de los operadores de estos servicios, cuyos cables y hasta el límite interior del 

edificio, se alojarán en los correspondientes tubos que conforman la canalización externa.  
 

Arqueta de entrada 
 

Tendrá unas dimensiones mínimas de 40x40x60 cm (ancho, largo y profundo), dispondrá de 

dos puntos para el tendido de cables situados 15 cm por encima del fondo. Se ubicará en la 

zona indicada en el plano de situación y su localización exacta será objeto de la dirección 

de obra previa consulta a la propiedad y a los operadores interesados.  

 

Canalización externa 

 

Comienza en la arqueta y termina en el RITU.  

 

Estará compuesta por 4 tubos de PVC de 63 mm de diámetro exterior embutidos en un 

prisma de hormigón y con la siguiente ocupación: 

 

 1 conducto para TB+RDSI 

 1 conducto para TLCA 

 2 conductos de reserva 

 

 

Tanto la construcción de la arqueta como la canalización externa corresponden a la 

propiedad del inmueble.  
 

   

2.3 Canalización de enlace superior 

 

Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior del forjado de cubierta y 

termina en el RITU. Está formado por 2 tubos de PVC de 40 mm, distribuidos de siguiente 

forma: 

 

1 conducto para RTV terrenal 

1 conductos para RTV satélite 

 

  

2.4  Recintos de Instalaciones de Telecomunicación 

    

Será un local donde se instalará el registro principal de telefonía equipado con las regletas 

de salida del inmueble, el cuadro de protección eléctrica y se reservará espacio suficiente 

para los registros principales de los operadores de este servicio y para los de TLCA. Están 

fijadas sus características en el pliego de condiciones. 

 

También  se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, 

en su caso, elementos de los servicios SAFI y de otros posibles servicios. En él se alojarán los 

elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación 

de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble o, en el 

caso de SAFI y de otros servicios. 
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En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización externa, 

saliendo por la parte superior los correspondientes a las canalizaciones secundarias y los de 

canalización de enlace superior. 

 

Se habilitarán sendos armarios con puertas y cerradura para garantizar el secreto de las 

telecomunicaciones, uno para TB+RDSI y otro para TLCA. 

Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado 

de emergencia. 

Será un local situado en zona comunitaria donde se instalará  

 

Las dimensiones de este recinto,  son:  

 

 Anchura :         1.00 m 

 Profundidad :   0.50 m 

 Altura:             2.00 m 

 

Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado 

de emergencia. 
 

Será un local situado en zona comunitaria donde se instalará.  
 
 
 

2.5  Registros principales 

  

 Son armarios o huecos previstos en el RITU  para instalar tanto los regleteros de 

entrada y salida como los equipos de los operadores. 

Para telefonía, se instalará 2 regletas de 10 pares, el espacio requerido para los operadores 

corresponde a  4 regletas, se instalará una caja, cuyas características se establecen en el 

pliego de condiciones de (50x12x50) cm. (ancho x fondo x alto). 

En el caso de telecomunicaciones por cable el espacio para cada operador, de los dos 

posibles será de (50x50x100) cm (ancho x fondo x alto). 

 
 

2.6 Canalización principal 

 

Es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio, une los dos recintos de 

instalaciones de telecomunicación. Su función es la de llevar las líneas principales hasta las 

diferentes plantas y facilitar la distribución de los servicios a los usuarios finales.  

 

 

 

Al tratarse de un inmueble de 13 PAUS, se instalarán: 

 

Telefonía:    1 x 50 mm 

TLCA y SAFI:    2 x 50 mm 

  RTV:   2 x 50 mm 

Fribra óptica:    1 x 50 mm 

Reserva:    1 x 50 mm 
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2.7 Los registros secundarios 

  

Son cajas ó armarios, que se intercalan en la canalización principal en cada planta y que 

sirven para poder segregar en la misma todos los servicios en número suficiente para los 

usuarios de esa planta. La canalización principal le llega por abajo, se interrumpe por el 

registro y continúa para enlazar con la de la planta superior. 

 

Las dimensiones mínimas serán: 45x454x15 cm (anchura, altura, profundidad) en todas las 

plantas.  Estarán cerrados por una puerta de plástico o metálica con cerradura y llave. 

Dentro se colocan los dos derivadores de los ramales de RTV y las regletas para la 

segregación de pares telefónicos.  

 

 

2.8 Canalización secundaria y registros de paso 

 

 Es la que soporta la red de dispersión. Conecta los PAU con el registro secundario 

 

 Está formada por 3 tubos de PVC  con la siguiente distribución y diámetro exterior: 

 

 1 de 25 mm.  para alojar los dos pares de TB + RDSI.  

 1 de 25 mm.  para alojar los dos cables de RTV. 

 1 de 25 mm.  para TLCA y SAFI 

 1 de 25 mm.  para Fibra óptica 

 

2.9 Registros de terminación de red 

 

 Conectan la red secundaria con la red interior de usuario. En estos registros se alojan 

los puntos de acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios, en el caso de TLCA al menos 

de forma conceptual.  Este punto se emplea para separar la red comunitaria y la privada de 

cada usuario.  

 

Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda ó local provistas de tapa 

y sus dimensiones mínimas serán: 
 

Para RTV: caja de 20x30x6 cm (ancho, alto, fondo), donde llegan los cables coaxiales de los 

dos ramales. En este registro se coloca el repartidor que dará servicio a todas las tomas de 

usuario. 

Para TLCA:  caja de 20x30x4 cm (ancho, alto, fondo), donde llegarán los cables coaxiales de 

TLCA. El equipamiento de este registro dependerá del operador con el que se contrate este 

servicio.  

Para telefonía: caja de 17x10x4 cm (ancho, alto fondo), en cuyo interior se instalará el PAU ó 

también denominado punto de terminación de red telefónica comunitaria.  

 

Por razones prácticas se aconseja la instalación de un único registro de paso para los tres 

servicios de 50x30x6 cm. 

Estos registros se colocarán a mas de 20 cm del suelo y menos de 180 cm del suelo. 

Los registros de RDSI, RTV y TLCA, dispondrán de toma de corriente o base de enchufe. 
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2.10 Canalización interior de usuario 

 

 Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por tubos  de material 

plástico, corrugados o lisos, empotrados por el interior de la vivienda y unen los PTR con los 

distintos registros de toma y cuando sea necesario se utilizarán registros de paso para facilitar 

la instalación posterior de cables. La topología de las canalizaciones será en estrella excepto 

en TB+RDSI que puede ser en serie. 

 

 El diámetro de los tubos será de: 

 

 20 mm para TB + RDSI. 

 20 mm.  para RTV. 

 20 mm.  para TLCA + SAFI. 

 

2.11 Registros de toma 

 

Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso terminal (BAT), o 

tomas de usuario. Sus dimensiones mínimas son 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alto, ancho, fondo).  
 
 
 

3 RED DE INFORMÁTICA 

 

Se montará una red informática de voz y datos para las siguientes zonas: 

 

 Centro de día 

 Oficinas 

 Administración del mercadp 

 

Cada zona dispondrá de un RACK 

La red partirá del RACK, situado según planos, se distribuirá la red de datos mediante cables 

UTP CAT-6e a cada puesto informatico. 

En la zona del centro de día se instalará un RACK secundario, para realizar una mejor 

distribución y control de la red. 

La conexión del RACK principal con el RACK secundario se realizará a través de un cable 

UTP CAT-6e bajo tubo de tubo de PVC corrugado, que conectará los SWITCHs de ambos 

RACKs.  

La instalación de los cables de red se realizará a través de tubos de PVC corrugado que se 

montarán por el falso techo en los tramos horizontales y bajo tubo empotrado en los tramos 

verticales, salvo en las aulas de informática, en las cuales, ira bajo suelo.  

En el RACK principal, situado en el cuarto de telecomunicaciones, se instalarán los siguientes 

elementos: 

 

 1 SWITCH 10/100 de 24 puertos. 

 1 Router inalámbrico. 

 1 paneles frontales de 24 conexiones. 

 1 centralita telefónica. 

 

En el RACK secundario, se instalarán los siguientes elementos: 

 

 1 SWITCH 10/100 de 24 puertos. 
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 1 Router inalámbrico. 

 1 panel frontal de 24 conexiones. 

 1 centralita telefónica. 

 

 

Todas las tomas de red irán numeradas y deberán coincidir con la numeración establecida 

en los paneles de conexiones. 

Una vez realizada la instalación se realizarán las pruebas necesarias para comprobar el buen 

funcionamiento de la red. 
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1 PLIEGO GENERAL CONDICIONES TÉCNICAS.  

1.1 Condiciones de ejecución de las unidades de obra 

1.1.1 Acondicionamiento de recintos- confort 

1.1.1.1 Climatización 

 

DESCRIPCIÓN 

 Instalación de climatización que se emplea en edificios para modificar la temperatura 

de su interior, con la finalidad de conseguir el confort deseado. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 

colocados y probados. El resto de componentes de la instalación como bombas de calor, 

fancoils, ventiladores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionamiento.  

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 

calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 fancoils (con marcado CE). 

 Bloque de generación formado por bombas de calor y depósitos de inercia. Sistemas en 

función de parámetros como: Demanda a combatir por el sistema (calefacción y 

refrigeración). Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva). Sistemas de 

generación (caldera, bomba de calor y energía solar). Según el fluido caloportador (sistema 

todo agua y sistema todo aire). Equipos: Calderas. Energía solar. Otros. 

 Bloque de transporte: Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. 

Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, materiales plásticos, etc. Piezas 

especiales y accesorios. Bomba de circulación y/o ventilador. 

 Bloque de control: Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. 

Termostato situado en los locales. Control centralizado por temperatura exterior. Control por 

válvulas termostáticas. Otros. 

 Bloque de consumo: Unidades terminales como fancoils de conductos, tipo cassette, 

convectores, etc. 

 Accesorios como rejillas o difusores. En algunos sistemas, la instalación contará con 

bloque de acumulación. 

 Accesorios de la instalación (según el RITE): Válvulas de compuerta, de esfera, de 

retención, de seguridad, etc. Conductos de evacuación de humos. Purgadores. Vaso de 

expansión cerrado o abierto. Intercambiador de calor. Grifo de macho. Aislantes térmicos. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 

vista o estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán 
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preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se 

colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 

m. En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá suspendida del forjado, 

evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas 

practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez 

guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de 

ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca 

mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 

hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen 

rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La 

separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las 

conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre 

estas y el tubo un anillo elástico. Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras 

de albañilería se hará a través de pasamuros. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Entre 

los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se 

soldarán al tubo. Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se 

hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, 

etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). Se evitarán las 

instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. No se utilizarán los conductos metálicos de la 

instalación como tomas de tierra. Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de 

acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible). El recorrido 

de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 El instalador de calefacción /climatización coordinará sus trabajos con la empresa 

constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, 

fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. Se 

comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 

dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 

componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la 

caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. Se replanteará el recorrido de las tuberías, 

coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y 

encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación 

mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se 

deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 

 Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los 

cuerpos extraños. 

Las bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del 

fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán 

selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos 

en las conexiones con la bomba de calor. Alrededor de la bomba de calor se dejarán 

espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Las tuberías y conductos 

serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el caso 

de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que 

se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. Las tuberías y conductos se 
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ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres 

ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de 

forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento 

térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de 

conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los 

mismos. 

 Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios 

soldados o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones mediante pintura de las 

roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones 

de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a 

unir. Las unidades terminales de consumo se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, 

con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. Se realizara la 

conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de 

distribución de combustible, así como el montaje de todos los elementos de control y demás 

accesorios. 

 

 Condiciones de terminación 

 Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas 

internamente antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites 

y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con 

producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en 

el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.  

En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la 

unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los 

elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida 

de las aberturas no contenga polvo a simple vista. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

 

 Bomba de calor: Instalación de la bomba de calor. Uniones, fijaciones, conexiones y 

comprobación de la existencia de todos los accesorios de la misma. 

 Canalizaciones, colocación: Diámetro distinto del especificado. Puntos de fijación con 

tramos menores de 2 m. Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo 

con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones 

correspondan con las especificaciones de proyecto. Comprobar que las uniones tienen 

minio o elementos de estanquidad. 

 En el calorifugado de las tuberías: Existencia de pintura protectora. Espesor de la coquilla 

se corresponde al del proyecto. Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior 

a 2 cm. 

 Colocación de manguitos pasamuros: Existencia del mismo y del relleno de masilla. 

Holgura superior a 1 cm. Colocación del vaso de expansión: Fijación. Uniones roscadas con 

minio o elemento de estanquidad. 

 Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de 

regulación exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de 

estanquidad. 

 Situación y colocación de unidades terminales. Fijación al paramento. Uniones. 

Existencia de purgador. 

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Prueba hidrostática de las redes de tuberías: las pruebas hidrostáticas y de estanqueidad 

de las tuberías se realizarán de acuerdo con la Instrucción Técnica IT2, punto IT 2.2.2 y la 

norma UNE-ENV 12108. 

 Pruebas de redes de conductos: se realizará taponando los extremos de la red, antes de 

que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben 
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instalarse en el curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la 

entrada en la red de materiales extraños. 

 Pruebas de libre dilatación: las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la 

temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la 

actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la 

instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones 

apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha 

funcionado correctamente. 

 Eficiencia térmica y funcionamiento: se medirá la temperatura en locales similares en 

planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con 

una variación admisible de ± 2 ºC.  

 El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del 

local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su 

lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En 

locales donde entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de 

entrar. Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará 

simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 

 Pruebas de estanquidad en chimeneas: las pruebas de estanqueidad en los conductos 

de evacuación de humos se ensayarán según las instrucciones de su fabricante. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 

impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas. 

 

 

1.1.1.2 Instalación de ventilación 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de 

acuerdo con el ámbito de aplicación del RITE y del CTE DB HS3. Los locales dispondrán de 

medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte 

un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 

por los contaminantes. La evacuación de productos de combustión de las instalaciones 

térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 

combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica 

sobre instalaciones térmicas. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de 

los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 

proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida 

la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. El 

aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. El resto de elementos de la 

instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y 

conectados. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
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evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 Conductos (colector general y conductos individuales): Piezas prefabricadas, de arcilla 

cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. Elementos prefabricados, de 

fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, 

etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 

 Rejillas: tipo. Dimensiones. 

 Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 

  Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., (productos 

con marcado CE). 

 Aislante térmico, (productos con marcado CE). Tipo. Espesor. Según el CTE DB HS 3, 

apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: Conductos de admisión: los 

conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los 

conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables 

para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. Según el CTE DB HS 

3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán: Cada 

conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá 

disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de 

extracción compartir un mismo aspirador mecánico. Los conductos deberán tener un 

acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la 

coronación y en el arranque de los tramos verticales. Cuando se prevea que en las paredes 

de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán aislarse 

térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos que 

atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones 

de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. Los conductos deben ser estancos al aire 

para su presión de dimensionado. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el 

elemento columna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los 

huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un 

aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo 

no sea una unión rígida. Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: Cuando las aberturas se dispongan 

directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las 

dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con 

el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que 

no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, 

éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire. Según el CTE 

DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: Deberá preverse el paso de los conductos 
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a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se ejecuten 

aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de 

paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará 

con aislante térmico. El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá 

apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. En caso de conductos de extracción para 

ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una 

desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. Cuando las piezas sean de 

hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo  

M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la 

junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en 

el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 

 Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para 

evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de 

protección correspondientes. Cuando el conducto para la ventilación específica adicional 

de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un 

ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del 

ramal siguiente. Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: Los 

aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible 

para realizar su limpieza. Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de 

grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 

limpiarse dicho filtro. Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los 

aspiradores híbridos y mecánicos de cada local funcionen simultáneamente o bien adoptar 

cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los 

puntos. El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse 

aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. El sistema de ventilación 

mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 

antivibratorios. Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar 

la entrada o salida de aire en esos puntos. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso 

contrario se rellenarán o limpiarán. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

  

 Conducciones verticales: Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta 

colocación y unión entre piezas. Aplomado: comprobación de la verticalidad. Sustentación: 

correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. Aislamiento térmico: 

espesor especificado. Continuidad del aislamiento. Aspirador estático: altura sobre cubierta. 

Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

 Conexiones individuales: Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de 

derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

 Aberturas y bocas de ventilación: Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en 

éste).  Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la 

entrada de agua. Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada 

de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber 

personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 

 Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 

 Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 

 Medios de ventilación híbrida y mecánica: 

 Conductos de admisión. Longitud. 

 Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 

 

 Medios de ventilación natural: Aberturas mixtas: disposición. Número de aberturas de 
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paso. Aberturas de admisión y extracción: comunicación con el exterior y separación 

vertical entre ellas. Aireadores: distancia del suelo. Aberturas de extracción: conexión al 

conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído 

en la primera y última conexión individual. 

 

1.1.2 Instalación de audiovisuales 

1.1.2.1 Telecomunicación  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a 

proporcionar el acceso al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de 

alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro 

lineal para los cables, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual 

sección, sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o 

manguitos. El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de 

usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 Red de alimentación: Enlace mediante cable: Arqueta de entrada y registro de enlace. 

Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de 

telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. Enlace 

mediante medios radioeléctricos: Elementos de captación, situados en cubierta. 

Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior 

(RITS). Equipos de recepción y procesado de dichas señales. Cables de canalización 

principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

 Red de distribución. Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde 

el registro principal situado en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, secundaria e 

interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, 

llega hasta los registros de toma de los usuarios. 

 Elementos de conexión: Punto de distribución final (interconexión). Punto de terminación 

de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de televisión y teléfono, el 

vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión de 

servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario. La 

infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá 

no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en 

cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), partirá un solo 

cable en red interior. Todas estas características y limitaciones se completarán con las 

especificaciones establecidas en el Anexo III del Real Decreto 279/1999. La recepción de los 

productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el apartado 3, 

Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluido el correspondiente al marcado CE, cuando sea 
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pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

y el control mediante ensayos. En especial deberán ser sometidos a un control de recepción 

de materiales, aquellos reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del Real 

Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 

accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red 

y toma. 

 

 

 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el 

punto de terminación de la misma estarán totalmente acabados si la red discurre en 

superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de revestimientos si es empotrada. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Para 

mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de aplicación lo 

previsto en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, 

interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética 

entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. Se evitará que los recintos 

de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de canalizaciones o 

desagües, y se garantizará su protección frente a la humedad. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; 

dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de 

conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se 

situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

 Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble 

con dos conductos para TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC 

rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas separadas 1 m 

como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá 

al tendido de la canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean 

precisos, (cada  

30 m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de 

intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de enlace se podrá 

ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa 

o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 

podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos 

superficiales, los tubos se fijarán con grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el 

registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

 Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los 

paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido 

de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 
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protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural 

directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones necesarias para 

albergar los elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, y 

se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal. Si 

excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose 

cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

 Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería 

vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, 

empotrada o superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente 

redes de telecomunicación. 

 En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán 

ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes 

del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante 

(madera o plástico) para sujetar los elementos conexión necesarios con tornillos; se cerrará 

con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el 

muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los 

registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

 La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la 

instalación interior del usuario, que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o 

lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; posteriormente se unirán los registros 

de terminación de la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de 

televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Se procederá a la colocación de los 

conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 

componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

 En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los 

extremos de cada tubo. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de 

empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 

 En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el 

RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en 

cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación como se ha indicado partiendo 

desde el registro principal. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 

embellecedoras de los mecanismos. Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y 

enrasadas con el resto de la pared. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

 

 Fijación de canalizaciones y de registros. Profundidad de empotramientos. Penetración 

de tubos en las cajas. Enrase de tapas con paramentos. Situación de los distintos elementos, 

registros, elementos de conexión… 

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Uso de la canalización. Existencia de hilo guía 

. 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 

humedad y sucie 
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1.1.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones 

entre 230 / 400 V, desde el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 

utilización en el edificio. Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión 

que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 

avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni 

protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 

electrodos enterrados en el suelo. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de 

longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, 

bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 

albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como cuadros eléctricos, 

mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo 

todos los accesorios y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento, y por 

unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, 

tubos, cajas y mecanismos. 

 Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de 

la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 

proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de 

puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de 

componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán 

por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el apartado 3, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 

sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. Instalación de baja tensión: En general, la 

determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 

señalado en la norma UNE 20.460-3. 

   Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: Interruptores 

diferenciales. Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

 Instalación interior: Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según 

especificaciones de proyecto. Puntos de luz y tomas de corriente. Aparatos y pequeño 

material eléctrico para instalaciones de baja tensión. Cables eléctricos, accesorios para 

cables e hilos para electrobobinas. 

 Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base 

de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. El instalador poseerá calificación de 

Empresa Instaladora. 

  Instalación de puesta a tierra: Conductor de protección. Conductor de unión 

equipotencial principal. Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a 

tierra. Conductor de equipotencialidad suplementaria. Borne principal de tierra, o punto de 

puesta a tierra. Masa. Elemento conductor. 
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 Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos 

o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras 

estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales 

utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y 

eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la 

instalación. 

 El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 

respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en 

un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 

estarán en contacto con el terreno. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 Instalación de baja tensión: La fijación se realizará una vez acabado completamente el 

paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 

empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 

actuación. El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 

podrá ser vista o empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos 

a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o 

canaletas. En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se 

dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una 

profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el 

ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente 

en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se 

realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

 Instalación de puesta a tierra: El soporte de la instalación de puesta a tierra de un 

edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación 

a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se 

hincarán picas, placas, etc. El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, 

líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u 

horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 

conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o 

flexible respectivamente. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 En general: 

 En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto 

entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con 

diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos 

metales. 

 En la instalación de baja tensión: Cuando algún elemento de la instalación eléctrica 

deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por 

encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

 Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal 

o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 
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sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no 

eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

 Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles 

peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en 

cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de 

fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, 

(en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su 

evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; 

la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la 

intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin 

dañar al resto. 

 En la instalación de puesta a tierra: Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, 

líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra 

por razones de seguridad. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 Instalación de baja tensión: Se comprobará que todos los elementos de la instalación de 

baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según 

el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador 

autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la 

instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. Al marcar los 

tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 

instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según 

R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora.  

 Se colocarán los cuadros generales de distribución ya sea en superficie fijada por 4 

puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 

12 cm de espesor. 

 Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un 

recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante 

flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 

separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos 

caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 

profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior 

a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del 

techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los 

cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las 

tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

 Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 

mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual 

que en la instalación empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, 

mecanismos y equipos. Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se 

dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. Las 

canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso 

a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor 

neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás 

conductores. 

 Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de 

bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La 

distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los 

cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma 

UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro 

exterior del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán 

efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm 

entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, 

http://mínima.de/
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cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. Los extremos de los cables 

serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 

utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá 

quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

 Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 

mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación 

en caso necesario. En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la 

construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 

cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de 

curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 

destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los 

empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas 

de derivación adecuadas. Paso a través de elementos de la construcción: en toda la 

longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de 

cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán 

éstos en el interior de tubos 

 Instalación de puesta a tierra: Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos 

de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas 

principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se 

redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 

marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. Durante la 

ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un 

cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de 

doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. Al iniciarse las obras de 

cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 

profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del 

edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia 

a tierra. Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra 

situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al 

anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

 Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, 

químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles 

para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con 

material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará 

intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 

conexiones desmontables mediante útiles adecuados.  

 Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos 

longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las 

arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza 

protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, 

mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una 

maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará 

el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada 

vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se 

deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se 

realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se 

cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los 

conductores ni a los electrodos de tierra. Sobre los conductores de tierra y en lugar 

accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra 

correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 

desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. Si los electrodos 

fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y 

se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la 

superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el 
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pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura 

aluminotérmica. 

 Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a 

tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea 

principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. La línea 

principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las 

derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus 

recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones 

de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de 

presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Instalación de baja tensión: Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas 

con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y 

cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores 

de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada 

la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria 

que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 Instalación de puesta a tierra: Al término de la instalación, el instalador autorizado, e 

informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 

conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 

 Instalación de baja tensión: Instalación general del edificio:  

 Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. Conexiones. 

Identificación de conductores. 

 Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas. Identificación de los circuitos. Tipo 

de tubo protector. Diámetros. Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a cajas. Se 

respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. Red de 

equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 

Sección del conductor. Conexiones. 

 Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de 

conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

 Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. Instalación de 

puesta a tierra: 

 Conexiones: Punto de puesta a tierra. Borne principal de puesta a tierra: Fijación del 

borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

 Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del 

conductor. Conexión. 

 Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones. 

 Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y 

disposición. 

 Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. Conexión. Se 

inspeccionará cada elemento. 

 Línea de enlace con tierra: Conexiones. 

 Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. 

Conexiones y terminales. 

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Instalación de baja tensión. Instalación general del edificio: Resistencia al aislamiento: De 

conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
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Instalación de puesta a tierra: Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los 

siguientes controles: La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella 

misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. Comprobación de que la 

tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 

cualquier masa del edificio. Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del 

contacto con materiales agresivos y humedad. Instalación de puesta a tierra. Se preservarán 

todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 

 Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 

documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 

1.1.4 Instalación de alumbrado 

1.1.4.1 Alumbrado de emergencia 

 

DESCRIPCIÓN 

 

  Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la 

iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 

abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las 

luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de 

acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los 

aislamientos necesarios y pequeño material. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 Instalación de alumbrado de emergencia:  

 Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: La instalación será fija, con fuente propia de energía, 

con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. 

(Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 

debajo del 70% de su valor nominal). El alumbrado de emergencia de las vías de 

evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 

los 5 s y el 100% a los 60 s. Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga 

lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, 

apartado 2.3. Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de 

emergencia será automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se 

incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 

 Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: Aparatos autónomos para alumbrado de 

emergencia: Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o 
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no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto 

de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la 

luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. Los aparatos autónomos destinados a 

alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 

20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, 

respectivamente. 

 Luminaria alimentada por fuente central: Luminaria que proporciona alumbrado de 

emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un 

sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. 

Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central 

deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 – 2-22. Los distintos aparatos de 

control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia 

por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se 

dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. Las 

líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de 

emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores 

automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá 

alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen 

varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, 

entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. La recepción de los 

productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el apartado 3, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

 Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 

medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 

 Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: La luminancia de cualquier área de color de 

seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión 

importantes; La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre 

puntos adyacentes. La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no 

será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. Las señales de seguridad deben estar iluminadas al 

menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 Luminaria: Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. Clasificación de acuerdo con 

las UNE correspondientes. Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas 

en un lugar visible. Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones 

proporcionado por la luminaria. 

 Flujo luminoso. Equipos de control y unidades de mando: Los dispositivos de verificación 

destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente 

marcados. Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén 

equipadas con estos. Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de 

alumbrado de emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las 

CEI correspondientes. 

 La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación Los aparatos 

autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 

emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. Las 

baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la 

semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

 Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 

alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas 

fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal 

en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. Además se 

tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. Las piezas 

que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. El almacenamiento de los 
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productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 

zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.  

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 En general: Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de 

emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo. Según el CTE DB SU 4, apartado 

2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de 

salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de 

seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de 

evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio 

de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. Las instalaciones sólo podrán ser 

ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 

vigente en su ámbito de actuación. Una vez replanteada la situación de la luminaria y 

efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios 

utilizando los aislamientos correspondientes. 

 Alumbrado de seguridad: Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la 

seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que terminar un trabajo 

potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará 

previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del 

alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 

Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia 

de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos 

automáticos. 

 Alumbrado de evacuación: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para 

garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los 

locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de 

evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una 

iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de 

las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 

cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre 

la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El 

alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 

prevista. 
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 Alumbrado ambiente o anti-pánico: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto 

para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que 

permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar 

obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia 

horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura 

de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 

será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se 

produzca el fallo de la alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, 

proporcionando la iluminancia prevista. 

 Alumbrado de zonas de alto riesgo: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto 

para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente 

peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos 

con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las 

zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la 

iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El 

alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo 

de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad 

o zona de alto riesgo. 

 Alumbrado de reemplazamiento: Parte del alumbrado de emergencia que permite la 

continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento 

proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para 

terminar el trabajo con seguridad. 

 

 Tolerancias admisibles 

 

 Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por 

fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 

cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la 

construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha 

de puesta en servicio de la batería. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

 

 Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir 

en número y características con lo especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con 

regletas o accesorios específicos al efecto. Luminarias, lámparas: número de estas 

especificadas en proyecto. Fijaciones y conexiones. Se permitirán oscilaciones en la 

situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Alumbrado de evacuación: La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio 

durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la 

tensión nominal: Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo 

en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto 

cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. La iluminancia será, 

como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones 

de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 

del alumbrado. La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de 

cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 
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40. 

 Alumbrado ambiente o anti pánico: Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 

0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. El cociente 

entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. Proporcionará la iluminancia 

prevista durante al menos una hora. 

 Alumbrado de zonas de alto riesgo; Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 

15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores)  El cociente entre la 

iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. Proporcionará la iluminancia prevista, 

cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario para 

abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 

objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la 

entrega de la obra. 

 

 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 

 Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

 

1.1.4.2 Instalación de iluminación 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, 

con aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias 

lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la 

fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 

combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte 

proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el apartado 3, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en 

todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el 

proyecto. 

 Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 

20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del 
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suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

 Luminarias para lámparas de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca 

del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con 

difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, 

potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, 

dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para 

alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado 

exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 

60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

 Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación 

(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de 

encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice 

de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con 

tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma 

UNE-EN 50.107 

 Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 

Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: Reactancia: 

marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de 

alimentación. Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 

veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 

funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de 

las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán 

llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no 

sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. Cebador: marca de 

origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que 

sea utilizable. Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación 

adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

 Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 

conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de 

ITC-BT-09. 

 Elementos de fijación. Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, 

hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. El 

almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 

originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 

lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto 

con el terreno. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

  

 La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
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 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de 

alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a 

nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que 

la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de 

balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para 

cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 

disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado 

en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico 

dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia 

o sistema de temporización. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, 

que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea 

paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las 

situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el 

apartado 2.1). 

 Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras 

que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. Una vez 

replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 

tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. Se proveerá a la 

instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. Las 

partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase 

III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del 

circuito. En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad 

mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su 

diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta 

de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel 

del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

 

 Tolerancias admisibles 

 

 La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con 

la Reglamentación vigente. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

 

 Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 

cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en 

proyecto. Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las 

luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
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 Conservación y mantenimiento 

 

 Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 

objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la 

entrega de la obra. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 

 Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

 

1.1.5 Indicadores luminosos 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que 

sirven para orientar o señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a personas como 

consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, 

tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 

normal. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las 

señales, alumbrado de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los 

aislamientos y pequeño material necesarios. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el apartado 3, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. Señales: El material de que se constituyan las señales será resistente a las 

condiciones ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie 

de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. El alumbrado de las señales será 

capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en función de su ubicación. En el 

caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que 

estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y permitiendo la visión 

de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 

existentes. 

 Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán 

mediante los principios recogidos en las normas UNE correspondientes. Las señales 

normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido extraídas. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4. Los materiales que no se 

ajusten a lo especificado deberán ser retirados. No se aceptarán las partidas cuando se 

varíen las condiciones iniciales. El almacenamiento de los productos en obra será en un 

lugar protegido de lluvias, focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 

estarán en contacto con el terreno. 
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PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado 

completamente el paramento en el que se coloque. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 

señalados en el CTE DB SU 4, apartado. La posición de las luminarias se realizará según lo 

indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4: Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel 

del suelo. Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

Como mínimo se dispondrán en los puntos indicados en el CTE DB SU 4, apartado 2.2. Las 

señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, 

comprobando que se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de 

nivel o dirección y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos 

correspondientes. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Ensayos y pruebas 

 

 Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. Desconexión del 

suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en 

funcionamiento. Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. El alumbrado de emergencia de las 

vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 

los 5 s y el 100% a los 60 s. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 

continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el 

fallo: En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal 

en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 

central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 

con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 

como máximo. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. A lo largo 

de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. 

 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca         24 de 43
   
 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 

la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las 

señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, 

cumplirán los siguientes requisitos: La luminancia de cualquier área de color de seguridad de 

la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. La 

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 

adyacentes. La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 

menor que 5:1 ni mayor que 15:1.  Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos 

al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

1.1.6 Instalación de protección 

1.1.6.1 Instalación de protección contra incendios 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de 

acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto y su 

construcción. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los 

elementos específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como 

detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. El resto de elementos 

auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería 

se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados 

correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 

Fontanería. Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos 

casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente 

ejecutada 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la Apartado 3, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y 

mantenimiento empleados en la protección contra incendios, cumplirán las condiciones 

especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 

1993. Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 

 Extintores portátiles o sobre carros. Columna seca (canalización según apartado 

correspondiente del capítulo Fontanería). Bocas de incendio equipadas. Grupos de 

bombeo. Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma 

automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante pulsadores). 

Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del 

capítulo Fontanería, con toma a la red general independiente de la de fontanería del 

edificio). Hidrantes exteriores. Rociadores. Sistemas de control de humos. Sistemas de 
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ventilación. Sistemas de señalización. Sistemas de gestión centralizada. 

 Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE 

correspondientes a cada instalación de protección de incendios. Todos los componentes de 

la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 

normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 

facultativa durante la ejecución de las obras. Productos con marcado CE: 

 Productos de protección contra el fuego (ver Apartado 3, Relación de productos con 

marcado CE, 17.1). 

 Hidrantes (ver Apartado 3.2, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 

 Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Apartado 3.2, Relación de productos 

con marcado CE, 17.3): Dispositivos de alarma de incendios acústicos. Equipos de suministro 

de alimentación. Detectores de calor puntuales. Detectores de humo puntuales que 

funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. Detectores de 

llama puntuales. Pulsadores manuales de alarma. Detectores de humo de línea que utilizan 

un haz óptico de luz. Seccionadores de cortocircuito. Dispositivos entrada/ salida para su uso 

en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio. Detectores de 

aspiración de humos. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver 

Apartado 3.2, Relación de productos con marcado CE, 17.4): Bocas de incendio equipadas 

con mangueras semirrígidas. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 

mediante agentes gaseosos, (ver Apartado 3.2, Relación de productos con marcado CE, 

17.5): Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Dispositivos automáticos no 

eléctricos de control y de retardo. Dispositivos manuales de disparo y de paro. Conjuntos de 

válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. Válvulas direccionales de alta 

y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Dispositivos no eléctricos de aborto 

para sistemas de CO2. Difusores para sistemas de CO2. Conectores. Detectores especiales 

de incendios. Presostatos y manómetros. Dispositivos mecánicos de pesaje. Dispositivos 

neumáticos de alarma. Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 

agua pulverizada, (ver Apartado 3.2, Relación de productos con marcado CE, 17.6): 

Rociadores automáticos. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 

retardo. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. Alarmas 

hidromecánicas. Detectores de flujo de agua. 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Apartado 3.2, 

Relación de productos con marcado CE, 17.7). 

 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Apartado 3.2, 

Relación de productos con marcado CE, 17.8). 

 De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se 

hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la 

correspondiente marca de conformidad a normas No será necesaria la marca de 

conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y 

fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de 

presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o 

componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se 

especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento 

de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los 

ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. Las piezas que hayan sufrido 

daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 

fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan 

las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
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 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

  

 Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de 

los respectivos embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la 

instalación. No estarán en contacto con el terreno. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos 

verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo 

recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 

Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las 

fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) 

y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje 

estarán limpias y niveladas. El resto de componentes específicos de la instalación de la 

instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán 

sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes 

dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente 

resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su 

funcionamiento. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En el 

caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 

posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. Cuando las 

canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los 

extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados. La Comunidad 

Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores 

autorizados. Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías 

vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán 

las roscas y el interior de estas. Además de las condiciones establecidas en la subsección 

Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. Se 

procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos 

impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el interior. Para las canalizaciones 

el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las 

tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos 

de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es 

empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, 

interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. El 

paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de 

material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. Todas las uniones, 

cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio 
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y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. Las reducciones de sección de 

los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. Cuando se 

interrumpa el montaje se taparán los extremos. Una vez realizada la instalación eléctrica y 

de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de 

la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

 

 Tolerancias admisibles 

 

 Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como 

máximo, a 1,70 m sobre el suelo. Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las 

plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. Bocas de incendio: 

la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más 

altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si 

existen, estén situadas a la altura citada. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con 

la Reglamentación vigente. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas  

 Control de ejecución 

 

 Extintores de incendios 

 Columna seca: Unión de la tubería con la conexión siamesa. Fijación de la carpintería. 

Toma de alimentación: Unión de la tubería con la conexión siamesa. Fijación de la 

carpintería. Bocas de incendio, hidrantes: Dimensiones. Enrase de la tapa con el pavimento. 

Uniones con la tubería. Equipo de manguera: Unión con la tubería. Fijación de la carpintería. 

Extintores, rociadores y detectores: La colocación, situación y tipo. 

 Resto de elementos: Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. Se 

tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados 

correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 

Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 

 

 Ensayos y pruebas 

 

 Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y 

Fontanería). El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 

prueba de estanquidad y resistencia mecánica. Bocas de incendio equipadas, hidrantes, 

columnas secas. Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanquidad y resistencia mecánica. Rociadores. Conductos y accesorios. Prueba de 

estanquidad. 

 Funcionamiento de la instalación: Sistema de detección y alarma de incendio. 

Instalación automática de extinción.  Sistemas de control de humos. Sistemas de ventilación. 

Sistemas de gestión centralizada. Instalación de detectores de humo y de temperatura. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la 

fecha de la entrega de la obra. Se repondrán todos los elementos que hayan resultado 

dañados antes de la entrega. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 

 Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de 

industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado 

por un técnico titulado competente designado por la misma. 

 

1.1.7 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

1.1.7.1 Fontanería 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red 

interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo 

ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, 

soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. El resto de 

componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 

incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o 

arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de 

alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, 

válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, 

contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, 

aislantes térmicos, etc. 

 Red de agua fría. 

 Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 

comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y 

autolimpiable. Sistemas de control y regulación de la presión: Grupos de presión. Deben 

diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, 

sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. Las bombas del equipo de bombeo serán 

de iguales prestaciones. Deposito de presión: estará dotado de un presostato con 

manómetro. Sistemas de tratamiento de agua. Los materiales utilizados en la fabricación de 

los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a 

resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos 

inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. Todos los aparatos de descarga, 

tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 

calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 

sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de 

tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la 

que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del 



                                                                                                                

                                                                                                                                  

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca         29 de 43
   
 

agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición 

contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo 

humano los siguientes tubos: Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 

Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; Tubos de acero inoxidable, según Norma 

UNE 19 049-1:1997; Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; Tubos de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; Tubos de 

policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; Tubos de 

polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; Tubos de polietileno reticulado (PE-X), 

según Norma UNE EN ISO 15875:2004; Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 

15876:2004; Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; Tubos 

multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma  

UNE 53 960 EX:2002; Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), 

según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

 Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre 

el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

 Accesorios. Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 

aislante eléctrico. Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua 

deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al 

que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. Todos los materiales utilizados en los 

tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 

productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para 

soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: No deben 

modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. Deben 

ser resistentes a la corrosión interior. Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las 

condiciones de servicio previstas. Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato. Deben ser compatibles con el agua 

suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en 

cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 

químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. Para cumplir las 

condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 

tratamiento de agua. 

 Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo 

cónico. 

 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 

coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante 

térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar 

altas temperaturas. 

 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 

latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden 

emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano 

de cierre para trabajos de mantenimiento. 

 Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las 

normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. Se verificará el marcado CE para 

los productos siguientes: Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, 

incluido el agua destinada al consumo humano (ver Apartado 3, Relación de productos con 

marcado CE, 15.2). Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte 

de líquidos acuosos (ver Apartado 3, Relación de productos con marcado CE, 15.3). Tubos y 

racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Apartado 3, 

Relación de productos con marcado CE, 15.4). Tubos redondos de cobre (ver Apartado 3, 

Relación de productos con marcado CE, 15.10). Las piezas que hayan sufrido daños durante 

el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 

rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
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características técnicas mínimas que deban reunir. 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

disponerse vista, registrable o estar empotrada.  Las tuberías ocultas o empotradas 

discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o 

prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera 

posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 

permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Las instalaciones sólo 

podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 

reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  Revisión de documentación: 

certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Según 

el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de 

metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el 

sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 

 En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de 

producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 

manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 

galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 

galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. Se podrán acoplar 

al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se 

interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 

materiales. 

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la 

agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la 

agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 

adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su 

longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 

instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 

 Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 

instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. Los materiales que se vayan a 

utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben 

presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. El material de válvulas y llaves no será 

incompatible con las tuberías en que se intercalen. No podrán emplearse para las tuberías ni 

para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas 

que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. Dada la 

alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Cuando 

los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el 

material de los mismos, serán: 
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 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o 

con alquitrán de poliuretano. 

 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 

cobertura 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: Cuando discurran por 

conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de 

vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 

estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán 

protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 

terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

 Uniones y juntas: 

 Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las 

uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras 

fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

 Protecciones: 

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como 

en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie 

exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante 

pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por 

donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se 

aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al 

diámetro de cada tramo afectado. 

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar 

cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 

transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, 

de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 

produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que 

pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se 

produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 

diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de 

forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento 

o dispositivo dilatador.  

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán 

conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 

 Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas 

y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los 

tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 

exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

 Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que 

el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No 

podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 

ocasiones no sea posible otra solución.  

 Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o 

arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga 

de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y 

contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de 

agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, 

cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, 

bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada 
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hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma 

general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de 

envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán 

cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie 

como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se 

practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

 Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en 

cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los 

requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 

inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la 

ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 

conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán 

aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. Control de ejecución, 

ensayos y pruebas. Control de ejecución 

 

 Instalación general del edificio. 

 

 Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos 

rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada 

en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. Contador general: situación del 

armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del 

manguito pasamuros. Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; 

colocación de la llave. Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible 

aéreo. Grupo de presión: marca y modelo especificado Depósito hidroneumático: 

homologado por el Ministerio de Industria. Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, 

presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula 

de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y 

vibraciones. Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, 

impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. 

Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del 

soporte; colocación de contadores y llaves. 

 Instalación particular del edificio. Montantes: Grifos para vaciado de columnas, cuando 

se hayan previsto. En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de 

montantes y con llave de corte. Diámetro y material especificados (montantes). Pasatubos 

en muros y forjados, con holgura suficiente. Posición paralela o normal a los elementos 

estructurales. Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.  

 Derivación particular: Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. Llaves 

de paso en locales húmedos. Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual 

a 30 cm. Diámetros y materiales especificados. Tuberías de PVC, condiciones especiales 

para no impedir la dilatación. Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en 

contacto con yeso o mortero mixto. Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La 

unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir 

empotradas. Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

 Grifería: Verificación con especificaciones de proyecto. Colocación correcta con junta 

de aprieto.  

 Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a 

conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
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 Ensayos y pruebas 

 

 Pruebas de las instalaciones interiores. 

 Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 

accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 

para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la 

grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.  

 En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. Obtención de los caudales 

exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la 

simultaneidad. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red 

de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber 

abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

 Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: Medidas no se ajustan a lo 

especificado. Colocación y uniones defectuosas. Estanquidad: ensayados el 100% de 

conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos 

horas de comenzada la prueba. 

 Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, 

se rechazarla instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del 

conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 

sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 

paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 

acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. Se procederá a la 

limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes 

de la entrega de la obra. 

 Sistemas de tratamiento de agua. Los productos químicos utilizados en el proceso deben 

almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de 

utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un 

sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 

 Instalación general del edificio. Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de 

presión Prueba de estanquidad 

 Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/ 

aire en el depósito. Lectura de presiones y verificaciones de caudales. Comprobación del 

funcionamiento de válvulas. Instalaciones particulares. 

 Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de presión Prueba de estanquidad 

 Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. Caudal en el punto más 

alejado. 

 

1.1.7.2 Aparatos sanitarios 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto 

para el suministro local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de 

agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas.  
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Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los 

sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia 

necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, 

porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su 

instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. Todos los edificios en 

cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de 

agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con 

aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador 

temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

 Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. La 

recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el 

apartado 3, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de 

la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 

sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

 Productos con marcado CE: Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, 

(Relación de productos con marcado CE, 15.1). Bañeras de hidromasaje, (ver Apartado 3, 

Relación de productos con marcado CE, 15.5). Fregaderos de cocina, (ver Apartado 3, 

Relación de productos con marcado CE, 15.6). Bidets (ver Apartado 3, Relación de 

productos con marcado CE, 15.7). Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, 

(Relación de productos con marcado CE, 15.8). 

 Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 

proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, faltas de 

esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la 

textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos 

sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 

 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 En caso de: Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento 

horizontal pavimentado. En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento 

vertical ya revestido. Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o 

meseta. Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. Se preparará 

el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, 

previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
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metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. No 

habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos 

sanitarios con yeso. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 

suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 

selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. Los aparatos metálicos tendrán 

instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial 

eléctrica. Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo 

doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad.  

 Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la 

parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz 

antirretorno. 

 Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del 

equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la 

llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de 

pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados 

de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de 

la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en 

general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, 

por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

 Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con 

la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

 

 Tolerancias admisibles 

 

 En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 

Inodoros, y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición 

prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. Quedará garantizada la 

estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. Los grifos quedarán 

ajustados mediante roscas (junta de aprieto). El nivel definitivo de la bañera será el correcto 

para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, 

que se sellará con silicona neutra. 

 

 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

 

 Verificación con especificaciones de proyecto. Unión correcta con junta de aprieto 

entre el aparato sanitario y la grifería. Fijación y nivelación de los aparatos. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de 

materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. Sobre los aparatos sanitarios no se 

manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. No 

se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si 
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van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

 

1.1.8 Instalación de evacuación de residuos 

1.1.8.1 Residuos líquidos 

 

DESCRIPCIÓN 

 Descripción 

 

 Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido 

el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. Cuando exista una única red de 

alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una 

conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 

residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá 

conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 

 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

 

 Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, 

relleno y compactado, totalmente terminado. Los conductos y guardacaños, tanto de la 

red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo 

uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán 

y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

 Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a 

excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la 

parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, 

medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador 

estático. 

 Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se 

medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. Los filtros de 

arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. El 

resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, 

etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 

accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 

 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

el apartado 3, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de 

agua son: 

 Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros 

sifónicos, arquetas sifónicas. Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de 

latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán 

necesariamente de acero inoxidable. Redes de pequeña evacuación. Bajantes y 

canalones. Calderetas o cazoletas y sumideros. Colectores, los cuales podrán ser colgados o 

enterrados. Elementos de conexión. Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con 

tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y 

de trasdós. Separador de grasas. Elementos especiales. Sistema de bombeo y elevación. 
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Válvulas antirretorno de seguridad. Subsistemas de ventilación. Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. Ventilación terciaria. Ventilación con válvulas de aireación-

ventilación. Depuración. Fosa séptica. Fosa de decantación-digestión. De forma general, las 

características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. Impermeabilidad total a líquidos 

y gases. Suficiente resistencia a las cargas externas. Flexibilidad para poder absorber sus 

movimientos. Lisura interior. Resistencia a la abrasión. Resistencia a la corrosión. Absorción de 

ruidos, producidos y transmitidos. 

 Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y 

siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de 

bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias 

sólidas en suspensión en el agua. Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de 

ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción. El 

material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente 

a la corrosión. Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 

productos de la construcción: Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver 

Apartado 3, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1). Tuberías de fibrocemento para 

drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Apartado 3, 

Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). Tubos y accesorios de acero galvanizado 

en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Apartado 3, Relación de productos 

con marcado CE, 14.1.3). Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados 

longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Apartado 3, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1.4). Pozos de registro (ver Apartado 3, Relación de 

productos con marcado CE, 14.2). Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Apartado 3, 

Relación de productos con marcado CE, 14.3). Válvulas de retención para aguas residuales 

en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Apartado 3, Relación de productos con 

marcado CE, 14.4.1). Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver 

Apartado 3, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2). Canales de desagüe para 

zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Apartado 3, Relación de 

productos con marcado CE, 14.5). Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 

residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas 

prefabricadas (ver Apartado 3, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). Pequeñas 

instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver 

Apartado 3, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). Dispositivos antiinundación 

para edificios (ver Apartado 3, Relación de productos con marcado CE, 14.7). Juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho 

vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y 

elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Apartado 3, Relación de 

productos con marcado CE, 14.8). 

 Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de 

la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. Desagües sin 

presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de 

temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro 

nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de 

fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. Las piezas que no cumplan las 

especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 

 

 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

 

 El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
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húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

 

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

 Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

 

 Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y 

bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. Se 

procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 

canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. Los soportes de la 

instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: Paramentos 

verticales (espesor mínimo ½ pie). Forjados. Zanjas realizadas en el terreno. 

 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 

metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En los 

tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos 

rígidos (morteros, yesos).  Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 

zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Con tuberías de 

hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; Con tuberías de 

PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 

pegado mediante adhesivos. 

 Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: Para los tubos de acero galvanizado se 

considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 

250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, 

a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías 

de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de 

cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el 

AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de 

metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el 

sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al 

acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá 

un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los 

tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con 

elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia 

de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 

utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o 

manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, 

sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material 

elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una 

holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá 

la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo 

sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de 

fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de 

este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción 

básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando 

protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se 

utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como 
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complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas 

de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

 En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para 

evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con 

elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la 

agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su 

lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

 En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro 

de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Para 

tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa: Para 

tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 

de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de 

goma, o pegado mediante adhesivos. 

 

 Proceso de ejecución 

 Ejecución 

 

 El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante 

juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. 

Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Tanto los sifones 

individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el 

propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca 

posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los 

cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten 

o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de 

plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho 

de sellado hermético. 

 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 

tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües 

procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan 

desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a 

una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre 

hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de 

la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará 

en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de 

ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 

5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de 

hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la 

que desagua. 

 Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una 

pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se 

soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 

ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán 

estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 

cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una 

pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito 

de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no 

excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve 

dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 

dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red 

vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

 Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 

adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no 
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superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 

paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de 

cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la 

pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos 

tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las 

aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón 

embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier 

elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura 

mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 

espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La 

fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que 

cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 

intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, 

en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 

plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 

impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de 

protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, 

a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster 

aplicados “in situ”. 

 Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 

garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las 

bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta 

se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se 

utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción 

de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y 

ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del 

flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los 

pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La 

ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el 

diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por 

una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último 

y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se 

colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de 

caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de 

conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. Se situará un 

tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la 

mitad superior de la tubería. 

 En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. La 

separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de 

tubo, siendo: En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. En tubos de fundición, y 

para todos los diámetros, 3 mm. Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se 

incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de 

la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al 

forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables 

para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada 

accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán 

deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a 

más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación 

se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al 

forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de 

evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se 

instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán 

manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La 

tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
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obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de 

algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las 

bajantes. 

 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 

arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con 

mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la 

distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de 

tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para 

impedir que funcione como ménsula. 

 Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo 

macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una 

solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón 

prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. 

La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los 

encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito 

de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y 

la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

 Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Para tuberías de hormigón, las uniones 

serán mediante corchetes de hormigón en masa. Para tuberías de PVC, no se admitirán las 

uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones 

entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

 Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 

inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer 

mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 

granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 

10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón 

en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el 

lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las 

uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por 

capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último 

vertido y la compactación final. 

 Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos 

nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se 

rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el 

nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga 

piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro 

inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por 

encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de 

las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento 

de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

 El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la 

salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual 

a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta 

una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe 

quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz 

inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se 

alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca 

de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 

 Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 

instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma 

por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista 

riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

 En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, 

al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan 

necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de 
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diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

 Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 

dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 

depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura 

del edificio. En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y 

después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de 

descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. 

La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de 

descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

 

 Tolerancias admisibles 

 

 No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

 

 Condiciones de terminación 

 

 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con 

la Reglamentación vigente. 

 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

 

 Red horizontal: 

 Conducciones enterradas: Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de 

tubos. Pendientes. Relleno. Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de 

tubos y arquetas. Sellado. Pozo de registro y arquetas: Disposición, material y dimensiones 

según especificaciones. Tapas de registro. Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

 Conducciones suspendidas: Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. Juntas estancas. 

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. Red de desagües: 

 Desagüe de aparatos: Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los 

aparatos. Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. Sifones registrables en desagües de 

aparatos de bombeo (lavadoras…) Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

 Sumideros: Replanteo. Nº de unidades. Tipo. Colocación. Impermeabilización, solapos. 

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

 Bajantes: Material y diámetro especificados. Existencia de pasatubos y sellado a través 

de forjados. Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. Protección en zona de 

posible impacto. Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 

especificada. La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación 

de locales (tipo Shunt) 

 Ventilación: Conducciones verticales: Disposición: tipos y secciones según 

especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. Aplomado: comprobación de 

la verticalidad. Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de 

apoyo. Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. Aspirador 

estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su 

caso.  

 Conexiones individuales: Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de 

derivación. Correcta colocación de la rejilla. Revestimientos o falseado de la instalación: se 

pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el 

forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de 

tuberías no selladas. 
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 Ensayos y pruebas 

 

 Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

 La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 

aguas residuales o pluviales. Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los 

desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las 

arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 

 

 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 

 Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

 

 

 

Firmado: 
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Colegiado nº 1.806 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 

Delegación de Santiago de Compostela 

Agosto de 2012 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

Anexo instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y ludoteca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01     MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m3 Excv zanja blandos retro                                        
Excavación para la formación de zanja, en terrenos blandos,
con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difi-
cil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, carga so-
bre transporte,y transporte a vertedero autorizado según
NTE/ADZ-4.

zanjas saneamiento 1 48,65 23,74
1 145,15 73,16
1 33,70 17,79
1 92,20 51,63

zanjas fontaneria 1 7,00 1,68
arquetas saneamiento 44 0,70 17,25
pozo registro 2 1,00 2,00
deposito de agua incendio 1 3,00 27,00

214,25 17,20 3.685,10

01.02 m3 Rell znj tie pres pisón                                         
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras de présta-
mo, y compactado con pisón manual, según NTE/ADZ-12.

zanjas saneamiento 1 319,70 79,93
zanjas fontaneria 1 7,00 0,84
arquetas saneamiento 44 0,20 2,64
pozo registro 2 1,00 0,08
deposito de agua incendio 1 1,00 0,25

83,62 5,49 459,07

01.03 ud Varios                                                          

1,00 0,40 0,40

TOTAL CAPÍTULO 01     MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................... 4.144,57
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02     RED  SANEAMIENTO                                                

SUBCAPÍTULO 02.01     SANEAMIENTO ENTERRADO                                           

02.01.01 ud Acometida red general de saneamiento                            
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería
de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

2 2,00

2,00 198,99 397,98

02.01.02 ud Pozo registro 80 cm diámetro.                                   
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redonde-
ando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa
y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 59,80 119,60

02.01.03 ud Arqueta de paso 50x50x50 cm                                     
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones inte-
riores 50x50x50 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metá-
lico recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para en-
cuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada.

20 20,00

20,00 31,26 625,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.04 ud Arqueta de paso 60x60x60 cm                                     
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones inte-
riores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metá-
lico recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para en-
cuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada.

11 11,00

11,00 38,08 418,88

02.01.05 ud Arqueta pie bajante 40x40x40 cm                                 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensio-
nes interiores 40x40x40 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colo-
cado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en
la pendiente de la solera, con marco y tapa de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable
amortizable en 20 usos, excavación mecánica y relleno del tras-
dós con material granular, conexiones de conducciones y rema-
tes. Completamente terminada.

3 3,00

3,00 30,51 91,53

02.01.06 ud Arqueta pie bajante 50x50x50 cm                                 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensio-
nes interiores 50x50x50 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente
con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colo-
cado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en
la pendiente de la solera, con marco y tapa de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable
amortizable en 20 usos, excavación mecánica y relleno del tras-
dós con material granular, conexiones de conducciones y rema-
tes. Completamente terminada.

9 9,00

9,00 33,41 300,69

02.01.07 ud Arqueta pie bajante 60x60x60 cm                                 

1 1,00

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 3 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 36,98 36,98

02.01.08 m. Tubo pvc liso multicapa encol. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado ,con una pendiente mínima
del 2,0%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Pluviales 1 48,65 48,65

48,65 4,68 227,68

02.01.09 m. Tubo pvc liso multicapa encol. 125mm                            
Colector de saneamiento enterrado ,con una pendiente mínima
del 2,0%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 1 102,00 102,00
Pluviales 1 43,15 43,15

145,15 10,94 1.587,94

02.01.10 m. Tubo pvc comp. j.Elás.Sn4 c.Teja  160mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-
ta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y
de unión por junta elástica, con una pendiente mínima del 2,0%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 1 18,30 18,30
Pluviales 1 15,40 15,40

33,70 10,11 340,71
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.11 m. Tubo pvc comp. j.Elás.Sn4 c.Teja  200mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-
ta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y
de unión por junta elástica, con una pendiente mínima del 2,0%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 1 29,60 29,60
Pluviales 1 62,60 62,60

92,20 13,12 1.209,66

02.01.12 ud Varios                                                          

1,00 0,02 0,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01     SANEAMIENTO ENTERRADO ........ 5.356,87

SUBCAPÍTULO 02.02     SANEAMIENTO RESIDUALES                                          

02.02.01 m  Bajante PVC resid ¢75 30%acc                                    

1 14,00

14,00 9,07 126,98

02.02.02 m  Bajante PVC resid ¢90 30%acc                                    
Suministro y montaje de tubería para bajante insonorizada de la
red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro y 5,3 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

2 24,00

24,00 10,05 241,20
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Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.03 m  Bajante PVC resid ¢110 30%acc                                   
Suministro y montaje de tubería para bajante insonorizada de la
red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

1 14,00
1 12,00

26,00 10,77 280,02

02.02.04 ud Colector PVC ¢50                                                
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación
saneamiento, de PVC serie B de 50 mm de diámetro, incluyendo
uniones y accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del CTE,
y ayudas de albañilería.

PLANTA BAJA 1 106,50 106,50
PLANTA 1ª 1 19,60 19,60
PLANTA 2ª 14,70

126,10 6,52 822,17

02.02.05 m  Colector PVC ¢75                                                
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación
saneamiento, de PVC serie B de 75 mm de diámetro, uniones y
accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del CTE, y ayudas
de albañilería.

PLANTA BAJA 1 131,50 131,50
PLANTA 1ª 1 54,00 54,00
PLANTA 2ª 1 28,20 28,20

213,70 6,96 1.487,35

02.02.06 m  Colector PVC ¢90                                                

PLANTA BAJA 1 20,10 20,10
PLANTA 1ª 1 13,30 13,30

33,40 7,99 266,87

02.02.07 m  Colector PVC ¢110                                               
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación
saneamiento, de PVC serie B de 110 mm de diámetro, incluyen-
do uniones y accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del
CTE, y ayudas de albañilería.

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 6 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA BAJA 1 24,00 24,00
PLANTA 1ª 28,90
PLANTA 2ª 19,10

24,00 8,92 214,08

02.02.08 ud Desagüe PVC lavabo 1 seno                                       
Suministro y montaje desagüe de lavabo de un seno a red gene-
ral, con tubo de PVC, serie B, sifón individual. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

PLANTA BAJA
aseos comunes 8 8,00
cafetería 3 3,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 8 8,00
aseos centro dia 8 8,00
podologo 1 1,00
ATS 1 1,00
fisioterapia 1 1,00
PLANTA 2ª
aseos comunes 8 8,00

38,00 6,77 257,26

02.02.09 ud Desagüe PVC urinario mural                                      
Suministro y montaje desagüe de urinario mural a red general,
con tubo de PVC, serie B, sifón individual. Totalmente montado,
conexionado y probado.

PLANTA BAJA
aseos comunes 3 3,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 3 3,00
aseos centro día 3 3,00
PLANTA 2ª
aseos comunes 3 3,00

12,00 7,15 85,80

02.02.10 ud Desagüe PVC inodoro                                             
Suministro y montaje desagüe de inodoro a la red general, con
tubo de PVC, serie B, sifón individual. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

PLANTA BAJA
aseos comunes 9 9,00
cafetería 3 3,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 9 9,00
aseos centro dia 6 6,00
PLANTA 2º
aseos comunes 9 9,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

36,00 12,99 467,64

02.02.11 ud Desagüe PVC fregadero                                           
Suministro y montaje desagüe de fregadero a red general, con
tubo de PVC, serie B, sifón individual. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.

PLANTA BAJA
plaza de abastos 18 18,00
cafeteria 2 2,00
PLANTA 1º
centro de dia 3 3,00
PLANTA 2ª
ludoteca 1 1,00

24,00 6,77 162,48

02.02.12 ud Desagüe PVC puestos                                             
Suministro y montaje desagüe de puestos expositores de merca-
do a red general, con tubo de PVC, serie B, sifón individual. To-
talmente montado, conexionado y probado.

puesto pescado 1 3 3,00
puesto pescado 2 5 5,00
puesto 1 2 2,00
puesto 2 1 1,00
puesto 3 1 1,00
puesto 4 1 1,00
puesto 5 2 2,00
puesto 6 2 2,00
puesto 7 1 1,00
puesto 8 1 1,00
puesto 9 1 1,00
puesto 10 1 1,00

21,00 6,77 142,17

02.02.13 ud Sumidero sifónico 50 mm                                         
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de
50 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de
104x104 mm, para recogida de aguas de locales húmedos. To-
talmente instalado, conexionado a la red general de desagüe y
probado. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especia-
les, material auxiliar y elementos de sujeción.

pasillos 12 12,00
puestos 28 28,00

40,00 4,68 187,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02     SANEAMIENTO RESIDUALES......... 4.741,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03     SANEAMIENTO PLUVIALES                                           

02.03.01 ud Sumidero sifónico 50 mm                                         
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de
50 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de
104x104 mm, para recogida de aguas de locales húmedos. To-
talmente instalado, conexionado a la red general de desagüe y
probado. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especia-
les, material auxiliar y elementos de sujeción.

PLANTA 1º
terraza 2 2,00
PLANTA 2ª
terraza 4 4,00
CUBIERTA
cubierta plana 7 7,00

13,00 4,68 60,84

02.03.02 m. Can.H.Poli.L=75cm d=300x300 c/rej.Tra.Fd                        
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada,
formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 300x750
mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, monta-
do, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

muelle de carga 1 12,70 12,70

12,70 39,93 507,11

02.03.03 m. Bajante pvc pluviales 75 mm.                                    
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1452, de 75 mm. de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

5 70,00

70,00 3,59 251,30

02.03.04 m. Bajante pvc pluviales 90 mm.                                    
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1452, de 90 mm. de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

2 28,00

28,00 4,54 127,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.05 m. Bajante pvc pluviales 110 mm.                                   
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1452, de 110 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

2 24,00

24,00 5,05 121,20

02.03.06 m. Tuberia pvc serie b j.Peg. 90 mm.                               
Tubería de PVC colgada serie B junta pegada, de 90 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

1 8,50 8,50

8,50 5,93 50,41

02.03.07 m  Colector PVC ¢90                                                

1 95,00 95,00

95,00 7,99 759,05

02.03.08 m  Colector PVC ¢110                                               
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación
saneamiento, de PVC serie B de 110 mm de diámetro, incluyen-
do uniones y accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del
CTE, y ayudas de albañilería.

1 12,30 12,30

12,30 8,92 109,72

02.03.09 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 250mm.                                 
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de
espesor de MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de
250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colo-
cados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, sol-
daduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente insta-
lado.

1 16,50 16,50

16,50 12,26 202,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03     SANEAMIENTO PLUVIALES ........... 2.189,04

TOTAL CAPÍTULO 02     RED  SANEAMIENTO.................................................................. 12.287,13
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03     INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 

SUBCAPÍTULO 03.01     INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          

03.01.01 ud Batería galv. 13 cont. 2 1/2" - 3 filas                         
Centralización para 15 contadores de  DN-15 mm., formada por
batería de acero galvanizado de 2 1/2", modelo cuadro, circui-
to cerrado 3 filas y 15 salidas, alimentación simple, incluso sopor-
tes para la bateria, juegos de bridas, válvulas de corte general
de 2 1/2", contadores divisionarios, válvulas de entrada antire-
torno, válvula de salida DN-15, grifo de pruebas, conexión flexi-
ble galvanizada de 50 mm. y válvula de esfera a pie de mon-
tante de DN-15, placas identificativas, material auxiliar, monta-
je, verificación del conjunto y pruebas. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 827,58 827,58

03.01.02 m  Tubería polipropileno ¢16 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 16 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Sa-
lubridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramita-
ción y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

1 256,00 256,00

256,00 2,63 673,28

03.01.03 m  Tubería polipropileno ¢20 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 20 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Sa-
lubridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramita-
ción y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

1 675,00 675,00

675,00 3,06 2.065,50
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.04 m  Tubería polipropileno ¢25 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 25 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Sa-
lubridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramita-
ción y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

1 100,00 100,00

100,00 3,71 371,00

03.01.05 m  Tubería polipropileno ¢32 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 32 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Sa-
lubridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramita-
ción y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

1 40,00 40,00

40,00 4,94 197,60

03.01.06 m  Tubería polipropileno ¢40 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 40 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Sa-
lubridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramita-
ción y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

1 50,00 50,00

50,00 5,94 297,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.07 m  Tubería polipropileno ¢50 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 50 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Sa-
lubridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramita-
ción y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

1 37,50 37,50

37,50 7,44 279,00

03.01.08 m  Tubería polipropileno ¢16 aislada para ACS                      
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 16 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua caliente sanitaria, inclu-
yendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en con-
cepto de uniones y accesorios, instalada y comprobada, según
DB HS Salubridad del CTE, y las Normas sobre documentación,
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interio-
res de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Or-
den 1307/2002.

1 16,00 16,00

16,00 4,01 64,16

03.01.09 m  Tubería polipropileno ¢20 aislada para ACS                      
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropile-
no, de 20 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de presión, aisla-
da según RITE, en instalaciones de agua caliente sanitaria, inclu-
yendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en con-
cepto de uniones y accesorios, instalada y comprobada, según
DB HS Salubridad del CTE, y las Normas sobre documentación,
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interio-
res de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Or-
den 1307/2002.

1 32,00 32,00

32,00 4,43 141,76
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.10 ud Punto vaciado instalación ACS                                   
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribu-
ción de agua para sistema de calefacción y/o agua caliente sa-
nitaria formado por 4 m de tubo de polipropileno multicapa, de
20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor,
colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañi-
lería.

3 3,00

3,00 10,10 30,30

03.01.11 ud Grifo de vaciado                                                
Grifo de vaciado, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1 17,00 17,00

17,00 1,35 22,95

03.01.12 ud Valvula ret latón ¢ 3/4"                                        
Válvula de retención de latón, diámetro 3/4", con clapeta de
goma, incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en fun-
cionamiento, según DB HS Salubridad del CTE, y las Normas so-
bre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y
su modificación Orden 1307/2002 .

1 1,00

1,00 12,30 12,30

03.01.13 ud Válvula ret  latón ¢ 1"                                         
Válvula de retención de latón, diámetro 1", con clapeta de go-
ma, incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en funcio-
namiento, según DB HS Salubridad del CTE, y las Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las ins-
talaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su
modificación Orden 1307/2002 .
.

1 1,00

1,00 13,11 13,11
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Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.14 ud Válvula ret latón ¢ 1 1/4"                                      
Válvula de retención de latón, diámetro 1 1/4", con clapeta de
goma, incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en fun-
cionamiento, según DB HS Salubridad del CTE, y las Normas so-
bre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y
su modificación Orden 1307/2002 .

1 1,00

1,00 14,83 14,83

03.01.15 ud Válvula ret latón ¢ 2"                                          
Válvula de retención de latón, diámetro 2", con clapeta de go-
ma, incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en funcio-
namiento, según DB HS Salubridad del CTE, y las Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las ins-
talaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su
modificación Orden 1307/2002 .

1 1,00

1,00 22,05 22,05

03.01.16 ud Válvula de esfera 3/8" PN-10                                    
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8"
(12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada me-
diante unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

73 73,00

73,00 5,82 424,86

03.01.17 ud Válvula de esfera 1/2" PN-10                                    
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2"
(15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada me-
diante unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

80 80,00

80,00 6,01 480,80

03.01.18 ud Válvula de esfera 3/4" PN-10                                    
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4"
(20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada me-
diante unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

11 11,00

11,00 3,19 35,09
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Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.19 ud Válvula de esfera 1" PN-10                                      
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada median-
te unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3 3,00

3,00 9,62 28,86

03.01.20 ud Válvula de esfera 1 1/4" PN-10                                  
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4""
(32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada me-
diante unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

5 5,00

5,00 12,76 63,80

03.01.21 ud Válvula de esfera 2" PN-10                                      
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  2" (50
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada median-
te unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 11,06 11,06

03.01.22 ud Termo eléctrico 30 l.                                           
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de
A.C.S., mural vertical, capacidad 30 l, potencia 1.200 W. Incluso
soporte y anclajes de fijación, llaves de corte de esfera, latigui-
llos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida y
válvula de seguridad 6 bar. Totalmente montado, instalado, co-
nexionado y comprobado.

cafeteria 1 1,00

1,00 110,41 110,41

03.01.23 ud Grupo presión p/15 usuar. h=9-15m.                              
Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un
máximo de 15 usuarios, con capacidad de elevación del agua
entre 9 y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220
V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e
instalación de válvula de retención de 1 1/2" y llaves de corte de
esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y
sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según
CTE-HS-4.
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1 1,00

1,00 674,89 674,89

03.01.24 ud Depósito acumulador de 100 l.                                   
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno,
con capacidad para 100 litros de agua, dotado de tapa, y siste-
ma de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre
de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", monta-
do i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionan-
do, y sin incluir la tubería de abastecimiento.

1 1,00

1,00 66,40 66,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01     INSTALACIÓN FONTANERÍA ........ 6.928,59

SUBCAPÍTULO 03.02     APARATOS SANITARIOS                                             

03.02.01 ud Urinario mural con grifo rociador blanco                        
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco Roca serie Mini de
alimentación superior, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instala-
do con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2"
y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando (El sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe) según NTE/IFF-30 y
ISS-24, DB HS Salubridad del CTE, y las Normas sobre documenta-
ción, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modifica-
ción Orden 1307/2002 .

PLANTA BAJA
aseos comunes 3 3,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 3 3,00
aseos centro día 3 3,00
PLANTA 2ª
aseos comunes 3 3,00

12,00 117,43 1.409,16
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03.02.02 ud Lav.D=40 s/enc.Blanco                                           
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para co-
locar empotrado sobre encimera de mármol o equivalente (sin
incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enla-
ces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula de desa-
güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2",instalado y funcionando según
NTE/IFF-30, IFC-38 y  ISS-22/23, DB HS Salubridad del CTE, y las Nor-
mas sobre documentación, tramitación y prescripciones técni-
cas de las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden
2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

PLANTA BAJA
aseos comunes 8 8,00
cafetería 3 3,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 8 8,00
aseos centro dia 8 8,00
podologo 1 1,00
ATS 1 1,00
fisioterapia 1 1,00
PLANTA 2ª
aseos comunes 8 8,00

38,00 76,02 2.888,76

03.02.03 ud Inod.T.Bajo compl. s.Normal col.                                
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie
normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con ta-
pa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" croma-
da y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando,coloca-
ción y ayuda de albañilería, según NTE/IFF-30 y ISS-34, DB HS Salu-
bridad del CTE, y las Normas sobre documentación, tramitación
y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de sumi-
nistro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden
1307/2002 .

PLANTA BAJA
aseos comunes 7 7,00
cafetería 2 2,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 7 7,00
aseos centro dia 4 4,00
PLANTA 2º
aseos comunes 7 7,00

27,00 91,96 2.482,92
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03.02.04 ud Inodoro minusválidos tanque bajo                                
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porce-
lana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de an-
claje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y ta-
pa blancos, y cisterna con mando neumático con mecanismo
de función de ahorro, instalado y funcionando, incluso p.p. de
llave de escuadra cromada, latiguillo flexible y barra de apoyo,
según NTE/IFF-30 y ISS-34, DB HS Salubridad del CTE, y las Normas
sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de
las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden
2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

PLANTA BAJA
aseos comunes 2 2,00
aseos cafetería 1 1,00
PLANTA 1ª
aseos comunes 2 2,00
aseos centro día 2 2,00
PLANTA 2ª
aseos comunes 2 2,00

9,00 295,89 2.663,01

03.02.05 ud Freg.Rec.45x50 1 seno g.Mmdo.                                   
Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para
colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grife-
ría monomando repisa, con caño giratorio y aireador, incluso
válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas y desagüe sifónico, instalado y funcionando según
NTE/IFF-30, IFC-38 y  ISS-22/23, DB HS Salubridad del CTE, y las Nor-
mas sobre documentación, tramitación y prescripciones técni-
cas de las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden
2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

PLANTA BAJA
puestos plaza 18 18,00

18,00 61,94 1.114,92

03.02.06 ud Freg.Rec.80x50 1 sen+esc.G.Mmdo.                                
Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurri-
dor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir),
con grifería monomando, con caño giratorio con aireador, an-
claje de cadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando se-
gún NTE/IFF-30, IFC-38 y  ISS-22/23, DB HS Salubridad del CTE, y las
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones téc-
nicas de las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden
2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

PLANTA BAJA
cafetería 2 2,00
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PLANTA 1ª
centro de día 3 3,00
PLANTA 2ª
ludoteca 1 1,00

6,00 71,05 426,30

03.02.07 ud Grifo p/lavadora o lavavajillas                                 
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lava-
dora o lavavajillas, marca RamónSoler, colocado roscado, to-
talmente equipado, instalado y funcionando.

PLANTA BAJA
cafetería 1 1,00
PLANTA 1ª
centro de día 2 2,00

3,00 3,50 10,50

03.02.08 ud Lav.70x56 c/ped. s.Media bla.                                   
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colo-
cado con pedestal y con anclajes a la pared, mezcladora exte-
rior monomando con ducha teléfono con rociador regulable,
flexible de 150 cm. , incluso válvula de desagüe de 40 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

PLANTA 1ª
peluquería 1 1,00

1,00 88,26 88,26

03.02.09 ud grifo alimentacion                                              
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para ali-
mentación BIE, maquinas climatizacion, limpieza..., colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

BIE 1 1,00
Cuarto tecnico 1 1,00
terrazas 3 3,00

5,00 3,50 17,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02     APARATOS SANITARIOS .............. 11.101,33
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SUBCAPÍTULO 03.03     INSTALACIÓN SOLAR                                               

03.03.01 ud Acumulador 350 L. ac. vitrificado solar                         
Suministro e instalación de acumulador de acero vitrificado, 350
l, altura 1.775 mm, diámetro 810 mm, con aislamiento térmico
de poliuretano inyectado libre de CFC de 50 mm de espesor,
con serpentín de intercambio para energía solar de 2,0 m2, pro-
tección contra corrosión mediante ánodo de titanio, termóme-
tro y manómetro. Incluso válvulas de corte, elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 816,52 816,52

03.03.02 ud Tub. cobre 22x1 mm                                              
Suministro e instalación de red de distribución de agua para cir-
cuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, colocada superficialmente, con aislamiento median-
te coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color
blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, man-
guitos y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin in-
cluir ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 213,90 213,90

03.03.03 ud Sistema de captación solar                                      
Suministro e instalación de sistema de captación solar partido,
para instalación individual, para colocación sobre cubierta pla-
na, formado por: 3 colectores solares Saunier Duval SRD2.3 o
equivalente, de superficie útil total unitaria de 2,33 m², rendi-
miento óptico 0,801 y coeficiente de pérdidas primario 3,761
W/m²K, según EN 12975; superficie absorbente y conductos de
cobre; cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor; kit de
montaje para tres paneles sobre cubierta plana; doble te son-
da-purgador y purgador automático de aire y válvulas de cierre,
colocados en una única batería. Incluso líquido de relleno para
captador solar térmico y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

1 1,00

1,00 1.430,65 1.430,65
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03.03.04 ud Grupo de bombeo solar                                           
Suministro e instalación de grupo solar con carcasa para aisla-
miento térmico, formado por: bomba de circulación Wilo
ST20/6-3P o equivalente; válvula antiretorno; regulación electró-
nica incluídas 2 sondas PT1000; vaso de expansión de 25 litros y
soporte; caudalímetro de 0-8 l/min; válvula de seguridad; 2 ter-
mómetros; manómetro; válvulas y sistema de llenado y vaciado
según esquema hidráulico; tubos flexibles con aislamiento y
manguera flexible para el vaso de expansión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 411,79 411,79

03.03.05 ud LLenado instal. ACS                                             
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribu-
ción de agua, para instalación de ACS, formado por 4 m de tu-
bo de polipropileno multicapa, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=20 atm y 3,4 mm de espesor, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomé-
rica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, y válvula de
retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 20,39 20,39

03.03.06 ud Termo eléct. SDC 300S                                           
Termo eléctrico modelo SDC 300S, de la marca Saunier Duval de
300 litros de capacidad, disposición en el suelo y de 3,2 kW de
potencia.   Tiempo de calentamiento 180min, consumo en man-
tenimiento ( a 65º) de 1,80Kw.h/24h.  50 mm aislamiento de es-
puma de poliuretano alta densidad.  Ánodo de sacrificio de
magnesio.  Calderín de acero con  doble recubrimiento  de es-
malte especial vitrificado. conexión para cable de señal de
mando.  Válvula termostática y de seguridad para regulación
de temperatura de salida. Piloto de encendido. Termostato de
carga. Termostato de seguridad.Incluido manguitos dieléctricos,
cable y clavija. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 408,94 408,94

03.03.07 ud Válvula mezcl. termostática DN40                                
Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de
3 vías, de 1 1/2", con ajuste de la salida de agua entre 30°C y
65°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 22 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 62,44 62,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03     INSTALACIÓN SOLAR .................. 3.364,63

TOTAL CAPÍTULO 03     INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS....... 21.394,55
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CAPÍTULO 04     INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN                      

SUBCAPÍTULO 04.01     EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO/CALOR                             

04.01.01 Ud Bomba calor reversible Inverter aire-agua (13kW frío-14kW
calor)

Suministro e instalación de Bomba de calor reversible INVERTER,
aire-agua, modelo GENIA AIR 15 "SAUNIER DUVAL" o similar. Po-
tencia frigorífica nominal de 13 kW (temperatura de entrada del
aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico:
5°C), potencia calorífica nominal de 14 kW (temperatura de en-
trada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto
térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en exterior,
con refrigerante R-410 A.  incluyendo bateria de calor aire-agua,
vaso de expansión de 2litros, control entálpico, valvulería, son-
das, presostatos, bomba de 3 velocidades, carga completa de
refrigerante, incluso tolva de conexión a conducto  y plenum de
aspiración aislado, p.p de componentes y accesorios.  Total-
mente instalado sobre bancada, puesto en marcha y funcionan-
do.

Admon., Usos mult. y of. extension
agraria

2 2,00

Área empresas 2 2,00

4,00 2.500,57 10.002,28

04.01.02 Ud Bomba calor reversible Inverter aire-agua
(5,8kWfrío-7,4kWcalor)

Suministro e instalación de Bomba de calor reversible INVERTER,
aire-agua, modelo GENIA AIR 8 "SAUNIER DUVAL" o similar, poten-
cia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de entrada del ai-
re: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico:
5°C), potencia calorífica nominal de 7,4 kW (temperatura de en-
trada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto
térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en exterior,
con refrigerante R-410 A.incluyendo bateria de calor aire-agua,
vaso de expansión de 2litros, control entálpico, valvulería, son-
das, presostatos, bomba de 3 velocidades, carga completa de
refrigerante, incluso tolva de conexión a conducto y plenum de
aspiración aislado, p.p de componentes y accesorios.  Total-
mente instalado sobre bancada, puesto en marcha y funcionan-
do.

Espacio integración intergeneracional 1 1,00
Cafeteria 1 1,00

2,00 1.670,39 3.340,78
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04.01.03 Ud Bomba calor reversible Inverter aire-agua
(10,2kWfrío-12,9kWcalo

Suministro e instalación de Bomba de calor reversible INVERTER,
aire-agua, modelo GENIA AIR 12 "SAUNIER DUVAL" o similar, po-
tencia frigorífica nominal de 10,2 kW (temperatura de entrada
del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmi-
co: 5°C), potencia calorífica nominal de 12,9 kW (temperatura
de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C,
salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en ex-
terior, con refrigerante R-410 A.incluyendo bateria de calor ai-
re-agua,  vaso de expansión de 2litros, control entálpico, valvu-
lería, sondas, presostatos,  bomba de 3 velocidades, carga
completa de refrigerante, incluso tolva de conexión a conducto
y plenum de aspiración aislado, p.p de componentes y acceso-
rios. Totalmente instalado sobre bancada, puesto en marcha y
funcionando.

Espacio integración intergeneracional 1 1,00

1,00 2.210,00 2.210,00

04.01.04 Ud Bomba calor reversible  aire-agua (67kW frío-76kW calor)   
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible, aire-agua,
modelo SDHA 70 "SAUNIER DUVAL" o similar, potencia frigorífica
nominal de 67 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; tem-
peratura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 76 kW (temperatura de entrada del aire:
6°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C),
con grupo hidráulico (vaso de expansión de 18 l, presión nomi-
nal disponible de 80 kPa), para instalación en exterior, con refri-
gerante R-407 C.  incluyendo bateria de calor aire-agua,  vaso
de expansión de 18 litros,control entálpico, valvulería, sondas,
presostatos,  bomba de 3 velocidades, carga completa de refri-
gerante, incluso tolva de conexión a conducto y plenum de as-
piración aislado, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado sobre bancada, puesto en marcha y funcionando.

Ludoteca 1 1,00

1,00 8.671,75 8.671,75
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04.01.05 Ud Bomba calor reversible  aire-agua (52,6kW frío-54kW calor) 
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible, aire-agua,
modelo SDHA 50 "SAUNIER DUVAL"o similar, potencia frigorifica

 nominal de 52,6 kW (temperatura de entrada del aire: 35 ‹C;
  temperatura de salida del agua: 7 ºC, salto termico: 5 ºC), poten-

cia calorifica nominal de 54 kW (temperatura de entrada del ai-
  re: 6 ‹C; temperatura de salida del agua: 45 ºC, salto termico:

 5 ºC), con grupo hidraulico (vaso de expansion de 18 l, presion
nominal disponible de 200 kPa), para instalacion en exterior, con
refrigerante R-407 C. incluyendo bateria de calor aire-agua,  va-
so de expansión de 18litros, control entálpico, valvulería, sondas,
presostatos,  bomba de 3 velocidades, carga completa de refri-
gerante, incluso tolva de conexión a conducto y plenum de as-
piración aislado, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado sobre bancada, puesto en marcha y funcionando.

Centro de día (suelo radiante) 1 1,00

1,00 7.800,07 7.800,07

04.01.06 Ud Batería eléctrica de calefacción (Qmin= 430m3/h)                
  Suministro e instalación de Batería el éctrica de calefacció n

MBE-315/60T de S&P o similar, para instalar en la descarga del
ventilador, con una velocidad ínima del aire dentro de la baterí

 de 1,5 m/s y Temperatura má xima del aire que circula en la ba-
 terí: 40 C. Incluye resistencias blindadas, Termostato de seguridad

 automá tico conectado en serie con otro termostato de seguri-
dad de rearme manual (RESET), cable para conectar a red,  Ca-

 ja de conexi n IP43 y regulador "pulser" de S&P o similar.  incluso
tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y acceso-
rios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

.

Cafetería Pl. Baja 1 1,00

1,00 271,10 271,10

04.01.07 Ud Batería eléctrica de calefacción (Qmin=110m3/h)                 
  Suministro e instalación de Batería el éctrica de calefacció n

MBE-160/21B de S&P o similar, para instalar en la descarga del
ventilador, con una velocidad ínima del aire dentro de la baterí

 de 1,5 m/s y Temperatura má xima del aire que circula en la ba-
 terí: 40 C. Incluye resistencias blindadas, Termostato de seguridad

 automá tico conectado en serie con otro termostato de seguri-
dad de rearme manual (RESET), cable para conectar a red,  Ca-

 ja de conexi n IP43 y regulador "pulser" de S&P o similar.  incluso
tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y acceso-
rios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

Peluquería 1 1,00

1,00 200,32 200,32
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04.01.08 Ud Batería eléctrica de calefacción (Qmin=270m3/h)                 
  Suministro e instalación de Batería el éctrica de calefacció n

MBE-250/30T de S&P o similar, para instalar en la descarga del
ventilador, con una velocidad ínima del aire dentro de la baterí

 de 1,5 m/s y Temperatura má xima del aire que circula en la ba-
 terí: 40 C. Incluye resistencias blindadas, Termostato de seguridad

 automá tico conectado en serie con otro termostato de seguri-
dad de rearme manual (RESET), cable para conectar a red,  Ca-

 ja de conexi n IP43 y regulador "pulser" de S&P o similar.  incluso
tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y acceso-
rios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

Gimnasio 1 1,00

1,00 223,23 223,23

04.01.09 Ud Resistencia de apoyo                                            
Suministro e instalación de Kit de apoyo a calefacción eléctrico,
compuesto de resistencia eléctrica para instalación en línea con
la tubería de impulsión, y conexionado a través de contactor
230 V. Genia Heater - resistencia en línea de SAUNIER DUVAL o si-
milar. totalmente instalado.

Ludoteca 1 1,00
Suelo radiante

1,00 273,97 273,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01     EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE
Í

32.993,50

SUBCAPÍTULO 04.02     EQUIPOS DE RENOVACION DE AIRE                                   

04.02.01 Ud Caja ventilación centrífuga (Qmax.=11.900m3/h)                  
Módulo de ventilación extracción de aire CVT-380/380-N 2200W
de S&P o similar, para un caudal de 11.900 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de 3 CV. de potencia, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico,
ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amorti-
guadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca. Incluso tolva de cone-
xión a conducto, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado, puesto en marcha y funcionando.

Mercado 1 1,00

1,00 580,15 580,15
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04.02.02 Ud Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=1.250m3/h)     
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-250
de S&P o similar, para un caudal de 1.250 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de 200W de potencia, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico,
ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amorti-
guadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca. Incluso tolva de cone-
xión a conducto, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado, puesto en marcha y funcionando.

Gimnasio 1 1,00

1,00 210,53 210,53

04.02.03 Ud Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=1.140m3/h)     
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-250
N de S&P o similar, para un caudal de 1.140 m3/h, acoplamien-
to directo, con motor de 350W de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústi-
co, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amor-
tiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca. Incluso tolva de cone-
xión a conducto, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado, puesto en marcha y funcionando.

Gimnasio 1 1,00

1,00 251,50 251,50

04.02.04 Ud Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=3.150m3/h)     
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-355
de S&P o similar, para un caudal de 3.150 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de 1.100W de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústi-
co, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amor-
tiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca. Incluso tolva de cone-
xión a conducto, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado, puesto en marcha y funcionando.

Cafetería-comedor (centro de día) 1 1,00

1,00 308,35 308,35
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04.02.05 Ud Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=2.600m3/h)     
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-315
N de S&P o similar, para un caudal de 2.600 m3/h, acoplamien-
to directo, con motor de 780W de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústi-
co, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amor-
tiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca. Incluso tolva de cone-
xión a conducto, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado, puesto en marcha y funcionando.

Cafetería-comedor (centro de día) 1 1,00
Espacio integracion intergeneracional 1 1,00

2,00 298,21 596,42

04.02.06 Ud Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=2.100m3/h)     
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-315
de S&P o similar, para un caudal de 2.100 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de 500W de potencia, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico,
ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amorti-
guadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca. Incluso tolva de cone-
xión a conducto, p.p de componentes y accesorios.  Totalmente
instalado, puesto en marcha y funcionando.

Espacio integracion intergeneracional 1 1,00

1,00 281,35 281,35

04.02.07 Ud Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=380m3/h)       
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para con-
ducto, TD-350/125 SILENT 230V 50Hz de S&P o similar, de bajo per-
fil y extremadamente silencioso, para un caudal de 380 m3/h.
con una potencia eléctrica de 30 W. y un nivel sonoro de 20
dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de
dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.
Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y
accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcio-
nando.

Administración Pl. 1 1 1,00
Administración Pl. Bajocubierta 1 1,00
Of. extension agraria comcarcal 1 1,00

3,00 76,05 228,15
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04.02.08 Ud Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=580m3/h)       
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para con-
ducto, TD-500/150-160 SILENT 230V 50Hz de S&P o similar, de bajo
perfil y extremadamente silencioso, para un caudal de 580 m3/h.
con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 22
dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de
dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.
Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y
accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcio-
nando.

Sala de vivero de empresas 2 2,00
Sala de actividad empresarial 1 2 2,00
Sala de actividad empresarial 2 2 2,00
Espacio de exp. empresarial 2 2,00
Peluquería 2 2,00

10,00 91,61 916,10

04.02.09 Ud Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=1.100m3/h)    
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para con-
ducto, TD-800/200 SILENT 230V 50Hz de S&P o similar, de bajo per-
fil y extremadamente silencioso, para un caudal de 1.100 m3/h.
con una potencia eléctrica de 120 W. y un nivel sonoro de 19
dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de
dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.
Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y
accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcio-
nando.

Sala de creación de empleo 2 2,00

2,00 121,61 243,22

04.02.10 Ud Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=1.770m3/h)    
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para con-
ducto, TD-2000/315 SILENT 230V 50Hz de S&P o similar, de bajo
perfil y extremadamente silencioso, para un caudal de 1.770
m3/h. con una potencia eléctrica de 297 W. y un nivel sonoro de
39 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso
de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocida-
des.  Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componen-
tes y accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y fun-
cionando.

Cafetería Pl. baja 2 2,00

2,00 218,73 437,46

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 30 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.11 Ud Ventilador helicocentrífugo con temporizador
(Qmax=380m3/h)     

Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para con-
ducto, TD-350/125 T 230V 50Hz de S&P o similar, de bajo perfil y
extremadamente silencioso, para un caudal de 380 m3/h. con
una potencia eléctrica de 30 W. y un nivel sonoro de 33 dB(A),
aislamiento clase B, equipado con protección de paso de de-
dos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.  In-
cluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y ac-
cesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionan-
do.

Aseos M. 3 3,00
Aseos F. 3 3,00
Aseos centro de día 2 2,00

8,00 74,03 592,24

04.02.12 Ud Recuperador de calor (Qmax.=4.500m3/h)                          
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4.500 m³/h,
eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones
1300x1200x855 mm y nivel de presión sonora de 69 dBA en cam-
po libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado,
color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, so-
portes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro
con junta estanca y filtros F7 con eficacia del 80%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de ac-
cionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3
velocidades de 750 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,
caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmi-
co y acústico, conexiones con lonas antivibratorias a conducto.
Totalmente montado.

Área de usos múltiples 1 1,00
Ludoteca 1 1,00

2,00 2.389,80 4.779,60
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04.02.13 Ud Recuperador de calor (Qmax.=5.400m3/h)                          
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 5.400 m³/h,
eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones
1300x1200x855 mm y nivel de presión sonora de 70 dBA en cam-
po libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado,
color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, so-
portes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro
con junta estanca y filtros F7 con eficacia del 80%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de ac-
cionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3
velocidades de 1500 W cada uno, aislamiento F, protección IP
20, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento tér-
mico y acústico, conexiones con lonas antivibratorias a conduc-
to. Totalmente montado.

Centro de día 1 1,00

1,00 2.860,00 2.860,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02     EQUIPOS DE RENOVACION DE 12.285,07

SUBCAPÍTULO 04.03     ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRÍO/CALOR                        

APARTADO 04.03.01     DEPOSITOS                                                       

04.03.01.01Ud Depósito de inercia 80litros                                    
Suministro e instalación de Depósito de inerciaGenia Buffer 80R
de "Saunier y Duval" o similar,  de acero negro, de 80 litros con
resistencia de 2.5 kW monofásica a 230 V, con soportación para
pared, para Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval mode-
lo Genia Buffert 80R. Incluye la fijación del equipo, montaje hi-
dráulico e instalación de la línea de alimentación eléctrica a 230
V monofásica protegida mediante magnetotérmico bipolar y
contactor bipolar para la resistencia eléctrica. Incluye la puesta
en marcha con las necesarias maniobras y la configuración para
el correcto funcionamiento del sistema.

Climatización de Admon., Usos mult.
y of. extension agraria (Pl.

1 1,00

Climatización de Área empresas 1 1,00
Climatización de Espacio integración
intergeneracional

1 1,00

Climatización cafetería 1 1,00

4,00 327,45 1.309,80
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04.03.01.02Ud Depósito de inercia 300litros                                   
Suministro e instalación de Depósito de inercia  de acero negro,
de 300 litros. Incluye la fijación del equipo, montaje hidráulico e
instalación . Incluye la puesta en marcha con las necesarias ma-
niobras y la configuración para el correcto funcionamiento del
sistema.

Climatización de Ludoteca 1 1,00
Suelo radiante del centro de dia 1 1,00

2,00 1.630,84 3.261,68

TOTAL APARTADO 04.03.01     DEPOSITOS.................................. 4.571,48

APARTADO 04.03.02     BOMBAS                                                          

04.03.02.01Ud Bomba recirculadora Stratos 25/1-10                             
Ud. Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor hú-
medo con conexión roscada o embriada, motor EC con adap-
tación automática de potencia, conmutación manual de 3 ve-
locidades, apta para temperaturas desde -10 hasta 110°C, mo-
delo Wilo Stratos 25/1-10 o equivalente; carcasa de fundición
gris con revestimiento por cataforesis, con aislamiento térmico
de serie, rodete de material sintético, eje de acero inoxidable al
cromo con cojinetes de carbono; motor resistente al bloqueo,
alimentación monofásica 230V/50Hz, protección IP 44, aisla-
miento clase F. Incluso puente de manómetros formado por ma-
nómetro, válvulas de esfera y tubería; p/p de elementos de
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería.

D1 1 1,00
D2 1 1,00
D3 1 1,00
D4 1 1,00
D5 1 1,00
D6 1 1,00

6,00 401,29 2.407,74

TOTAL APARTADO 04.03.02     BOMBAS..................................... 2.407,74
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APARTADO 04.03.03     FANCOILS                                                        

04.03.03.01Ud Fancoil cassette 3.800W frío /5.900W calor                      
Suministro e instalación de Fancoil Cassette 2-035-AK de Saunier
Duval o similar,  con una potencia frigorífica de 3.800 W. y  po-
tencia calorífica de 5.900 W, actuador electrotérmico 230 V, Vál-
vula 3 vías 1/2" KVS 1,6 (4 conexiones) y para instalación a 4 tu-
bos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración, válvulas, conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, mando por infrarrojos, bomba de condensados in-
cluida, posibilidad de aire de renovación, temporizador en el
mando, filtros  y conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados. totalmente instalado.

Administración Pl. 1 1 1,00
Sala de actividad empresarial 1 2 2,00
Sala de actividad empresarial 2 2 2,00
Sala de vivero de empresas 2 2,00
Espacio de exp. empresariales 2 2,00
Administración Pl. Bajocub. 1 1,00
Cafetería 2 2,00

12,00 451,79 5.421,48

04.03.03.02Ud Fancoil cassette 4.500W frío /6.100W calor                      
Suministro e instalación de Fancoil Cassette 2-050-AK de Saunier
Duval o similar,  con una potencia frigorífica de 4.500 W. y  po-
tencia calorífica de 6.100 W, actuador electrotérmico 230 V, Vál-
vula 3 vías 1/2" KVS 1,6 (4 conexiones) y para instalación a 4 tu-
bos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración, válvulas,  y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, mando por infrarrojos, bomba de condensados in-
cluida, posibilidad de aire de renovación, temporizador en el
mando, filtros y  conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados, instalado.

Oficina de ext. agraria comarcal 1 1,00
Sala de creación de empleo 4 4,00
Información 1 1,00

6,00 493,30 2.959,80

04.03.03.03Ud Fancoil de conductos 16.130 frío/19.280 calor                   
Suministro e instalación de Fancoilconductos 1-240-AD de Saunier
Duval o similar,  con una potencia frigorífica de 16.130 W. y  po-
tencia calorífica de 19.280 W, actuador electrotérmico 230 V,
Válvula 3 vías 1/2" KVS 1,6 (4 conexiones), conmutador de 7 velo-
cidades para el ventilador, filtros, válvulas, y conexión mediante
tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

Área de usos múltiples 3 3,00
Ludoteca 6 6,00
Espacio int. intergeneracional 2 2,00
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11,00 599,14 6.590,54

TOTAL APARTADO 04.03.03     FANCOILS................................... 14.971,82

APARTADO 04.03.04     REJILLAS Y FILTROS                                              

04.03.04.01Ud Rejilla impulsión 200x200 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflexión
con fijación invisible 200x200 con regulación de caudal, y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Sala TV 1 3 3,00
Sala TV 2 3 3,00
Informática 2 2,00
Acceso y recepción centro de día 3 3,00
Zona distribución centro de día 7 7,00

18,00 9,85 177,30

04.03.04.02Ud Rejilla impulsión 300x150 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflexión
con fijación invisible 300x150 con regulación de caudal, y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Cafetería Pl. Baja 5 5,00
Peluquería 2 2,00

7,00 11,18 78,26

04.03.04.03Ud Rejilla impulsión 300x200 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflexión
con fijación invisible 300x200 con regulación de caudal, y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Gimnasio 3 3,00
Cafetería-comedor centro de día 5 5,00
Área de usos múltiples 15 15,00
Ludoteca 30 30,00
Espacio int. intergeneracional 15 15,00

68,00 9,83 668,44

04.03.04.04Ud Rejilla impulsión 200x100 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflexión
con fijación invisible 200x100 con regulación de caudal, y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Fisioterapia 1 1,00
Podólogo 1 1,00
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ATS 1 1,00
Dirección 1 1,00

4,00 7,97 31,88

04.03.04.05Ud Rejilla impulsión 400x200 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflexión
con fijación invisible 400x200 con regulación de caudal, y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Sala de usos multiples 5 5,00
Ludoteca 6 6,00

11,00 14,75 162,25

04.03.04.06Ud Rejilla retorno lama H. 200x300 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º
fabricada en aluminio extruído de 200x300 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mercado 67 67,00

67,00 6,80 455,60

04.03.04.07Ud Rejilla retorno lama H. 150x300 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º
fabricada en aluminio extruído de 200x300 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Fisioterapia 1 1,00
Informática 2 2,00
Peluquería 2 2,00
Podólogo 1 1,00
ATS 1 1,00
Dirección 1 1,00

8,00 5,96 47,68

04.03.04.08Ud Rejilla retorno lama H. 400x200 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º
fabricada en aluminio extruído de 400x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Cafetería Pl. Baja 4 4,00
Gimnasio 3 3,00
Sala TV 1 3 3,00
Sala TV 2 3 3,00
Acceso y recepción centro de día 3 3,00
Zona distribución centro de día 7 7,00

23,00 7,70 177,10
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04.03.04.09Ud Rejilla retorno lama H. 400x300 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º
fabricada en aluminio extruído de 400x300 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Área de usos múltiples 17 17,00
Ludoteca 30 30,00
Espacio int. intergeneracional 12 12,00
Cafetería-comedor centro de día 4 4,00

63,00 9,44 594,72

04.03.04.10Ud Persiana de sobrepresión 355mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire diá-
metro 355mm PER-W de S&P  o similar, de plástico para acoplar
en muro. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita
fugas de calefacción cuando el extractor no funciona. instala-
da.

Cafetería Pl. Baja 2 2,00

2,00 23,50 47,00

04.03.04.11Ud Persiana de sobrepresión 160mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire, mo-
delo  PER-160W de S&P  o similar, diámetro 160mm , de plástico
para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes
de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no fun-
ciona. instalada.

Peluquería 2 2,00
Sala de actividad empresarial 1 2 2,00
Sala de actividad empresarial 2 2 2,00
Espacio de esp. empresariales 2 2,00
Sala de vivero de empresas 2 2,00

10,00 11,90 119,00

04.03.04.12Ud Persiana de sobrepresión 125mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire, mo-
delo  PER-125W de S&P  o similar, diámetro 125mm , de plástico
para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes
de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no fun-
ciona. instalada.

Of. extensión agraria comarcal 1 1,00
Administración Pl. 1 1 1,00
Administración Pl. Bajocub. 1 1,00
Aseos centro de día 2 2,00

5,00 8,58 42,90
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04.03.04.13Ud Persiana de sobrepresión 200mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire, mo-
delo  PER-200W de S&P  o similar, diámetro 200mm , de plástico
para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes
de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no fun-
ciona. instalada.

Sala de creación de empleo 2 2,00

2,00 17,84 35,68

04.03.04.14Ud Persiana aire exterior TAE-75 - 500x750                         
Suministro e instalación de persiana de aire exterior de chapa de
acero galvanizado de 500x750 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Recuperador de calor de Ludoteca 2 2,00
Recuperador de calor de Usos
múltiples

2 2,00

Recuperador de calor de centro de
día

2 2,00

6,00 53,91 323,46

04.03.04.15Ud Persiana aire exterior TAE-75 - 250x600                         
Suministro e instalación de persiana de aire exterior de chapa de
acero galvanizado de 250x600 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Espacio Int. intergeneracional 2 2,00
Cafetería centro de día 2 2,00

4,00 30,29 121,16

04.03.04.16Ud Persiana aire exterior TAE-75 - 500x500                         
Suministro e instalación de persiana de aire exterior de chapa de
acero galvanizado de 500x500 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Gimnasio 2 2,00

2,00 46,23 92,46

04.03.04.17ud Sombrero de tejado                                              
Suministro e instalación de sombrero de tejado metálico
D=250mm modelo CT-250 TEJA de S&P o similar, Totalmente ins-
talado

Extracción aseos 2 2,00
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2,00 40,44 80,88

04.03.04.18ud Boca de aspiración d=100 mm                                     
Suministro y montaje de boca de ventilación modelo BEC-100 de
Airflow o similar, fabricada en acero esmaltado en blanco, re-
donda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro,
con regulación del aire mediante el giro del disco central, eje
central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de mon-
taje de chapa galvanizada instalada en falso techo s/NTE-IC-27..
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Total-
mente montada.

Aseos M. PL. Baja 7 7,00
Aseos F. PL. Baja 7 7,00
Aseos cafetería Pl. Baja 3 3,00
Aseos M. PL. 1 7 7,00
Aseos F. PL. 1 7 7,00
Aseos centro de día 9 9,00
Aseos M. PL. Bajocub. 7 7,00
Aseos F. PL. Bajocub. 7 7,00

54,00 12,43 671,22

04.03.04.19Ud Caja filtrante 315mm diám y Filtro 18 F9                        
Suministro e instalación de caja filtrante CAFIL-315 de S&P o simi-
lar, diámetro 315mm y filtros AFR-D/DI/DC 18 F9 y AFR-D/DI/DC 18
G4 de S&P o similares.  Incluso accesorios de montaje y elemen-
tos de fijación. Totalmente montada.

Impulsión Cafetería Pl. Baja 1 1,00
Impulsión Espacio Int.
Intergeneracional

1 1,00

2,00 201,07 402,14

04.03.04.20Ud Caja filtrante 355mm diám y Filtro 30 F9                        
Suministro e instalación de caja filtrante CAFIL-355 de S&P o simi-
lar, diámetro 355mm y filtros AFR-D/DI/DC 30 F9 y AFR-D/DI/DC 30
G4 de S&P o similar.  Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.

Impulsión cafetería-comedor centro
de día

1 1,00

1,00 306,20 306,20

04.03.04.21Ud Caja filtrante 250mm diám y Filtro 08 F9                        
Suministro e instalación de caja filtrante CAFIL-355 de S&P o simi-
lar, diámetro 355mm y filtros AFR-D/DI/DC 08 F9 y AFR-D/DI/DC 08
G4 de S&P o similares.  Incluso accesorios de montaje y elemen-
tos de fijación. Totalmente montada.

Impulsión Gimnasio 1 1,00
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1,00 177,48 177,48

04.03.04.22Ud Caja filtrante 315 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 in-
corporado, de tipo gravamétrico G4, modelo MFL-315 de S&P o
similar, diámetro 315mm. Capaz de filtrar más del 90% de las
partículas superiores a 10micras y con tapa de abertura fácil pa-
ra cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.

Impulsión Cafetería Pl. Baja 1 1,00

1,00 73,85 73,85

04.03.04.23Ud Caja filtrante 200 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 in-
corporado, de tipo gravamétrico G4, modelo MFL-200 de S&P o
similar, diámetro 200mm. Capaz de filtrar más del 90% de las
partículas superiores a 10micras y con tapa de abertura fácil pa-
ra cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.

Impulsión sala creación empleo 1 1,00

1,00 61,96 61,96

04.03.04.24Ud Caja filtrante 150 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 in-
corporado, de tipo gravamétrico G4, modelo MFL-150 de S&P o
similar, diámetro 150mm. Capaz de filtrar más del 90% de las
partículas superiores a 10micras y con tapa de abertura fácil pa-
ra cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.

Impulsión sala vivero empresas 1 1,00
Impulsión sala actividad empresarial 1 1,00
Impulsión sala actividad empresarial 1 1,00
Impulsión sala de exp. empresarial 1 1,00
Impulsión peluquería 1 1,00

5,00 52,79 263,95

04.03.04.25Ud Caja filtrante 125 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 in-
corporado, de tipo gravamétrico G4, modelo MFL-125 de S&P o
similar, diámetro 125mm. Capaz de filtrar más del 90% de las
partículas superiores a 10micras y con tapa de abertura fácil pa-
ra cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.

Administracion Pl. 1 1 1,00

1,00 52,05 52,05
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TOTAL APARTADO 04.03.04     REJILLAS Y FILTROS ..................... 5.264,62

APARTADO 04.03.05     CONDUCTOS PARA AIRE                                             

04.03.05.01m2 Conducto Climaver Plus R                                        
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado
ejecutado en lana de vidrio de alta densidad de 20 mm de es-
pesor revestido por exterior con un complejo triplex formado por
lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistien-
do su "canto macho", aporta altos rendiemientos térmicos y
acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de hu-
mos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Clima-
ver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente
instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

Mercado 1 100,00 1,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 150,00 1,75 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 225,00 4,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 5,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 275,00 2,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 275,00 2,75 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 275,00 2,88 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 300,00 3,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 300,00 3,13 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 325,00 6,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 350,00 12,04 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 7,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 4,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 150,00 1,75 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 225,00 4,05 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 5,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 275,00 5,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 300,00 2,88 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 300,00 4,38 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 6,38 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 7,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 3,88 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 2,40 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 150,00 1,75 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,13 ((2*b+2*c)*d)/1000       
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1 125,00 1,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,55 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 225,00 4,75 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 275,00 2,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 325,00 6,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 325,00 10,13 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 350,00 7,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 1,65 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 550,00 18,49 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 550,00 2,20 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,63 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 150,00 1,75 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 650,00 16,12 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 650,00 24,70 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Gimnasio-retorno 1 240,00 1,24 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 225,00 1,53 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 175,00 0,84 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Gimnasio-impulsión 1 240,00 1,08 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 225,00 1,35 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 175,00 1,05 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Centro de día-recuperador de
calor-retorno

1 150,00 1,14 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 200,00 1,36 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,24 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 4,13 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,05 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 11,15 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 6,52 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 100,00 0,60 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,86 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 1,04 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 175,00 3,06 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 225,00 5,85 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,65 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,13 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 7,38 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,90 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,06 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 1,01 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 3,57 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 11,01 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Centro de día-recuperador de
calor-impulsión

1 225,00 3,40 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 240,00 2,68 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,39 ((2*b+2*c)*d)/1000       
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1 240,00 3,20 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,76 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,06 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 10,55 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 21,39 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 125,00 2,07 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 9,12 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 5,70 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 275,00 3,08 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 300,00 3,48 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 325,00 3,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 350,00 3,24 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 350,00 4,06 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 8,37 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 2,20 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 11,90 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Cafetería-comedor retorno 1 240,00 5,19 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,70 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 6,73 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,98 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Cafetería-comedor impulsión 1 240,00 1,78 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,31 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,95 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 2,25 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 200,00 1,76 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Área usos múlt.-recuperador
calor-retorno

1 240,00 1,70 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 240,00 1,93 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 2,35 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 13,80 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 10,89 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Área usos múlt.-recuperador
calor-impulsión

1 225,00 3,66 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 240,00 5,31 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 6,66 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 8,30 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 10,15 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 11,22 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Área usos
múlt.-climatización-impulsión

3 240,00 4,23 ((2*b+2*c)*d)/1000       

3 240,00 6,18 ((2*b+2*c)*d)/1000       
3 240,00 7,38 ((2*b+2*c)*d)/1000       
3 240,00 9,44 ((2*b+2*c)*d)/1000       
3 240,00 4,89 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Área usos múlt.-climatización-retorno 3 200,00 4,08 ((2*b+2*c)*d)/1000       
3 240,00 6,18 ((2*b+2*c)*d)/1000       
3 240,00 8,06 ((2*b+2*c)*d)/1000       
3 240,00 28,46 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Ludoteca- recuperador de
calor-retorno

1 200,00 3,04 ((2*b+2*c)*d)/1000       
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1 250,00 2,00 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 6,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 4,03 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 3,42 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 375,00 0,99 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Ludoteca- recuperador de
calor-impulsión

1 250,00 5,94 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 250,00 3,65 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 5,12 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 12,58 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 250,00 10,97 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 400,00 1,02 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Ludoteca-climatización-impulsión 7 240,00 11,62 ((2*b+2*c)*d)/1000       
6 240,00 12,98 ((2*b+2*c)*d)/1000       
5 240,00 11,99 ((2*b+2*c)*d)/1000       
5 240,00 14,30 ((2*b+2*c)*d)/1000       
5 240,00 14,67 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Ludoteca-climatización-retorno 6 200,00 9,12 ((2*b+2*c)*d)/1000       
6 240,00 12,05 ((2*b+2*c)*d)/1000       
6 240,00 14,59 ((2*b+2*c)*d)/1000       
6 240,00 46,82 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Espacio Int.
Intergen.-ventilación-impulsión

1 175,00 1,50 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 240,00 1,69 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 1,83 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 1,93 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 1,71 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 0,97 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Espacio Int.
Intergen.-ventilación-retorno

1 200,00 2,55 ((2*b+2*c)*d)/1000       

1 240,00 3,42 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 4,14 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 3,29 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 0,55 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Espacio Int.
Intergen.-climatización-impulsión

2 240,00 3,57 ((2*b+2*c)*d)/1000       

2 240,00 4,02 ((2*b+2*c)*d)/1000       
2 240,00 4,92 ((2*b+2*c)*d)/1000       
2 240,00 6,15 ((2*b+2*c)*d)/1000       
2 240,00 3,59 ((2*b+2*c)*d)/1000       

Espacio Int.
Intergen.-climatización-retorno

2 20,00 1,67 ((2*b+2*c)*d)/1000       

2 240,00 4,02 ((2*b+2*c)*d)/1000       
2 240,00 4,86 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 9,87 ((2*b+2*c)*d)/1000       
1 240,00 5,20 ((2*b+2*c)*d)/1000       

0,1 885,00 88,50

974,47 6,19 6.031,97
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04.03.05.02m  CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                              
Suministro y montaje de Conducto flexible de 102 mm. de diá-
metro, para distribución de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de alu-
minio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de
uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación
y costes indirectos.

Aseos M 3 8,10 24,30
Aseos F. 3 6,80 20,40
Aseos centro de día 1 9,50 9,50
Aseos cafetería Pl. Baja 3 0,50 1,50

55,70 4,62 257,33

04.03.05.03m  CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=127mm                              
Suministro y montaje de Conducto flexible de 127 mm. de diá-
metro, para distribución de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de alu-
minio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de
uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación
y costes indirectos.

Administración Pl.1 3,35 3,35
Administración Pl.Bajocubierta 3,35 3,35
Of. extensión agraria comarcal 3,35 3,35

10,05 7,14 71,76

04.03.05.04m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm                                 
Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de
aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con es-
piral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia
al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Peluquería-extracción 1 4,56 4,56
Peluquería-admisión 1 3,50 3,50
Sala de actividad empresarial 1 2 4,10 8,20
Sala de actividad empresarial 2
-extracción

1 5,50 5,50

Sala de actividad empresarial 2
-admisión

1 4,00 4,00

Sala vivero empresas-extracción 1 5,00 5,00
Sala vivero empresas-admisión 1 3,90 3,90
Espacio exposiciones empresariales 2 8,60 17,20

51,86 7,10 368,21
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04.03.05.05m  CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=202mm                              
Conducto flexible de 202 mm. de diámetro, para distribución de
aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con es-
piral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia
al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Sala de creación de empleo 2 6,00 12,00

12,00 10,09 121,08

04.03.05.06m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=317mm                                 
Conducto flexible de 317 mm. de diámetro, para distribución de
aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con es-
piral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia
al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Cafetería Pl. Baja 1 2,50 2,50

2,50 7,13 17,83

04.03.05.07m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de ace-
ro galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

Aseos M. 3 4,20 12,60
Aseos F. 3 3,70 11,10
Aseos centro de día 1 11,60 11,60
Shunt aseos 2 5,00 10,00

45,30 5,30 240,09

04.03.05.08m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de ace-
ro galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

Shunt aseos 2 4,20 8,40
Cafetería Pl. Baja 1 2,50 2,50

1 2,40 2,40
Chimenea extracción cocina 1 10,50 10,50

23,80 6,85 163,03

04.03.05.09m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de ace-
ro galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

Cafetería Pl. Baja 1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
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Chimenea extracción cocina centro
de día

1 8,40 8,40

13,40 7,64 102,38

04.03.05.10m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de ace-
ro galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

Cafetería Pl. Baja 1 7,50 7,50
1 5,70 5,70

13,20 9,55 126,06

TOTAL APARTADO 04.03.05     CONDUCTOS PARA AIRE ............ 7.499,74

APARTADO 04.03.06     CONDUCTOS HIDRAULICOS                                           

04.03.06.01m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para sol-
dar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada según
RITE, instalada.

Sala actividad empresarial 1 1 5,10 5,10
1 3,60 3,60

Sala actividad empresarial 2 1 3,80 3,80
1 3,40 3,40

Sala de vivero de empresas 1 5,20 5,20
1 5,00 5,00

Administración Pl. 1 2 14,50 29,00
Espacio exp. empresariales 1 6,00 6,00

1 5,00 5,00
Of. información 2 58,00 116,00
Cafetería 2 6,00 12,00

194,10 7,39 1.434,40

04.03.06.02m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para sol-
dar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada según
RITE, totalmente instalada.

Ludoteca 1 36,70 36,70
1 12,00 12,00

colector-D4 2 5,00 10,00
D4-BC7 2 4,00 8,00

66,70 9,23 615,64
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04.03.06.03m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para sol-
dar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada según
RITE, totalmente instalada.

Sala de creación de empleo 1 22,00 22,00
1 12,00 12,00

Sala Usos multip. 1 11,80 11,80
1 11,00 11,00

Ludoteca - Ida 1 13,64 13,64
1 10,00 10,00
1 6,20 6,20
2 1,00 2,00

Ludoteca - retorno 1 12,00 12,00
1 10,50 10,50
1 7,00 7,00
2 1,00 2,00

Espacio integr. interg.-ida 1 6,50 6,50
1 7,03 7,03

D3-Bombas 2 5,00 10,00
D2-Bombas 2 5,00 10,00
D1-Bombas 2 5,00 10,00
Colectores C1 y C2 suelo radiante 2 25,00 50,00

213,67 5,98 1.277,75

04.03.06.04m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para sol-
dar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada según
RITE, totalmente instalada.

Sala usos mult. 2 11,00 22,00
Esp. int. intergenerac. 1 43,00 43,00

1 48,00 48,00
Ludoteca 1 3,50 3,50

1 5,50 5,50
Colector-D3 2 5,00 10,00

132,00 7,60 1.003,20

04.03.06.05m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar,
i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada según RITE,
totalmente instalada.

Sala de actividad empresarial 1 1 51,00 51,00
1 48,50 48,50

Sala de actividad empresarial 2 1 54,50 54,50
1 52,00 52,00

Sala de vivero de empresas 1 55,00 55,00
1 54,00 54,00
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Sala de creación de empleo 2 6,20 12,40
2 11,00 22,00

Of. ext. agraria comcarcal 2 40,20 80,40
Bombas de calor 12 3,00 36,00
Esp. exposiciones empres. 2 48,00 96,00
Cafetería 2 50,00 100,00
Colectores C3 y C4 suelo radiante 2 9,00 18,00

679,80 5,96 4.051,61

04.03.06.06m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar,
i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada según RITE,
totalmente instalada.

Sala creación empleo 2 48,00 96,00
Sala de usos multiples 1 36,00 36,00

1 16,50 16,50
Ludoteca 2 9,00 18,00
Colector-D1 2 5,00 10,00
Colector-D2 2 5,00 10,00
Suelo radiante 2 35,00 70,00

256,50 5,40 1.385,10

04.03.06.07UD KIT COLECTOR DE 3 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 3 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER
DUVAL", compuesto de colector de ida con caudalímetros, co-
lector de retorno con llaves de corte compatibles con actuado-
res electrotérmicos, y conjunto de válvula automática de purga
con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y
vaciado, termómetros de cristal líquido, llaves de corte de esfe-
ra de 1" y soportes de fijación para el colector de ida y para el
de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termoplástico,
soportes para curva de salida de colector y caja metálica. Total-
mente instalado.

COLECTOR DEPÓSITO D4 1 1,00

1,00 145,77 145,77

04.03.06.08UD KIT COLECTOR DE 4 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 4 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER
DUVAL", compuesto de colector de ida con caudalímetros, co-
lector de retorno con llaves de corte compatibles con actuado-
res electrotérmicos, y conjunto de válvula automática de purga
con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y
vaciado, termómetros de cristal líquido, llaves de corte de esfe-
ra de 1" y soportes de fijación para el colector de ida y para el
de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termoplástico,
soportes para curva de salida de colector y caja metálica. Total-
mente instalado.

COLECTOR DEPÓSITO D1 1 1,00
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1,00 175,90 175,90

04.03.06.09UD KIT COLECTOR DE 5 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 5 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER
DUVAL", compuesto de colector de ida con caudalímetros, co-
lector de retorno con llaves de corte compatibles con actuado-
res electrotérmicos, y conjunto de válvula automática de purga
con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y
vaciado, termómetros de cristal líquido, llaves de corte de esfe-
ra de 1" y soportes de fijación para el colector de ida y para el
de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termoplástico,
soportes para curva de salida de colector y caja metálica. Total-
mente instalado.

COLECTOR DEPÓSITO D2 1 1,00

1,00 173,31 173,31

TOTAL APARTADO 04.03.06     CONDUCTOS HIDRAULICOS........ 10.262,68

APARTADO 04.03.07     SUELO RADIANTE                                                  

04.03.07.01UD CABEZAL ELECTROTÉRMICO 24 V                                     
Cabezal electrotérmico 24 V., para la regulación del caudal en
la instalación de suelo radiante "SAUNIER DUVAL".

Suelo radiante 28 28,00

28,00 16,18 453,04

04.03.07.02m  TUBERÍA                                                         
Suministro e instalación de Tuberia de polietileno reticulado
PEX-a con barrera antidifusion de oxigeno, "SAUNIER DUVAL",
union con anillo de retencion, de 16 mm de diametro exterior y
1,8 mm de espesor, suministrada en rollos, para instalaciones de
suelo radiante y refrescante. Instalado.

Suelo radiante 3553 3.553,00

3.553,00 2,00 7.106,00

04.03.07.03m2 PANEL AISLANTE TÉRMICO                                          
Suministro e instalación de Panel aislante termico moldeado, de
tetones, plastificado, de 1200X800 mm y 25 mm de espesor y 30
Kgr/m3, de poliestireno expandido, para aislamiento y sujecion
de las tuberias en suelo radiante SAUNIER DUVAL o similar. insta-
lado.

Suelo radiante 555 555,00

555,00 8,74 4.850,70
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04.03.07.04m  BANDA ESPUMA POLIETILENO                                        
Suministro e instalación de Banda de espuma de polietileno con
babero plastico, de 180 mm de anchura y 7 mm de espesor, pa-
ra colocar como zocalo perimetral en el contorno del aislamien-
to del suelo radiante "SAUNIER DUVAL".

Suelo radiante 674 674,00

674,00 3,43 2.311,82

04.03.07.05m2 LÁMINA PLÁSTICA                                                 
Suministro e instalación de Lamina plastica que se coloca sobre
el forjado e impide la transmision del vapor. Su uso se recomien-
da en aquellas instalaciones ubicadas directamente sobre el ni-
vel del suelo o con posibilidad de condensaciones. ( 5,39 ud.
Film antivapor 2x100 m.)

Suelo radiante 539 539,00

539,00 1,74 937,86

04.03.07.06Ud ACCESORIOS MONTAJE                                              
Suministro e instalación de clips, Aditivo superplastificante para
mortero empleado en suelo radiante SAUNIER DUVAL o similar y
Soporte para curva, salida al colector

Suelo radiante 100 100,00

100,00 3,20 320,00

04.03.07.07UD KIT COLECTOR DE 7 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 7 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER
DUVAL" o similar, compuesto de colector de ida con caudalíme-
tros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con
actuadores electrotérmicos, y conjunto de válvula automática
de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de
llenado y vaciado, termómetros de cristal líquido, llaves de cor-
te de esfera de 1" y soportes de fijación para el colector de ida y
para el de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termo-
plástico, soportes para curva de salida de colector y caja metá-
lica. Totalmente instalado.

Suelo radiante 1 1,00

1,00 298,29 298,29
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04.03.07.08UD KIT COLECTOR DE 10 CONEXIONES                                   
Colector plástico para 10 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER
DUVAL" o similar, compuesto de colector de ida con caudalíme-
tros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con
actuadores electrotérmicos, y conjunto de válvula automática
de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de
llenado y vaciado, termómetros de cristal líquido, llaves de cor-
te de esfera de 1" y soportes de fijación para el colector de ida y
para el de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termo-
plástico, soportes para curva de salida de colector y caja metá-
lica. Totalmente instalado.

Suelo radiante 1 1,00

1,00 343,23 343,23

04.03.07.09UD KIT COLECTOR DE 12 CONEXIONES                                   
Colector plástico para 12 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER
DUVAL" o similar, compuesto de colector de ida con caudalíme-
tros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con
actuadores electrotérmicos, y conjunto de válvula automática
de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de
llenado y vaciado, termómetros de cristal líquido, llaves de cor-
te de esfera de 1" y soportes de fijación para el colector de ida y
para el de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termo-
plástico, soportes para curva de salida de colector y caja metá-
lica. Totalmente instalado.

Suelo radiante 2 2,00

2,00 383,84 767,68

TOTAL APARTADO 04.03.07     SUELO RADIANTE........................ 17.388,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03     ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Í

62.366,70
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SUBCAPÍTULO 04.04     VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         

APARTADO 04.04.01     VALVULERÍA                                                      

SUBAPARTADO 04.04.01.01     ESFERA                                                          

04.04.01.01.01ud Válvula de esfera 3/4" PN-10                                    
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4"
(20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada me-
diante unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Fancoils-ida 14 14,00
Fancoils-retorno 14 14,00
Vasos de expansion 6 6,00

34,00 3,19 108,46

04.04.01.01.02ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    
Suministro e instalación de Válvula de esfera PN-10 de 1/2", insta-
lada, i/pequeño material y accesorios.

LLENADO DEPOSITOS 6 6,00
LLENADO BC 6 6,00

12,00 4,79 57,48

04.04.01.01.03ud Válvula de esfera 2" PN-10                                      
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  2" (50
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, colocada median-
te unión roscada,  i/pequeño material y accesorios,totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

D2 4 4,00
D1 4 4,00
Area usos mult. 4 4,00

12,00 11,06 132,72

04.04.01.01.04ud VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      
Suministro y colocación de Válvula de esfera PN-10 de 1", instala-
da, i/pequeño material y accesorios.

Área empresas-impulsion 12 12,00
Área empresas-retorno 12 12,00
BC3 2 2,00
BC4 2 2,00
BC1 2 2,00
BC2 2 2,00
Of. extension agraria 2 2,00
BC5 2 2,00
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BC6 2 2,00
BC9 2 2,00
Cafetería 4 4,00
D6 2 2,00

46,00 9,28 426,88

04.04.01.01.05UD VÁLVULA ESFERA INOX 316 2 1/2"                                  
Suministro y colocació de Válvula de bola en acero inoxidable
AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas roscadas de 2 1/2". Incluidas
conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

D4-ludoteca 9 9,00

9,00 25,10 225,90

04.04.01.01.06UD VÁLVULA ESFERA INOX 316 1 1/2"                                  
Suministro y colocació de Válvula de bola en acero inoxidable
AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas roscadas de 1 1/2". Incluidas
conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

D6 2 2,00
D3-ESP. INTEGRACION INTERG. 6 6,00
D2 2 2,00
BC1 Y 2 - D1 2 2,00
AREA USOSO MULT. 6 6,00
BC3 Y 4 - D2 2 2,00
ESP. INTEGR. INTERG. 4 4,00
BC5 Y 6 - D3 4 4,00
LUDOTECA 12 12,00
BC7-D4 4 4,00
BC8-D5 2 2,00

46,00 20,02 920,92

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.01     ESFERA ............................. 1.872,36
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SUBAPARTADO 04.04.01.03     TRES VÍAS                                                       

04.04.01.03.01ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2"                                       
Suministro y colocació de Válvula de tres vías de 1/2", instalada,
i/servomotor, pequeño material y accesorios.

fancoils 29 29,00

29,00 41,83 1.213,07

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.03     TRES VÍAS......................... 1.213,07

SUBAPARTADO 04.04.01.04     VARIOS                                                          

04.04.01.04.01UD VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      
Suministro y colocació de Válvula de retención PN-10/16 de 1",
instalada, i/pequeño material y accesorios.

D6 1 1,00

1,00 22,30 22,30

04.04.01.04.02ud VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  
Suministro y colocació de Válvula de retención PN-10/16 de 1
1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.

D4 1 1,00
D3 2 2,00
D2 1 1,00
D1 1 1,00
D6 1 1,00
D5 1 1,00

7,00 33,15 232,05

04.04.01.04.03ud VÁLVULA RETENCIÓN 2" PN-10/16                                   
Suministro y colocació de Válvula de retención PN-10/16 de 2",
instalada, i/pequeño material y accesorios.

D5 1 1,00
D1 1 1,00
D2 1 1,00

3,00 37,30 111,90

04.04.01.04.04UD VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 1/2"                                     
Suministro y colocació de Válvula de retención de clapeta de 2
1/2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Total-
mente montada y funcionando.

D4 1 1,00

1,00 14,03 14,03

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 55 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04.01.04.05UD VÁLVULA DE VACIADO DN 20                                        
Suministro y colocació de Válvula de vaciado DN 20 construida
en latón para vaciado montantes calefacción, incluso conexión
a desague. Totalmente montada y funcionando.

DEPOSITOS 6 6,00

6,00 20,84 125,04

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.04     VARIOS ............................ 505,32

TOTAL APARTADO 04.04.01     VALVULERÍA................................ 3.590,75

APARTADO 04.04.02     ACCESORIOS                                                      

04.04.02.01UD TERMOSTATO AMBIENTE                                             
Suministro y colocación deTermostato de regulación con control
vía cable para suelo radiante 'SAUNIER DUVAL' o similar, para re-
gulación de zona con salidas a 24 V.incluido puesta en servicio y
regulación de temperatura, cableado y puesta en marcha. Ins-
talado.

Dirección 1 1,00
ATS 1 1,00
Podólogo 1 1,00
PELUQUERÍA 1 1,00
Sala TV 2 2,00
Fisioterapia 1 1,00
Gimnasio 1 1,00
Sala informática 1 1,00

9,00 24,80 223,20

04.04.02.02Ud REGULACIÓN SUELO RADIANTE                                       
Suministro e instalación de Centralita de regulacion con control
via cable para suelo radiante solo calefaccion, para regulacion
de zona con salidas a 24 v. Instalado.

Suelo radiante 4 4,00

4,00 42,36 169,44
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04.04.02.03Ud KIT REGULACIÓN                                                  
Suministro e instalación de kit compuesto de:
-Módulo de regulación para Sistemas Híbridos de la marca Sau-
nier Duval o similar, modelo Ebox. Con capacidad de conectar
eléctricamente, junto al gestor de sistemas híbridos Examaster,
una caldera de cualquier marca y combustible, una bomba de
impulsión para un circuito secundario (se necesita desacoplador
hidráulico) y una bomba de calor de Saunier Duval de la gama
Genia Air. Necesita de instalación de la línea de alimentación
eléctrica a 230 V monofásica protegida mediante magnetotér-
mico bipolar y las conexiones eléctricas necesarias para la reali-
zación del esquema propuesto por el fabricante.
-Gestor de Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval modelo
Examaster (step 2; ref.002.011.06.55)o similar,  para la gestión de
los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria. Con capa-
cidad de integración de los precios de energía contratados por
el usuario. Comunicación vía radio con el interfaz de usuario y la
sonda de temperatura exterior. Incluye la fijación del equipo, la
instalación de la línea de alimentación eléctrica a 230 V mono-
fásica protegida mediante magnetotérmico bipolar y las cone-
xiones eléctricas necesarias para la realización del esquema pro-
puesto por el fabricante. La sujeción y protección mecánica de
los tendidos de líneas será bajo tubo oculto o mediante canale-
ta registrable en zonas a la vista.
-Interfaz inalámbrica de usuario para Sistemas Híbridos de la
marca Saunier Duval modelo Exacontrol E7RS (ref.002.008.52.16)
o similar,  que permite la comunicación con el sistema y selec-
ción de los parámetros de usuario. Comunicación vía radio con
el gestor del sistema (Examaster).
 -Sonda de temperatura exterior para Sistemas Híbridos de la
marca Saunier Duval (ref. 002.008.26.51) o similar  con alimenta-
ción mediante célula fotovoltaica y comunicación con el siste-
ma vía radio. Incluye la fijación y la configuración para el co-
rrecto funcionamiento del sistema.
Totalmente instalado.

BC1 y BC2 1 1,00
BC3 y BC4 1 1,00
BC5 y BC6 1 1,00

3,00 358,40 1.075,20

04.04.02.04Ud CONTROL REMOTO                                                  
Suministro e instalación de control remoto

Suelo radiante 1 1,00
Ludoteca 1 1,00

2,00 51,21 102,42
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04.04.02.05ud TERMÓMETRO HORIZONTAL                                           
Suministro e instalación de Termómetro horizontal con abraza-
dera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina. Instalado

BC1 2 2,00
BC2 2 2,00
D1 4 4,00
cto. hidraulico area de usos mult. 2 2,00
cto. hidraulico of. ext. agraria 2 2,00
cto. hidraulico administración 4 4,00
cto. hidraulico of. información 2 2,00
BC3 2 2,00
BC4 2 2,00
D2 4 4,00
cto. hidraulico sala act. empresarial 4 4,00
cto. hidraulico sala vivero empr. 2 2,00
cto. hidraulico espacio expo. empre. 2 2,00
cto. hidraulico sala creación empleo 2 2,00
BC5 2 2,00
BC6 2 2,00
D3 4 4,00
cto. hidraulico esp. int. interg. 2 2,00
BC7 2 2,00
D4 4 4,00
cto. hidraulico ludoteca 2 2,00
BC9 2 2,00
D6 4 4,00
cto. hidraulico cafetería 2 2,00
BC8 2 2,00
D5 4 4,00
cto. hidraulico centro de dia 2 2,00

70,00 3,92 274,40

04.04.02.06Ud VASO EXPANSION 25L                                              
Suministro e instalación de Vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 12 l, 295 mm de altura, 280 mm de diámetro, con
rosca de 3/4" de diámetro y 8 bar de presión, incluso manóme-
tro y elementos de montaje y conexión necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Circuito hidraulico D1-fancoils 1 1,00
Circuito hidraulico D2-fancoils 1 1,00
Circuito hidraulico D3-fancoils 1 1,00
Circuito hidraulico D6-fancoils 1 1,00

4,00 29,09 116,36
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04.04.02.07Ud VASO EXPANSIÓN 18L                                              
Suministro e instalación de Vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 18 l, 425 mm de altura, 280 mm de diámetro, con
rosca de 3/4" de diámetro y 8 bar de presión, incluso manóme-
tro y elementos de montaje y conexión necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

SUELO RADIANTE 1 1,00
Circuito hidraulico D4-fancoils 1 1,00

2,00 24,02 48,04

TOTAL APARTADO 04.04.02     ACCESORIOS.............................. 2.009,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04     VALVULERÍA Y ACCESORIOS ....... 5.599,81

TOTAL CAPÍTULO 04     INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN ................. 113.245,08
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CAPÍTULO 05     INSTALACIONES ESPECIALES                                        

05.01 ud Exti polvo normal 6 kg                                          
Extintor ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-2311, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios aprobado por el REAL DE-
CRETO 1942/1993 de 5 de noviembre modificado por la Orden
de 16 de abril de 1998, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamien-
to según DB SI-4 del CTE.

PLANTA BAJA
cafetería 1 1,00
plaza abastos 9 9,00
PLANTA 1ª
zonas comunes 6 6,00
centro de día 3 3,00
PLANTA 2ª
ludoteca y zonas comunes 5 5,00

24,00 13,06 313,44

05.02 ud Exti anhídrido carbónico 10 kg                                  
Extintor carro anhídrido carbónico de 10 kg. cargado, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios aprobado por el REAL DE-
CRETO 1942/1993 de 5 de noviembre modificado por la Orden
de 16 de abril de 1998, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamien-
to según DB SI-4 del CTE.

PLANTA BAJA
Centro transformación 1 1,00
cuarto técnico 2 2,00
PLANTA 1ª
cuartos técnicos 4 4,00
PLANTA 2ª
cuarto técnico 2 2,00

9,00 24,38 219,42
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05.03 ud Sirena electrónica alarma incend ext                            
Incorpora adaptador AD-12/24. Sirena con altavoz piezoeléctri-
co. 2 posibles tonos de sonido seleccionables. Indicador de con-
trol de alimentación mediante dos leds intermitentes. Tapa de
policarbonato de 2 mm de espesor. Disparo de sirena y flash in-
dependiente. Colores para la tapa frontal y la lente de flash en
rojo. Alimentación 10-16Vcc. Consumos: en reposo 45mA (+20
mA de carga de batería interna); en alarma flash 105mA; en
alarma sirena 350mA; en alarma flash y sirena 455mA. Sonido si-
rena 105dB. Flash 25 destellos/minuto. 3 W. Sirena autoprotegida.
Doble protección de tamper: tapa frontal y parte posterior (pa-
red). Batería: níquel cadmio, 280mA. 6 Vcc. Posibilidad de selec-
cionar consumo desde la central o desde la batería interna. Ca-
nalización interior para cable de conexión. Dimensiones:
375x225x65mm. Normativas: EN-50081-1 según EMC 89/336/ECC.
Homologado CE. conforme el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios aprobado por el REAL DECRETO
1942/1993 de 5 de noviembre modificado por la Orden de 16 de
abril de 1998, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE

PLANTA BAJA 1 1,00

1,00 43,47 43,47

05.04 ud Sirena eléctr. óptico-acústica. int.                            
Sirena piezoélectrica de color rojo con lanzadestellos también
en color rojo para uso interior. Activación independiente de la
seña acústica u óptica/acústica. Señal de sabotaje por arran-
que de la sirena de la pared o apertura de la tapa. Potencia so-
nora de 109dB a 1m. Alimentación 24 Vcc. Consumo 80 mA.
Plástico ABS. Dimensiones: 85x123x28 mm. Medida la unidad ins-
talada.

PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA 1ª 2 2,00
PLANTA 2ª 1 1,00

5,00 31,40 157,00

05.05 ud Pulsador disparo manual                                         
Pulsador manual de alarma rearmable de superficie con tapa
de protección. Incluye tres tipos de activación por contacto se-
leccionables: directo (para módulo monitor), por resistencia o
por diodo zener (para centrales VISION). Sistema de rearme me-
diante llave incluida. Dimensiones: ancho 90x alto 90 x pr 52
mm., conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de in-
cendios" y en el Reglamento de Instalaciones de Protección con-
tra Incendios aprobado por el REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de
noviembre modificado por la Orden de 16 de abril de 1998, to-
talmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 61 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA BAJA
plaza de abastos 4 4,00
PLANTA 1ª
zonas comunes 2 2,00
centro de dia 2 2,00
PLANTA 2ª
zons comunes y ludoteca 2 2,00

10,00 23,09 230,90

05.06 ud Eq manguera tb ¢45 lg 25                                        
Equipo manguera equipada con cerco cromado, devanadera,
tubo cromado de 25 m., lanza variomatic de 45 mm., racor de
aluminio, manómetro 0-16 y válvula TB 45, de aluminio o latón,
incluso adhesivo "rompase en caso de incendio", manguera tipo
atlas, conforme a las especificaciones dispuestas en el Regla-
mento de Instalaciones de Protección contra Incendios aproba-
do por el REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre modifica-
do por la Orden de 16 de abril de 1998, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

PLANTA BAJA
plaza de abastos 4 4,00
PLANTA 1ª
zonas comunes 2 2,00
centro de día 1 1,00
PLANTA 2ª
zonas comunes y ludoteca 2 2,00

9,00 153,33 1.379,97

05.07 ud Hidrante de arqueta 3". rac. de 70                              
Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con válvula
de compuerta, codo, racor de 70 Barcelona, tapa de aluminio
fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Me-
dida la unidad instalada. Cumple con la normativa vigente
UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios.

EXTERIOR 1 1,00

1,00 284,70 284,70
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05.08 ud Detector óptico                                                 
Cabeza detector de humos óptico convencional de perfil extra-
plano con led de señalización. Diseño de cámara que reduce
los efectos de la suciedad. Microsensor incorporado, activable
mediante haz de rayo láser codificado, para prueba remota. Sa-
lida para piloto indicador de acción. Dimensiones con base: 102
mm diámetro, 42 mm alto. Consumo 45ìA en reposo, 70mA en
alarma., incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado
según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la
unidad instalada.

PLANTA BAJA
cuarto tecnico 1 1,00
almacen 1 1,00
PLANTA 1ª
zonas comunes 10 10,00
locales 9 9,00
centro de dia 19 19,00
PLANTA 2ª
zonas comunes y ludoteca 10 10,00
locales 6 6,00

56,00 26,09 1.461,04

05.09 ud Detector termovelocimétrico                                     
Cabeza detector convencional térmico-termovelocimétrico
(58º-8ºC/minuto) de perfil extraplano con led de señalización. Mi-
crosensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser co-
dificado, para prueba remota. Salida para piloto indicador de
acción. Dimensiones con base: 102 mm de diámetro, 50 mm de
alto. Consumo 55ìA en reposo, 70mA en alarma., incluso monta-
je en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-5. Medida la unidad instalada.

PLANTA BAJA
cuarto tecnico 1 1,00
PLANTA 1ª
cuarto técnico 1 1,00
cocina 1 1,00
PLANTA 2ª
cuarto técnico 1 1,00

4,00 25,64 102,56

05.10 ud Piloto indicador acción                                         
Piloto indicador de acción de superficie para sistemas conven-
cionales. Diseñado para señalizar en lugares visibles el estado de
alarma de los detectores o sensores instalados en lugares ocul-
tos o de difícil acceso. Fabricado en plástico ABS de color blan-
co. Equipado con un LED de alta luminosidad. Consumo de
15mA a 24Vcc. Dimensiones 70 X 70 X 35 mm.. Medida la unidad
instalada.
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PLANTA BAJA
zonas comunes 2 2,00
cafeteria 1 1,00
PLANTA 1ª
zonas comunes 8 8,00
centro de dia 13 13,00
PLANTA 2ª
zonas comunes y ludoteca 5 5,00

29,00 13,05 378,45

05.11 ml Cableado detección  2(1x1,5) mm2 + t Cu ES07Z1-K               
Conductor de señal para detección de incendios realizado con
tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre de 1,5
mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema
monofásico (fase, neutro y tierra), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada y
conectada.

PLANTA BAJA 1 100,00 100,00
PLANTA 1ª 1 270,00 270,00
PLANTA  2ª 1 170,00 170,00

540,00 2,36 1.274,40

05.12 ud Central det.Inc. modular 4 zonas                                
Central de detección automática de incendios, con cuatro zo-
nas de detección, Central microprocesada compacta de de-
tección de incendios de 4 zonas. Distingue entre alarma de de-
tector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zo-
na. Incorpora fuente de alimentación de 1,6A, 2 salidas de sire-
nas supervisadas (300mA c/u consumo máx.), relé general de
alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego,
avería, servicio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, ave-
ría de circuito de sirenas), retardos configurables, salida auxiliar
24V/300mA e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión,
prueba). 10/08/2012 423-12 Cabina con capacidad para dos ba-
terías 7A. Dimensiones: 380x315x100mm. Medida la unidad insta-
lada.

PLANTA 1º
centro de dia 1 1,00

1,00 108,15 108,15

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 64 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.13 ud Central det.Inc. modular 8 zonas                                
Central de detección automática de incendios, con 8 zonas de
detección para planta baja, planta 1º y planta 2º , Central mi-
croprocesada compacta de detección de incendios de 8 zonas.
Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta
32 detectores ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimenta-
ción de 1,6A, 2 salidas de sirenas supervisadas (300mA c/u consu-
mo máx.), relé general de alarma, relé general de avería, indica-
dores generales (fuego, avería, servicio, fallo CPU, desconexión
general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos confi-
gurables, salida auxiliar 24V/300mA e indicadores de zona (alar-
ma, avería, desconexión, prueba). Cabina con capacidad para
dos baterías 7A. Dimensiones: 380x315x100mm. Medida la unidad
instalada.

PLANTA PRIMERA
central pl. baja1ª y pl.2ª 1 1,00

1,00 130,37 130,37

05.14 Ud Señal luminisc. ext. incendios                                  
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc
rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

PLANTA BAJA
cafetería 1 1,00
plaza de abastos 17 17,00
centro de transformación 1 1,00
cuarto técnico 2 2,00
PLANTA 1ª
zonas comunes 10 10,00
centro de día 7 7,00
cuartos técnicos 3 3,00
PLANTA 2ª
zonas comunes y ludoteca 9 9,00
cuarto técnico 2 2,00

52,00 3,02 157,04

05.15 m. Tubo acero din 2440 n.Pin.1 1/2"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifu-
gar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y aca-
bado en esmalte rojo bombero.

c-BIE1 1 4,50 4,50
f-BIE2 1 32,00 32,00
g-BIE3 1 4,50 4,50
e-i 1 3,30 3,30
i-BIE4 1 2,00 2,00
h-j 1 3,30 3,30
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j-BIE5 1 8,10 8,10
l-BIE6 1 4,20 4,20
m-BIE7 1 4,20 4,20
m-BIE8 1 27,20 27,20
h-n 1 4,20 4,20
n-BIE9 1 8,10 8,10

105,60 10,23 1.080,29

05.16 m. Tubo acero din 2440 n.Pin.2 1/2"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifu-
gar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y aca-
bado en esmalte rojo bombero.

deposito-a 1 6,00 6,00
a-b 1 8,75 8,75
b-grupo presion 1 22,00 22,00
grupo de presión-c 1 16,00 16,00
c-d 1 0,60 0,60
d-e 1 1,00 1,00
d-f 1 1,00 1,00
f-g 1 35,00 35,00
g-h 1 6,90 6,90
e-k 1 4,20 4,20
k-l 1 1,00 1,00
l-m 1 34,00 34,00

136,45 12,91 1.761,57

05.17 ud Equipo presión para 12 m3/h a 60 m.c.a.                         
Grupo de presión contra incendios para 12m3/h a 60 m.c.a., ITUR
UC-12/65-JED o similar. Electrobomba principal de 7,5 CV similar.
Bomba Jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y
retención, y colector de pruebas, bypass, según norma UNE
23-500-90.Totalmente instalado incluyendo componentes y acce-
sorios de montaje.

1 1,00

1,00 4.684,30 4.684,30

05.18 ud Depósito poliester 12 m3. horiz/ent.                            
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal
reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster
de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de
la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 2.125,18 2.125,18
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TOTAL CAPÍTULO 05     INSTALACIONES ESPECIALES..................................................... 15.892,25
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CAPÍTULO 06     INSTALACIÓN ELÉCTRICA/TELECOMUNICACIONES                        

SUBCAPÍTULO 06.01     SUMINISTROS ELECTRICOS                                          

06.01.01 ud Ampliación  centro de transformación                            
Ampliación del centro de transformación existente en el edificio,
propiedad de Unión Fenosa.

1 1,00

1,00 1.330,79 1.330,79

06.01.02 ud Grupo eléctrogeno 40 kVA                                        
Grupo electrógeno para 40 KVA, formado por motor diesel refri-
gerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en
bancada apropiada, incluyendo tubo de acero 150 mm para
escape de gases y conducto de 500X500 de chapa para salida e
aire caliente, montado, instalado con pruebas y ajustes.

1 1,00

1,00 1.616,10 1.616,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01     SUMINISTROS ELECTRICOS........... 2.946,89

SUBCAPÍTULO 06.02     EQUIPOS DE MEDIDA                                               

06.02.01 ud Modulo de medida indirecta 250 A                                
Modulo de medida indirecta de 250 A, de interior, formado por 3
cajas modulares, interruptor seccionador 4x250 A, juego de pleti-
nas soporte trafos de intensidad y 3 transformadore de intensi-
dad 250/5 A. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 307,99 307,99

06.02.02 ud Modulo de medida indirecta 160 A                                
Modulo de medida indirecta de 160 A, de interior, formado por 3
cajas modulares, interruptor seccionador 4x160 A, juego de pleti-
nas soporte trafos de intensidad y 3 transformadores de intensi-
dad 125/5 A. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 272,47 272,47
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06.02.03 ud Centralización contadores                                       
Centralización de contadores formada por 1 columna para 9
contadores trifasicos integrales hasta 15 kW y 1 columna para 2
contadores trifasicos integrales superiores a 15 kW , con sus mo-
dulos de embarrado general y de protección, bornes de salida y
cortacircuitos tipo Neozed D02 y Do3 con fusibles según proyec-
to e interruptor de corte general de 4x160A. Homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y ac-
cesorios.

1 1,00

1,00 482,59 482,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02     EQUIPOS DE MEDIDA ................... 1.063,05

SUBCAPÍTULO 06.03     PROTECCIONES ELECTRICAS                                         

06.03.01 ud Base tripolar vertical BTV3                                     
Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV),
formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada
de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3
zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas
de cobre de 50x10 mm2, bornes bimetálicas de 240 mm2, 3 fusi-
bles NH-1 de 250 A y 6 fusibles NH-1 de 100 A. Instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00 280,13 280,13

06.03.02 ud Cuadro general mercado (MCG)                                    
Armario metalico para alojar 184 elementos , 2 automaticos de
caja moldeada y 1 conmutador motorizado, de doble aisla-
miento, superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de pro-
tección, 1 interruptor general de 4x250 A 36 KA, 9 diferenciales de
2x25 A 30 mA, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 2 diferenciales de
4x25 A 30 mA, 2 diferenciales de 2x40 A 300 mA, 6 diferenciales de
4x25 A 300 mA, 6 diferenciales de 4x40 A 300 mA, 1 Vigi 300 mA, 1
conmutador motorizado RED-GRUPO 4x100 A, 1 PIA 4x160 A 36
kA, 1 PIA de 4x125 A 10/6 kA, 3 PIAs de 4x40 A 10/6 kA, 1 PIA 4x32
A 10/6 kA, 7 PIAs 4x25 A 10/6 kA, 2 PIAs 4x10 A 10/6 kA, 2 PIAs 2x32
A 10/6 kA, 9 PIAs 2x16 A 10/6 kA y 8 PIAs 2x10 A 10/6 kA. Instalado.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 3.997,39 3.997,39
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06.03.03 ud Cuadro secundario alumbrado planta 1ª (MF1)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
26 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x20
A 10/6 kA, 5 diferenciales de 2x25 A 30 mA y 5 PIAs 2x10 A 10/6 kA.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 332,73 332,73

06.03.04 ud Cuadro secundario fuerza planta 1ª (MF9)                        
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
36 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de
4x32A 10/6 kA, 2 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 2 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 1 PIA de 4x16 A 10/6
kA, 5 PIAs 2x16 A 10/6 kA, 1 PIA 2x10 A 10/6 kA y un reloj horario
24h. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 451,18 451,18

06.03.05 ud Cuadro secundario oficinas planta 1ª (MF28)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
56 elementos, de doble aislamiento, empotrado, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general
de 4x32A 10/6 kA, 10 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 7 PIAs 2x16 A
10/6 kA y 4 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

1 1,00

1,00 661,24 661,24

06.03.06 ud Cuadro secundario alumbrado planta 2ª (MF2)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
26 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x20
A 10/6 kA, 5 diferenciales de 2x25 A 30 mA y 6 PIAs 2x10 A 10/6 kA.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 347,50 347,50
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06.03.07 ud Cuadro secundario fuerza planta 2ª (MF10)                       
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
36 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de
4x32A 10/6 kA, 2 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 2 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 1 PIA de 4x16 A 10/6
kA y 6 PIAs 2x16 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y co-
nexionado.

1 1,00

1,00 439,20 439,20

06.03.08 ud Cuadro secundario oficinas planta 2ª (MF43)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
26 elementos, de doble aislamiento, empotrado, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general
de 4x20 A 10/6 kA, 5 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 3 PIAs 2x16 A
10/6 kA y 2 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

1 1,00

1,00 337,42 337,42

06.03.09 ud Cuadro secundario climatización (MF8)                           
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
54 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de
4x100A 10/6 kA, 7 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 2 diferenciales
de 2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x63 A 30 mA, 1 PIA de 4x50 A
10/6 kA, 5 PIAs 2x25 A 10/6 kA, 1 PIA 2x20 A 10/6 kA y 5 PIAs 2x16 A
10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 966,83 966,83

06.03.10 ud Cuadro RITI inferior                                            
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
13 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de
2x25A 10/6 kA, 1 diferencial de 2x25 A 30 mA, 1 PIA de 2x16 A 10/6
kA y 1 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y co-
nexionado.

1 1,00

1,00 99,35 99,35
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06.03.11 ud Cuadro RITI superior                                            
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
13 elementos, de doble aislamiento, superficie, con puerta, perfil
omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de
2x25A 10/6 kA, 1 diferencial de 2x25 A 30 mA, 2 PIAs de 2x16 A
10/6 kA y 1 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

1 1,00

1,00 114,39 114,39

06.03.12 ud Cuadro general centro de día (CCG)                              
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
120 elementos, de doble aislamiento, empotrado, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general
de 4x80 A 10/6 kA, 6 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 6 diferenciales
de 2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 2 diferenciales de
4x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x40 A 300 mA, 1 PIA de 4x40 A
10/6 kA, 3 PIAs de 4x16 A 10/6 kA, 12 PIAs 2x16 A 10/6 kA y 6 PIAs
de 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

1 1,00

1,00 1.505,01 1.505,01

06.03.13 ud Cuadro secundario cocina centro de día (CF16)                   
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
72 elementos, de doble aislamiento, empotrado, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general
de 4x32 A 10/6 kA, 1 diferencial de 2x25 A 30 mA, 4 diferenciales
de 2x40 A 30 mA, 3 diferenciales de 4x25 A 30 mA, 3 PIAs de 4x16
A 10/6 kA, 1 PIA 2x25 A 10/6 kA y 8 PIAs de 2x16 A 10/6 kA. Instala-
do, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 778,82 778,82
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06.03.14 ud Cuadro general cafetería planta baja (BCG)                      
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
72 elementos, de doble aislamiento, empotrado, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general
de 4x32 A 10/6 kA, 3 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 6 diferenciales
de 2x40 A 30 mA, 2 diferenciales de 4x25 A 30 mA, 2 PIAs de 4x16
A 10/6 kA, 1 PIA 2x25 A 10/6 kA, 10 PIAs de 2x16 A 10/6 kA y 3 PIAs
de 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

1 1,00

1,00 933,75 933,75

06.03.15 ud Cuadro general puesto mercado (PCG)                             
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de
26 elementos, de doble aislamiento, empotrado, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general
de 4x20 A 10/6 kA, 3 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 1 diferencial
de 4x25 A 30 mA, 1 PIA de 4x16 A 10/6 kA, 1 PIA 2x16 A 10/6 kA y 2
PIAs de 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y cone-
xionado.

10 10,00

10,00 329,09 3.290,90

06.03.16 ud Toma de tierra                                                  
Red de toma de tierra de estructura, realizada con 4 picas de
cobrecobre-acero Ø = 14,2 mm y 2 m de longitud y 16 m cable
de cobre desnudo de 35 mm2, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

1 1,00

1,00 47,75 47,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03     PROTECCIONES ELECTRICAS........ 14.583,59
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SUBCAPÍTULO 06.04     CANALIZACIONES Y LINEAS                                         

APARTADO 06.04.01     LINEAS TRIFÁSICAS                                               

06.04.01.01m  Circuito 4(1x120) mm2 + T70 Cu RZ1-K (AS)                       
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=160
mm, conductores de cobre de 120 mm2 y conductor de tierra
de 70 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, siste-
ma trifasico (3 fases,neutro y tierra), incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada y
conectada.

1 20,00 20,00

20,00 13,61 272,20

06.04.01.02m  Circuito 4(1x50) mm2 + T25 Cu RZ1-K (AS)                        
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=63
mm, conductores de cobre de 50 mm2 y conductor de tierra de
25 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, sistema
trifasico (3 fases,neutro y tierra), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada y
conectada.

Planta 2ª 1 30,00 30,00

30,00 6,29 188,70

06.04.01.03m  Circuito 4(1x35) mm2 + T16 Cu RZ1-K (AS)                        
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=63
mm, conductores de cobre de 35 mm2 y conductor de tierra de
16 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, sistema
trifasico (3 fases,neutro y tierra), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada y
conectada.

Centro de día 1 50,00 50,00

50,00 4,26 213,00

06.04.01.04m  Circuito 4(1x16) mm2 + T Cu RZ1-K (AS)                          
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=40
mm, conductores de cobre de 10 mm2, designación RZ1-K
0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y tie-
rra), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas es-
peciales, totalmente instalada y conectada.

Planta 2ª 1 15,00 15,00
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15,00 2,57 38,55

06.04.01.05m  Circuito 4(1x10) mm2 + T Cu ES07Z1-K (AS)                       
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=32
mm, conductores de cobre de 10 mm2, designación ES 07Z1-K
750V, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y tierra),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas espe-
ciales, totalmente instalada y conectada.

Planta 1ª 1 100,00 100,00
Centro de día 1 20,00 20,00
Cafetería planta baja 1 30,00 30,00

150,00 2,16 324,00

06.04.01.06m  Circuito 4(1x6) mm2 + T Cu  ES07Z1-K (AS)                       
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, con-
ductores de cobre de 6 mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre
de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.

Planta 2ª 1 200,00 200,00
Planta 1ª 1 20,00 20,00
Puestos 1 445,00 445,00

665,00 1,84 1.223,60

06.04.01.07m  Circuito 4(1x2,5) mm2 + T Cu ES07Z1-K (AS)                      
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm, con-
ductores de cobre de 2,5 mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre
de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.

Planta 2º 1 60,00 60,00
Planta 1ª 1 10,00 10,00
Centro de día 1 100,00 100,00
Cafetería planta baja 1 20,00 20,00
Puestos de mercado 1 50,00 50,00

240,00 1,62 388,80

06.04.01.08m  Circuito 4(1x16) mm2 + T Cu SZ1-K (AS+)                         
Circuito realizado con tubo de acero de D=40 mm, conductores
de cobre de 16 mm2, designación SZ1-K (AS+) 0,6/1kV, libre de
halogenos, sistema trifasico (3 fases, neutro y tierra), incluso par-
te proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada y conectada.

Grupo electrogeno 1 25,00 25,00
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25,00 6,65 166,25

06.04.01.09m  Circuito 4(1x6) mm2 + T Cu SZ1-K (AS+)                          
Circuito realizado con tubo de acero de D=25 mm, conductores
de cobre de 6 mm2, designación SZ1-K (AS+) 0,6/1kV, libre de ha-
logenos, sistema trifasico (3 fases, neutro y tierra), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada y conectada.

1 50,00 50,00

50,00 3,92 196,00

06.04.01.10m  Circuito 4(1x2,5) mm2 + T Cu SZ1-K (AS+)                        
Circuito realizado con tubo de acero de D=25 mm, conductores
de cobre de 2,5 mm2, designación SZ1-K (AS+) 0,6/1kV, libre de
halogenos, sistema trifasico (3 fases, neutro y tierra), incluso par-
te proporcional de pequeño material y piezas especiales, total-
mente instalada y conectada.

Grupo electrogeno 1 50,00 50,00

50,00 3,67 183,50

TOTAL APARTADO 06.04.01     LINEAS TRIFÁSICAS..................... 3.194,60

APARTADO 06.04.02     LINEAS MONOFÁSICAS                                              

06.04.02.01m  Circuito 2(1x1,5) mm2 + t Cu ES07Z1-K (AS)                      
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm, con-
ductores de cobre de 1,5 mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre
de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.

Planta 2ª 1 500,00 500,00
Planta 1ª 1 700,00 700,00
Centro de día 1 500,00 500,00
Cafetería planta baja 1 100,00 100,00
Puestos de mercado 1 250,00 250,00
Planta baja 1 800,00 800,00

2.850,00 1,44 4.104,00

06.04.02.02m  Circuito 2(1x2,5) mm2 + t Cu ES07Z1-K (AS)                      
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm, con-
ductores de cobre de 2,5 mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre
de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.
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Planta 2ª 1 500,00 500,00
Planta 1ª 1 600,00 600,00
Centro de día 1 500,00 500,00
Cafetería planta baja 1 100,00 100,00
Puestos de mercado 1 100,00 100,00
Planta baja 1 400,00 400,00

2.200,00 1,50 3.300,00

06.04.02.03m  Circuito 2(1x2,5) mm2 + t Cu RZ1-K (AS)                         
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm, con-
ductores de cobre de 2,5 mm2, designación  RZ1-K 0,6/1kV, libre
de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.

Cafetería planta baja 1 50,00 50,00

50,00 1,56 78,00

06.04.02.04m  Circuito 2(1x6) mm2 + t Cu ES07Z1-K (AS)                        
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, con-
ductores de cobre de 6 mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre
de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.

1 30,00 30,00
Cafetería planta baja 1 8,00 8,00

38,00 1,64 62,32

06.04.02.05m  Circuito 2(1x6) mm2 + t Cu RZ1-K (AS)                           
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, con-
ductores de cobre de 6 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de
halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-
talmente instalada y conectada.

1 40,00 40,00

40,00 1,70 68,00

TOTAL APARTADO 06.04.02     LINEAS MONOFÁSICAS .............. 7.612,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04     CANALIZACIONES Y LINEAS........ 10.806,92
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SUBCAPÍTULO 06.05     RECEPTORES ALUMBRADO                                            

06.05.01 ud Punto luz sencillo                                              
Punto de luz sencillo realizado con interruptor unipolar, caja de
mecanismo universal con tornillos, marco embellecedor y de-
más componentes y accesorios. Totalmente instalado.

PLANTA BAJA
Cafeteria 4 4,00
Centro de transformación 1 1,00
Cuarto máquinas 1 1,00
Cuarto eléctrico 10 10,00
Almacén 1 1,00
Oficina información 2 2,00
Puesto 1 3 3,00
Puesto 2 3 3,00
Puesto 3 3 3,00
Puesto 4 3 3,00
Puesto 5 3 3,00
Puesto 6 3 3,00
Puesto 7 3 3,00
Puesto 8 3 3,00
Puesto 9 3 3,00
Puesto 10 3 3,00
PLANTA  2ª
Cuarto electrico 5 5,00
Administración 1 1,00
Almacén 1 1,00
Cuarto máquinas 1 1,00
Sala vivero empresas 2 2,00
Salas actividad empresarial 4 4,00
Espacio exposiciones 2 2,00
Oficina extensión agraria 2 2,00
Centro de día 23 23,00
PLANTA 3ª
Bar 1 1,00
Espacio integracion 4 4,00
Adminsitración 1 1,00
Almacén 1 1,00
Cuarto eléctrico 7 7,00
Cuarto máquinas 1 1,00

105,00 6,11 641,55

06.05.02 ud Punto de luz detector presencia                                 
Punto de luz sencillo realizado con detector de presencia para
empotrar en falso techo y demás componentes y accesorios. To-
talmente instalado.
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Escaleras 10 10,00
Entrada P. superioes 3 3,00
Entrada admistración 1 1,00
Aseos planta baja 13 13,00
Aseos Planta 1ª 13 13,00
Aseos Centro de Día 9 9,00
Aseos planta 2ª 13 13,00

62,00 9,66 598,92

06.05.03 ud Punto luz conmutado                                             
Punto de luz sencillo realizado con conmutador, caja de meca-
nismo universal con tornillos, marco embellecedor y demás
componentes y accesorios. Totalmente instalado.

Centro de día 3 3,00

3,00 6,37 19,11

06.05.04 ud Blq.Auto.Emergencia 375 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 375 lúm.
Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente, fabricada se-
gún normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía supe-
rior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de
producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los
acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V. Totalmente ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Planta baja 15 15,00
Planta 1ª 17 17,00
Planta 2ª 4 4,00

36,00 20,93 753,48
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06.05.05 ud Blq.Auto.Emergencia 210 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 210 lúm.
Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente, fabricada se-
gún normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía supe-
rior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de
producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los
acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V. Totalmente ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Platan baja 15 15,00
Planta 1ª 9 9,00
Planta 2ª 13 13,00

37,00 17,89 661,93

06.05.06 ud Blq.Auto.Emergencia 160 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 160 lúm.
Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente, fabricada se-
gún normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía supe-
rior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de
producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los
acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V. Totalmente ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Planta baja 19 19,00
Planta 1ª 19 19,00
Planta 2ª 4 4,00

42,00 15,78 662,76
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06.05.07 ud Blq.Auto.Emergencia 100 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 100 lúm.,
Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente, fabricada se-
gún normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía supe-
rior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de
producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los
acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta baja 7 7,00
Planta 1ª 16 16,00
Planta 2ª 8 8,00

31,00 12,54 388,74

06.05.08 ud Blq.Auto.Emergencia 70 lm.                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 70 lúm.,
Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente, fabricada se-
gún normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía supe-
rior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de
producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad elec-
tromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los
acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta baja 3 3,00
Planta 1ª 8 8,00
Planta 2ª 4 4,00

15,00 11,40 171,00

06.05.09 ud Regleta estanca  1x18 W.HF con reactancia electrónica       
Regleta estanca de superficie de 1x18 W, Philips PACIFIC TCW215
o similar. Con protección IP66 clase I, carcasa de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio; difusor acrílico con fijación a la carca-
sa sin clips y anclajes de acero inoxidable incorporados. Equipo-
equipo electrónico (HFP) o similar, lampara fluorescente nueva
generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA PRIMERA
Cámara 1 1,00
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Acceso 2 2,00
Almacén 2 2,00

5,00 14,29 71,45

06.05.10 ud Regleta estanca  1x36W con reactancia electrónica             
Regleta estanca de superficie de 1x36 W, Philips PACIFIC TCW215
o similar. Con protección IP66 clase I, carcasa de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio; difusor acrílico con fijación a la carca-
sa sin clips y anclajes de acero inoxidable incorporados. Equipo-
equipo electrónico (HFP) o similar, lampara fluorescente nueva
generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA
Cámara 1 1 1,00
Cámara 2 1 1,00
Cámara 3 1 1,00
Cámara 4 1 1,00
Cámara 5 1 1,00
Cámara 6 1 1,00
Cámara 7 1 1,00
Cámara 8 1 1,00
Cafetería 1 1,00
Centralización contadores 1 1,00
Cuarto eléctrico 1 1,00
Almacén 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Cocina 4 4,00
Almacén 2 2,00
PLANTA SEGUNDA
Ludoteca 2 2,00
Almacén 3 3,00

24,00 13,96 335,04

06.05.11 ud Regleta estanca 2x58 W.AF con reactancia electrónica        
Regleta estanca de superficie de 2x58 W, Philips PACIFIC TCW215
o similar. Con protección IP66 clase I, carcasa de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio; difusor acrílico con fijación a la carca-
sa sin clips y anclajes de acero inoxidable incorporados. Equipo-
equipo electrónico (HFP) o similar, lampara fluorescente nueva
generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado

PLANTA BAJA
Centro transformación 1 1,00
Muelle de carga 2 2,00
Máquinas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Máquinas 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
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Máquinas 1 1,00

6,00 9,13 54,78

06.05.12 ud Pantalla fuorescente 4x14W con reactancia electrónica       
Luminaria de superficie, de 4x14 W TL5/840. Philips EFix TBS 260 o si-
milar; con óptica OLC de aluminio mate; carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco; con protección IP20 clase I, equipo
electrónico (HFP) o similar, lámparas fluorescentes nueva gene-
ración y bornes de conexión.  Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA PRIMERA
Zona distribucion 10 10,00
Acceso y recepcion 7 7,00
Gimnasio 2 2,00
Direccion 1 1,00
Almacen 1 1,00
Sala act. empre 4 4,00
Sala act. empre 3 3,00
Sala vivero empresas 5 5,00
Sala creacion empleo 9 9,00
Espacio exp. empres. 6 6,00
Of. ext. agraria comcarcal 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
Esp. int. interg. 12 12,00

63,00 45,70 2.879,10

06.05.13 ud Pantalla fuorescente 4x14W con react. electrónica y
fotocelula  

Luminaria de superficie, de 4x14 W TL5/840. Philips EFix TBS 260 o si-
milar; con óptica OLC de aluminio mate; carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco; con protección IP20 clase I, equipo
electrónico con regulación (HFR), lámparas fluorescentes nueva
generación, bornes de conexión y fotocélula Philips Luxense LRL
1220/08 o similar, para incorporar en luminaria y controlar las re-
actancias electrónicas regulables.  Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA PRIMERA
Fisioterapia 2 2,00
Gimnasio 4 4,00
Sala Tv 4 4,00
Informatica 4 4,00
Sala Tv 4 4,00
Peluquería 3 3,00
Dirección 2 2,00
Sala act. empre 4 4,00
Sala act. empre 3 3,00
Sala vivero empresas 4 4,00
Sala creacion empleo 10 10,00
Of. ext. agraria comcarcal 3 3,00
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Administración 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
Esp. int. interg. 11 11,00
Administración 3 3,00

64,00 77,19 4.940,16

06.05.14 ud Pantalla fuorescente 4x24W con react. electrónica y
fotocelula  

Luminaria de superficie, de 4x14 W TL5/840. Philips EFix TBS 260 o si-
milar; con óptica OLC de aluminio mate; carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco; con protección IP20 clase I, equipo
electrónico con regulación (HFR), lámparas fluorescentes nueva
generación, bornes de conexión y fotocélula Philips Luxense LRL
1220/08 o similar, para incorporar en luminaria y controlar las re-
actancias electrónicas regulables.  Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta 2ª
Podologo 2 2,00
ATS 2 2,00

4,00 83,02 332,08

06.05.15 ud Aplique de pared 2x26W                                          
Luminaria difusora decorativa para montaje adosado a pared,
Philips Adante FCG620 2x26W DG o similar, clase I, IP20. Cuerpo
de aluminio y vidrio. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Escaleras Acceso 2 6 6,00

6,00 35,72 214,32

06.05.16 ud Foco downlight 1x18W con reactancia electrónica                
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar,
para lámpara PL-C de 1x18W, y reactancia electrónica HFP, re-
flector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conec-
tor push-in; color blanco. Todos los cierres tienen protección IP20,
clase I. 244mm de diámetro y 100mm de altura de empotra-
miento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

PLANTA BAJA
Cafetería 5 5,00
Cuarto eléctrico 1 1,00
Aseos F. 8 8,00
Asoes M. 7 7,00
PLANTA PRIMERA
Aseos F. 8 8,00
Aseos M. 7 7,00
Aseos centro de dia 11 11,00
PLANTA SEGUNDA
Aseos F. 8 8,00
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Aseos M. 7 7,00

62,00 44,18 2.739,16

06.05.17 ud Foco dowlight 1x26W con reactancia electrónica                  
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar,
para lámpara PL-C de 1x26W, y reactancia electrónica HFP, re-
flector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conec-
tor push-in; color blanco. Todos los cierres tienen protección IP20,
clase I. 244mm de diámetro y 100mm de altura de empotra-
miento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Entrada planta superiores 4 4,00
Escaleras 10 10,00
Entrada administración 1 1,00

15,00 44,18 662,70

06.05.18 ud Foco dowlight 1x26W con reactancia electrónica y
fotocélula     

Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar,
para lámpara PL-C de 1x26W, reactancia electrónica con regu-
lación HFR y fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08 o similar, para
incorporar en luminaria y controlar las reactancias electrónicas
regulables; reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida me-
diante conector push-in; color blanco. Todos los cierres tienen
protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y 100mm de altura
de empotramiento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA
Entrada plantas superiores 2 2,00
Porche 3 3,00
acceso administración 3 3,00

8,00 67,54 540,32

06.05.19 ud Foco dowlight 2x26W con reactancia electrónica y
fotocélula     

Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar,
para lámpara PL-C de 2x26W, reactancia electrónica con regu-
lación HFR y fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08 o similar, para
incorporar en luminaria y controlar las reactancias electrónicas
regulables; reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida me-
diante conector push-in; color blanco. Todos los cierres tienen
protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y 100mm de altura
de empotramiento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA
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Mercado 19 19,00
Cafetería 9 9,00
PLANTA PRIMERA
Cafetería-comedor 4 4,00
Área usos múltiples 16 16,00
PLANTA SEGUNDA
Ludoteca 17 17,00

65,00 70,07 4.554,55

06.05.20 ud Foco dowlight 2x26W con reactancia electrónica                  
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar,
para lámpara PL-C de 2x26W, reactancia electrónica con regu-
lación HFR; reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida me-
diante conector push-in; color blanco. Todos los cierres tienen
protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y 100mm de altura
de empotramiento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA
Mercado 23 23,00
Acceso administración 1 1,00
Área pescado 1 4 4,00
Área pescado 2 3 3,00
Puesto 1 4 4,00
Puesto 2 3 3,00
Puesto 3 3 3,00
Puesto 4 3 3,00
Puesto 5 4 4,00
Puesto 6 4 4,00
Puesto 7 3 3,00
Puesto 8 3 3,00
Puesto 9 3 3,00
Puesto 10 4 4,00
Cafetería 4 4,00
Of. información 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Cafetería-comedor 12 12,00
Área usos múltiples 33 33,00
Accesos 1 2 2,00
Accesos 2 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
Ludoteca 22 22,00
Bar 1 1,00

143,00 61,96 8.860,28
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06.05.21 ud Proyector 16W LED para carril                                   
Proyector de carril electrificado, con LED 16W de alto flujo, STYLD
MINI 16W de PHILIPS o similar.Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA
Puesto 1 3 3,00
Puesto 2 3 3,00
Puesto 3 3 3,00
Puesto 4 3 3,00
Puesto 5 3 3,00
Puesto 6 3 3,00
Puesto 7 3 3,00
Puesto 8 3 3,00
Puesto 9 3 3,00
Puesto 10 3 3,00
Área pescado 1 7 7,00
Área pescado 2 8 8,00

45,00 55,60 2.502,00

06.05.22 ud Luminaria suspendida 42W con react. electro. y fotoc.          
Luminaria suspendida decorativa para interiores UnicOne 1x42W
PL-T4/840 Philips FPK561 campana compact metálica, con car-
casa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris
metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de
2,5 m. de longitud y plateado. Para 1 lámpara fluorescente
compacta de 42 W./840 de 4 patillas. Grado de protección IP
20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida,
reactancia electrónica con regulación HFR  y fotocélula Philips
Luxense LRL 1220/08 o similar, para incorporar en luminaria y con-
trolar las reactancias electrónicas regulables. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

PLANTA BAJA
Mercado 18 18,00

18,00 115,76 2.083,68

06.05.23 ud Aplique de pared 35 W                                           
Aplique de pared EFIx Decorativo PHILIPS 35W DWP201 CDM-T35
o similar, IP65, material de aluminio y caja de empotrar de polia-
mida .Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Planta 1ª
Terraza 6 6,00
Planta 2ª
Terraza 15 15,00

21,00 77,44 1.626,24

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 87 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.05.24 ud Bañador de suelo 26 W                                           
Bañador de suelo EFIx Decorativo PHILIPS 26W HWP201 PL-C/2P26
o similar, IP65, material de aluminio y caja de empotrar de polia-
mida .Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Planta 2ª
Terraza 15 15,00

15,00 36,82 552,30

06.05.25 ud Proyector LED 36xLED 50 W                                       
Proyector LED Color Blast Powercore de PHILIPS BCP470
36xLED-HB/RGB o similar, IP65, carcasa de inyección de aluminio
negro.Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Fachada 5 5,00

5,00 103,83 519,15

06.05.26 ud Carril electrificado empotrado                                  
Carril con cuatro conductores eléctricos empotrado, para insta-
lación de proyectores a 230 V y toma de corriente 16 A. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado

PLANTA BAJA
Puesto 1 1 10,00 10,00
Puesto 2 1 6,00 6,00
Puesto 3 1 6,00 6,00
Puesto 4 1 6,00 6,00
Puesto 5 1 8,00 8,00
Puesto 6 1 8,00 8,00
Puesto 7 1 7,00 7,00
Puesto 8 1 6,00 6,00
Puesto 9 1 7,00 7,00
Puesto 10 1 8,00 8,00
Área pescado 1 1 19,00 19,00
Área pescado 2 1 20,00 20,00
Área verduras 1 64,00 64,00

175,00 12,71 2.224,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05     RECEPTORES ALUMBRADO........... 39.589,05
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SUBCAPÍTULO 06.06     RECEPTORES FUERZA                                               

06.06.01 ud Tomas de corriente                                              
Base de enchufe con toma de tierra lateral, sistema schuko 16 A.
(II+t.), caja de mecanismo universal con tornillos, marco embe-
llecedor y demás componentes y accesorios. Totalmente instala-
do.

PLANTA BAJA
Puestos 12 12,00
Calles mercado 8 8,00
Oficina información 3 3,00
Aseos 2 2,00
Cuartos técnicos 2 2,00
Almacen 1 1,00
Acceso administración 1 1,00
RITI 2 2,00
Cafetería 17 17,00
Centro transformación 1 1,00
PLANTA 1ª
Zona oficinas 12 12,00
Área usos multiples 21 21,00
Aseos 2 2,00
Alamcén 1 1,00
Cuartos técnicos 2 2,00
Administración 1 1,00
Centro de día 59 59,00
PLANTA 2ª
Espacio integración 1 1,00
Ludoteca 11 11,00
Cuartos técnicos 2 2,00
RITI 4 4,00
Almacén 1 1,00
Administración 1 1,00
Aseos 2 2,00
Bar 6 6,00

175,00 4,04 707,00

06.06.02 ud Tomas de corriente estanca                                      
Base de enchufe estanca IP65 con toma de tierra lateral, sistema
schuko 16 A. (II+t.), caja de mecanismo universal con tornillos y
demás componentes y accesorios. Totalmente instalado.

Terraza plana 2ª 5 5,00

5,00 4,26 21,30

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 89 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.06.03 ud Toma corriente carril eléctrico                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral, sistema schuko 16 A.
(II+t.), para conectar en carril electrificado y demás componen-
tes y accesorios. Totalmente instalado.

Plana baja 37 37,00

37,00 13,22 489,14

06.06.04 ud Puesto de trabajo informático                                   
Pueto de trabajo formado por base de enchufe con toma de
tierra lateral, sistema schuko 16 A. (II+t.), toma doble RJ45 UTP
CAT-6e , caja de mecanismo con tornillos, marco embellecedor
y demás componentes y accesorios. Totalmente instalado.

PLANTA BAJA
Oficina de información 1 1,00
PLANTA 1ª
Administración 2 2,00
Zonas oficinas 18 18,00
Centro de día 13 13,00
PLANTA 2ª
Espacio de integración 5 5,00
Administración 2 2,00

41,00 8,11 332,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06     RECEPTORES FUERZA.................... 1.549,95

SUBCAPÍTULO 06.07     TELECOMUNICACIONES                                              

06.07.01 m  Cable de red UTP CAT-6e                                         
Cable de red UTP CAT-6e para distribución de voz y datos. Total-
mente instalado, incluyendo accesorios.

Centro de día 1 250,00 250,00
Administración 1 90,00 90,00
Oficinas planta 1ª 1 400,00 400,00

740,00 1,25 925,00

06.07.02 m  Cable coaxial                                                   
Cable coaxial para el reparto de las señal de TV. Totalmente ins-
talado.

Puestos mercado 1 700,00 700,00
Cafetería planta baja 1 70,00 70,00
Centro de día 1 80,00 80,00
Administración 1 40,00 40,00
Oficinas planta 1ª 1 120,00 120,00
Antenas y canalizacion principal 1 25,00 25,00
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1.035,00 1,34 1.386,90

06.07.03 m  Cable telefonico 2 pares                                        
Cable telefónico de 2 pares para el reparto de las señal de tele-
fono. Totalmente instalado.

Puestos mercado 1 550,00 550,00
Cafetería planta baja 1 40,00 40,00
Centro de día 1 60,00 60,00
Administración 1 24,00 24,00
Oficinas planta 1ª 1 65,00 65,00

739,00 1,21 894,19

06.07.04 m  Cable telefonico 1 par                                          
Cable telefónico de 1 par para el reparto de las señal de telefo-
no. Totalmente instalado.

Puestos mercado 1 160,00 160,00
Cafetería planta baja 1 10,00 10,00
Centro de día 1 20,00 20,00

190,00 1,19 226,10

06.07.05 m  Canalización tubo PVC 63 mm                                     
Canalización externa formada por tubo de PVC de 63 mm. To-
talmente instalado, incluyendo accesorios.

Canalización externa 1 25,00 25,00

25,00 1,34 33,50

06.07.06 m  Canalización tubo PVC 50 mm                                     
Canalización principal formada por 5 tubos de PVC de 50 mm.
Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

1 60,00 60,00

60,00 1,34 80,40

06.07.07 m  Canalización tubo PVC 25 mm                                     
Canalización secundaria formada por 3 tubos de PVC de 25
mm. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

Puestos de mercado 1 1.700,00 1.700,00
Cafetería planta baja 1 120,00 120,00
Centro de día 1 150,00 150,00
Administración 1 60,00 60,00
Oficinas planta 1ª 1 170,00 170,00

2.200,00 1,33 2.926,00
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06.07.08 m  Canalización tubo PVC 20mm                                      
Canalización interior formada por tubo de PVC corrugado de
20 mm. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

Puesto mercado 1 350,00 350,00
Cafetería planta baja 1 50,00 50,00
Centro de día 1 300,00 300,00
Administración 1 110,00 110,00
Oficinas planta 1ª 1 456,00 456,00

1.266,00 1,31 1.658,46

06.07.09 ud RACK1                                                           
Rack formado por armario metalico con 2 switchs de 24 puertos
y 2 paneles frontales de 24 conexiones. Totalmente instalado, in-
cluyendo cableado, accesorios y conexionado.

Centro de día 1 1,00
Oficinas planta 1ª 1 1,00

2,00 209,40 418,80

06.07.10 ud RACK2                                                           
Rack formado por armario metalico con 1 switchs de 24 puertos
y 1 panel frontales de 24 conexiones. Totalmente instalado, inclu-
yendo cableado, accesorios y conexionado.

Administración 1 1,00
Oficina Planta 2ª 1 1,00

2,00 135,78 271,56

06.07.11 ud Amplificador                                                    
Amplifiacador programable Avant 5 BI/III/Dab-FM-10 UHF-SAT de
Televes o similar para la recepción de las señales de telivisión TDT
y satelite. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 139,65 139,65

06.07.12 ud Captación de señales RTV                                        
Captación de señales de RTV y Satelite con antena TDT y antena
parabolica Televes o similar. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 57,93 57,93

06.07.13 ud Regleta 10 pares                                                
Regleta de 10 pares Televes o similar, para la distribución de la
red de telefonia. Totalmente instalada.
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2 2,00

2,00 2,75 5,50

06.07.14 ud Regleta 5 pares                                                 
Regleta de 5 pares Televes o similar, para la distribución de la
red de telefonia. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 2,51 2,51

06.07.15 ud Derivador 2D 12 dB                                              
Derivador 2D 12 dB, para la distribución de la red de TV. Total-
mente instalada.

1 1,00

1,00 3,45 3,45

06.07.16 ud Repartidor 2D                                                   
Repartidor 2D con conector F Televes o similar, para la distribu-
ción de la red de TV. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00 3,45 6,90

06.07.17 ud Repartidor 5D                                                   
Repartidor 5D con conector F Televes o similar, para la distribu-
ción de la red de TV. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 4,13 4,13

06.07.18 ud Repartidor 6D                                                   
Repartidor 6D con conector F Televes o similar, para la distribu-
ción de la red de TV. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 4,75 4,75

06.07.19 ud PAU repartidor TV                                               
PAU TV repartidor 1 salida  Televes o similar para la distribución
de la red de TV. Totalmente instalada.

10 10,00

10,00 3,14 31,40

06.07.20 ud PAU repartidor TV 2D                                            
PAU TV repartidor 2 salidas  Televes o similar, para la distribución
de la red de TV. Totalmente instalada.
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1 1,00

1,00 3,70 3,70

06.07.21 ud PAU repartidor TV 5D                                            
PAU TV repartidor 5 salidas  Televes o similar, para la distribución
de la red de TV. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 4,47 4,47

06.07.22 ud PAU repartidor TV 4D                                            
PAU TV repartidor 4 salidas  Televes o similar, para la distribución
de la red de TV. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00 3,94 7,88

06.07.23 ud PAU telefonico TB 2 líneas - 1 salida                           
PAU telefonico 2 líneas y 1 salida  Televes o similar, para la distri-
bución de la red telefónica. Totalmente instalada.

12 12,00

12,00 5,00 60,00

06.07.24 ud Toma de TV                                                      
Toma de TV, caja de mecanismo universal con tornillos, marco
embellecedor y demás componentes y accesorios. Totalmente
instalado.

Puestos de mercado 10 10,00
Cafetería planta baja 2 2,00
Administración 2 2,00
Centro de día 5 5,00
Oficina planta 2ª 1 1,00
Oficinas planta 1ª 5 5,00

25,00 3,33 83,25

06.07.25 ud Toma de telefono                                                
Toma de telefono, caja de mecanismo universal con tornillos,
marco embellecedor y demás componentes y accesorios. Total-
mente instalado.

Puestos de mercado 10 10,00
Cafetería planta baja 1 1,00
Administración 1 1,00
Centro de día 2 2,00

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 94 de 97



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Oficina planta 2ª 1 1,00
Oficinas planta 1ª 1 1,00

16,00 3,07 49,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07     TELECOMUNICACIONES .............. 9.285,55

TOTAL CAPÍTULO 06     INSTALACIÓN ELÉCTRICA/TELECOMUNICACIONES.................. 79.825,00
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CAPÍTULO 07     VARIOS                                                          

07.01 ud TRAMITES LEGALIZACION INSTALACIONES                             
P.A. que incluye: realización de proyecto, costes de gestión, le-
galización, puesta en marcha y realización de planos as built de
todas las instalaciones descritas en capítulos de este presupues-
to

1 1,00

1,00 479,61 479,61

TOTAL CAPÍTULO 07     VARIOS..................................................................................... 479,61
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE/EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................ 4.144,57 1,68
2 RED  SANEAMIENTO.................................................................................... 12.287,13 4,97
3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS............................. 21.394,55 8,65
4 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN...................................... 113.245,08 45,80
5 INSTALACIONES ESPECIALES ....................................................................... 15.892,25 6,43
6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA/TELECOMUNICACIONES..................................... 79.825,00 32,28
7 VARIOS...................................................................................................... 479,61 0,19

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 247.268,19 100%

13,00% Gastos generales......... 32.144,86
6,00% Beneficio industrial....... 14.836,09

SUMA DE G.G. y B.I. 46.980,95

21,00% I.V.A. ................................................. 61.792,32

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 356.041,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 356.041,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUA-
RENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Firmado:

Ramón Matilla Álvarez
Colegiado nº 1.806 Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales
Delegación de Santiago de Compostela
Agosto de 2012
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1.10       UD  VÁLVULA DE VACIADO DN 20                                        
Suministro y  colocació de Válvula de vaciado DN 20 construida en latón para vaciado montantes calefacción, in-
cluso conexión a desague. Totalmente montada y funcionando.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
00007        1,000 ud  Valv ula v aciado                                                 16,46 16,46
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.2        UD  TERMOSTATO AMBIENTE                                             
Suministro y  colocación deTermostato de regulación con control v ía cable para suelo radiante 'SAUNIER DU-
VAL' o similar, para regulación de zona con salidas a 24 V.incluido puesta en serv icio y  regulación de temperatu-
ra, cableado y puesta en marcha. Instalado.

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,39
MOOF11a      0,090 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,32
00028        1,000 ud  termostato ambiente                                             21,37 21,37
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

1.3.2.1      UD  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 24 V                                     
Cabezal electrotérmico 24 V., para la regulación del caudal en la instalación de suelo radiante "SAUNIER DU-
VAL".

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,39
MOOF11a      0,090 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,32
00029        1,000 ud  Cabezal electrotermico 24V                                      13,00 13,00
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.3.5.01     UD  KIT COLECTOR DE 3 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 3 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER DUVAL", compuesto de colector de ida con cau-
dalímetros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con actuadores electrotérmicos, y  conjunto de vál-
vula automática de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y vaciado, termómetros de
cristal líquido, llaves de corte de esfera de 1" y  soportes de fijación para el colector de ida y  para el de retorno. In-
cluso conexiones tubo - colector de termoplástico, soportes para curva de salida de colector y  caja metálica. Total-
mente instalado.

MOOC4A       0,224 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 3,46
MOOC4B       0,224 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 3,29
00033        1,000 ud  kit colector 3 conex iones                                       114,72 114,72
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       121,50 24,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.3.5.02     UD  KIT COLECTOR DE 4 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 4 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER DUVAL", compuesto de colector de ida con cau-
dalímetros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con actuadores electrotérmicos, y  conjunto de vál-
vula automática de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y vaciado, termómetros de
cristal líquido, llaves de corte de esfera de 1" y  soportes de fijación para el colector de ida y  para el de retorno. In-
cluso conexiones tubo - colector de termoplástico, soportes para curva de salida de colector y  caja metálica. Total-
mente instalado.

MOOC4A       0,224 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 3,46
MOOC4B       0,224 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 3,29
00034        1,000 ud  kit colector 4 conex iones                                       139,83 139,83
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       146,60 29,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1.3.5.03     UD  KIT COLECTOR DE 5 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 5 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER DUVAL", compuesto de colector de ida con cau-
dalímetros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con actuadores electrotérmicos, y  conjunto de vál-
vula automática de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y vaciado, termómetros de
cristal líquido, llaves de corte de esfera de 1" y  soportes de fijación para el colector de ida y  para el de retorno. In-
cluso conexiones tubo - colector de termoplástico, soportes para curva de salida de colector y  caja metálica. Total-
mente instalado.

MOOC4A       0,224 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 3,46
MOOC4B       0,224 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 3,29
00035        1,000 ud  kit colector 5 conex iones                                       137,68 137,68
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       144,40 28,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.6        UD  KIT COLECTOR DE 7 CONEXIONES                                    
Colector plástico para 7 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER DUVAL" o similar, compuesto de colector de ida
con caudalímetros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con actuadores electrotérmicos, y  conjunto
de válvula automática de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y vaciado, termóme-
tros de cristal líquido, llaves de corte de esfera de 1" y  soportes de fijación para el colector de ida y  para el de re-
torno. Incluso conexiones tubo - colector de termoplástico, soportes para curva de salida de colector y  caja metáli-
ca. Totalmente instalado.

MOOF.8a      0,269 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,16
MOOF11a      0,269 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,95
00037        1,000 ud  kit colector 7 conex iones                                       160,78 160,78
P071         14,000 ud  Conex iones colector termoplástico a tubo 16mm                   1,90 26,60
P072         1,000 ud  Caja metálica                                                   94,11 94,11
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               289,60 8,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 298,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.3.8        UD  KIT COLECTOR DE 10 CONEXIONES                                   
Colector plástico para 10 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER DUVAL" o similar, compuesto de colector de
ida con caudalímetros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con actuadores electrotérmicos, y  con-
junto de válvula automática de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y vaciado, ter-
mómetros de cristal líquido, llaves de corte de esfera de 1" y  soportes de fijación para el colector de ida y  para el
de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termoplástico, soportes para curva de salida de colector y  caja
metálica. Totalmente instalado.

MOOF.8a      0,269 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,16
MOOF11a      0,269 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,95
00040        1,000 ud  kit colector 10 conex iones                                      193,01 193,01
P071         20,000 ud  Conex iones colector termoplástico a tubo 16mm                   1,90 38,00
P072         1,000 ud  Caja metálica                                                   94,11 94,11
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               333,20 10,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 343,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

13_04        ud  TRAMITES LEGALIZACION INSTALACIONES                             
P.A. que incluye: realización de proyecto, costes de gestión, legalización, puesta en marcha y realización de pla-
nos as built de todas las instalaciones descritas en capítulos de este presupuesto

MOTT03aAF   16,833 h   Ingeniero Técnico                                               17,67 297,44
E145011AF    0,841 ud  Tasas                                                           200,00 168,20
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               465,60 13,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 479,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.23         UD  VÁLVULA ESFERA INOX 316 2 1/2"                                  
Suministro y  colocació de Válvula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas roscadas de
2 1/2". Incluidas conexiones y  elementos aux iliares. Totalmente instalada.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
00014        1,000 ud  v alv ula esfera 2 1/2                                            20,60 20,60
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               24,40 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

3.24         UD  VÁLVULA ESFERA INOX 316 1 1/2"                                  
Suministro y  colocació de Válvula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas roscadas de
1 1/2". Incluidas conexiones y  elementos aux iliares. Totalmente instalada.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
00015        1,000 ud  Valv ula esfera 1 1/2                                            15,67 15,67
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.38         UD  VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 1/2"                                     
Suministro y  colocació de Válvula de retención de clapeta de 2 1/2" para roscar con cuerpo de latón y  cierre de
goma. Totalmente montada y funcionando.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
00016        1,000 ud  Valv ula ret 2 1/2                                               9,85 9,85
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CANM001AF    m   Circuito 2(1x1,5) mm2 + t Cu ES07Z1-K (AS)                      
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm, conductores de cobre de 1,5 mm2, designación ES
07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño
material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P868AF       3,000 ud  Conductor Cu 1x 1,5 750V ES07Z1-K                                0,05 0,15
P869AF       1,000 ud  Tubo PVC 16 mm                                                  0,14 0,14
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CANM002AF    m   Circuito 2(1x2,5) mm2 + t Cu ES07Z1-K (AS)                      
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm, conductores de cobre de 2,5 mm2, designación ES
07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño
material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P878AF       3,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 750V ES07Z1-K                                0,06 0,18
P872AF       1,000 ud  Tubo PVC 20 mm                                                  0,16 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CANM004AF    m   Circuito 2(1x6) mm2 + t Cu ES07Z1-K (AS)                        
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre de 6 mm2, designación ES
07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño
material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P871AF       3,000 ud  Conductor Cu 1x 6 750V ES07Z1-K                                  0,10 0,30
P870AF       1,000 m   Tubo PVC 25 mm                                                  0,18 0,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CANM005AF    m   Circuito 2(1x6) mm2 + t Cu RZ1-K (AS)                           
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre de 6 mm2, designación RZ1-K
0,6/1kV, libre de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P480149AF    3,000 ud  Conductor Cu 1x 6 0,6/1kV RZ1-K                                  0,12 0,36
P870AF       1,000 m   Tubo PVC 25 mm                                                  0,18 0,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CE14429AF    m   Circuito 4(1x10) mm2 + T Cu ES07Z1-K (AS)                       
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=32 mm, conductores de cobre de 10 mm2, designa-
ción ES 07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tierra), incluso parte proporcional de
pequeño material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P820AF       5,000 ud  Conductor Cu 1x 10 750V ES07Z1-K (AS)                            0,16 0,80
P200AF       1,000 ud  Tubo PVC 32 mm                                                  0,19 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CE14431AF    m   Circuito 4(1x6) mm2 + T Cu SZ1-K (AS+)                          
Circuito realizado con tubo de acero de D=25 mm, conductores de cobre de 6 mm2, designación SZ1-K (AS+)
0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P480154AF    5,000 ud  Conductor Cu 1x 6 0,6/1kV SZ1-K                                  0,26 1,30
P480155AF    1,000 ud  Tubo Acero 25 mm                                                0,67 0,67
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CE14446AF    m   Circuito 4(1x6) mm2 + T Cu  ES07Z1-K (AS)                       
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 mm, conductores de cobre de 6 mm2, designación ES
07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño
material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P871AF       5,000 ud  Conductor Cu 1x 6 750V ES07Z1-K                                  0,10 0,50
P870AF       1,000 m   Tubo PVC 25 mm                                                  0,18 0,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CE14452AF    m   Circuito 4(1x16) mm2 + T Cu RZ1-K (AS)                          
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=40 mm, conductores de cobre de 10 mm2, designa-
ción RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pe-
queño material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P876AF       5,000 ud  Conductor Cu 1x 16 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,24 1,20
P875AF       1,000 ud  Tubo PVC 40 mm                                                  0,18 0,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CE14453AF    m   Circuito 4(1x2,5) mm2 + T Cu ES07Z1-K (AS)                      
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm, conductores de cobre de 2,5 mm2, designación ES
07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño
material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P878AF       5,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 750V ES07Z1-K                                0,06 0,30
P872AF       1,000 ud  Tubo PVC 20 mm                                                  0,16 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CE5214601AF  m   Circuito 4(1x35) mm2 + T16 Cu RZ1-K (AS)                        
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=63 mm, conductores de cobre de 35 mm2 y conduc-
tor de tierra de 16 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tierra),
incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P480153AF    4,000 ud  Conductor Cu 1x 35 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,65 2,60
P876AF       1,000 ud  Conductor Cu 1x 16 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,24 0,24
P480152AF    1,000 ud  Tubo PVC 63 mm                                                  0,19 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CE5214604AF  m   Circuito 4(1x50) mm2 + T25 Cu RZ1-K (AS)                        
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=63 mm, conductores de cobre de 50 mm2 y conduc-
tor de tierra de 25 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tierra),
incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P480150AF    4,000 ud  Conductor Cu 1x 50 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            1,10 4,40
P480151AF    1,000 ud  Conductor Cu 1x 25 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,41 0,41
P480152AF    1,000 ud  Tubo PVC 63 mm                                                  0,19 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 6 de 78



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D34MA005     Ud  Señal luminisc. ext. incendios                                  
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

MOOA.8a      0,089 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,38
U35MA005     1,000 Ud  Placa señaliz.plástic.297x 210                                   1,55 1,55
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E001         Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=580m3/h)           
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para conducto, TD-500/150-160 SILENT 230V 50Hz de
S&P o similar, de bajo perfil y  extremadamente silencioso, para un caudal de 580 m3/h. con una potencia eléctri-
ca de 50 W. y  un nivel sonoro de 22 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y
pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.  Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componen-
tes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P018         1,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax =580m3/h)           84,90 84,90
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               88,90 2,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E002         Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=1.100m3/h)         
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para conducto, TD-800/200 SILENT 230V 50Hz de S&P o
similar, de bajo perfil y  ex tremadamente silencioso, para un caudal de 1.100 m3/h. con una potencia eléctrica de
120 W. y  un nivel sonoro de 19 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.  Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  ac-
cesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P019         1,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax =1.100m3/h)         114,03 114,03
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               118,10 3,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 121,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E003         Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=1.770m3/h)         
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para conducto, TD-2000/315 SILENT 230V 50Hz de S&P o
similar, de bajo perfil y  ex tremadamente silencioso, para un caudal de 1.770 m3/h. con una potencia eléctrica de
297 W. y  un nivel sonoro de 39 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.  Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  ac-
cesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P020         1,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax =1.770m3/h)         208,32 208,32
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               212,40 6,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 218,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E004         Ud  Ventilador helicocentrífugo con temporizador (Qmax=380m3/h)     
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para conducto, TD-350/125 T 230V 50Hz de S&P o similar,
de bajo perfil y  extremadamente silencioso, para un caudal de 380 m3/h. con una potencia eléctrica de 30 W. y  un
nivel sonoro de 33 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosivo
en epoxi-poliéster. 2 velocidades.  Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  accesorios.  To-
talmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P021         1,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo con temporizador (Qmax =380m3/h)     67,83 67,83
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               71,90 2,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E005         Ud  Recuperador de calor (Qmax.=4.500m3/h)                          
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de
4.500 m³/h, eficiencia sensible 54% , para montaje horizontal dimensiones 1300x1200x855 mm y nivel de presión
sonora de 69 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aisla-
miento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antiv ibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con jun-
ta estanca y filtros F7 con eficacia del 80% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble
oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 750 W cada uno, aisla-
miento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y  acústico, conexio-
nes con lonas antiv ibratorias a conducto. Totalmente montado.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P022         1,000 Ud  Recuperador de calor (Qmax =4.500m3/h)                           2.313,44 2.313,44
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.320,20 69,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.389,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E006         Ud  Recuperador de calor (Qmax.=5.400m3/h)                          
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de
5.400 m³/h, eficiencia sensible 52,5% , para montaje horizontal dimensiones 1300x1200x855 mm y nivel de pre-
sión sonora de 70 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con ais-
lamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antiv ibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con
junta estanca y filtros F7 con eficacia del 80% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de
doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 1500 W cada uno,
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y  acústico, co-
nexiones con lonas antiv ibratorias a conducto. Totalmente montado.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P023         1,000 Ud  Recuperador de calor (Qmax .=5.400m3/h)                          2.769,95 2.769,95
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.776,70 83,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.860,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
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E008         Ud  Depósito de inercia 80litros                                    
Suministro e instalación de Depósito de inerciaGenia Buffer 80R de "Saunier y  Duval" o similar,  de acero negro,
de 80 litros con resistencia de 2.5 kW monofásica a 230 V, con soportación para pared, para Sistemas Híbridos
de la marca Saunier Duval modelo Genia Buffert 80R. Incluye la fijación del equipo, montaje hidráulico e instala-
ción de la línea de alimentación eléctrica a 230 V monofásica protegida mediante magnetotérmico bipolar y  contac-
tor bipolar para la resistencia eléctrica. Incluye la puesta en marcha con las necesarias maniobras y  la configura-
ción para el correcto funcionamiento del sistema.

MOOF.8a      0,269 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,16
MOOF11a      0,269 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,95
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 1,76
P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.3/4"                                  0,88 1,76
P024         1,000 Ud  Depósito de inercia 80litros                                    306,28 306,28
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               317,90 9,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 327,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E009         Ud  Depósito de inercia 300litros                                   
Suministro e instalación de Depósito de inercia  de acero negro, de 300 litros. Incluye la fijación del equipo, monta-
je hidráulico e instalación . Incluye la puesta en marcha con las necesarias maniobras y  la configuración para el
correcto funcionamiento del sistema.

MOOF.8a      0,269 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,16
MOOF11a      0,269 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,95
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 1,76
P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.3/4"                                  0,88 1,76
P025         1,000 Ud  Depósito de inercia 300litros                                   1.571,71 1.571,71
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.583,30 47,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.630,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E010         Ud  Bomba recirculadora Stratos 25/1-10                             
Ud. Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embriada, motor EC
con adaptación automática de potencia, conmutación manual de 3 velocidades, apta para temperaturas desde -10
hasta 110°C, modelo Wilo Stratos 25/1-10 o equivalente; carcasa de fundición gris con revestimiento por catafore-
sis, con aislamiento térmico de serie, rodete de material sintético, eje de acero inox idable al cromo con cojinetes
de carbono; motor resistente al bloqueo, alimentación monofásica 230V/50Hz, protección IP 44, aislamiento clase
F. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y  tubería; p/p de elementos de mon-
taje; caja de conexiones eléctricas con condensador y  demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.

MOOF.8a      0,224 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,46
MOOF11a      0,224 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,29
E_114        1,000 ud  Válv ula corte 1 1/4"                                            4,13 4,13
R_114        1,000 ud  Válv ula retención de 1 1/4"                                     4,66 4,66
PMN_01       1,000 ud  Puente de manómetros                                            8,28 8,28
FR_114       1,000 ud  Filtro 1 1/4"                                                   7,56 7,56
P026         1,000 Ud  Bomba recirculadora climatización                               358,22 358,22
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               389,60 11,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 401,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03ALR060    ud  Pozo registro 80 cm diámetro.                                   
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramen-
te armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

MOOA.8a      1,764 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 27,27
MOOA12a      1,239 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 17,72
PBPC.6aaa    0,079 m3  HM-20-I N/mm2 plástica tamaño máx imo 40                         29,89 2,36
P01LT020     0,125 m2  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          30,59 3,82
P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           18,67 0,86
P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          21,33 1,07
P03AM070     0,830 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,29 0,24
P02EAT0041   1,000 ud  Tapa redonda HA e=6cm d=80 cm                                   4,72 4,72
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               58,10 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03ENH040    m.  Can.H.Poli.L=75cm d=300x300 c/rej.Tra.Fd                        
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 300x750 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios aux iliares.

MOOA.8a      0,143 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 2,21
MOOF.8a      0,143 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,21
MOOA12a      0,024 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 0,34
P02ECH040    1,330 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x 300                         11,55 15,36
P02ECF040    1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        14,02 18,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03M010      ud  Acometida red general de saneamiento                            
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura
del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

MOOF.8a      0,381 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 5,89
MOOF11a      0,381 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 5,59
MOOA.8a      2,145 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 33,16
MOOA12a      1,906 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 27,26
PBPC.6aaa    0,580 m3  HM-20-I N/mm2 plástica tamaño máx imo 40                         29,89 17,34
SEPVC250     8,400 m   Tub. PVC d=250 mm 4 kN/m2                                       10,84 91,06
MTAUXSAN    44,000 ud  Material aux iliar para saneamiento                              0,20 8,80
M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,19 1,43
M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,04 1,25
M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           1,76 1,41
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               193,20 5,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03OEP005    m.  Tubo pvc liso multicapa encol. 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado ,con una pendiente mínima del 2,0% , para la evacuación de aguas residuales
y/o pluv iales, de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

MOOA.8a      0,086 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,33
MOOA12a      0,086 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,23
P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           1,98 1,98
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03OEP008    m.  Tubo pvc liso multicapa encol. 125mm                            
Colector de saneamiento enterrado ,con una pendiente mínima del 2,0% , para la evacuación de aguas residuales
y/o pluv iales, de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

MOOA.8a      0,095 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,47
MOOA12a      0,481 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 6,88
P02TVO320    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           2,27 2,27
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03OEP130    m.  Tubo pvc comp. j.Elás.Sn4 c.Teja  160mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica, con una pendiente mínima del 2,0% , para la evacuación de aguas residua-
les y /o pluv iales. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

MOOA.8a      0,115 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,78
MOOA12a      0,115 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,64
P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,58 2,83
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,68 0,01
P02TVO100    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             3,56 3,56
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03OEP140    m.  Tubo pvc comp. j.Elás.Sn4 c.Teja  200mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica, con una pendiente mínima del 2,0% , para la evacuación de aguas residua-
les y /o pluv iales. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

MOOA.8a      0,134 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 2,07
MOOA12a      0,134 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,92
P02CVM020    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        10,01 3,30
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,68 0,01
P02TVO110    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             5,44 5,44
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E115         Ud  Fancoil cassette 3.800W frío /5.900W calor                      
Suministro e instalación de Fancoil Cassette 2-035-AK de Saunier Duval o similar,  con una potencia frigorífica de
3.800 W. y   potencia calorífica de 5.900 W, actuador electrotérmico 230 V, Válvula 3 v ías 1/2" KVS 1,6 (4 cone-
x iones) y  para instalación a 4 tubos y  envolvente con rejillas de impulsión y  retorno, con filtro en la aspiración,
válvulas, conmutador de 3 velocidades para el ventilador, mando por infrarrojos, bomba de condensados incluida,
posibilidad de aire de renovación, temporizador en el mando, filtros  y  conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados. totalmente instalado.

MOOC4A       0,448 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 6,93
MOOC4B       0,448 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 6,58
P027         1,000 Ud  Fancoil cassette 3.800W frío /5.900W calor                      417,11 417,11
P20TV020     4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 3,52
P17PB020     0,500 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,10 0,05
P07CV010     4,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   1,11 4,44
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               438,60 13,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 451,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E116         Ud  Fancoil cassette 4.500W frío /6.100W calor                      
Suministro e instalación de Fancoil Cassette 2-050-AK de Saunier Duval o similar,  con una potencia frigorífica de
4.500 W. y   potencia calorífica de 6.100 W, actuador electrotérmico 230 V, Válvula 3 v ías 1/2" KVS 1,6 (4 cone-
x iones) y  para instalación a 4 tubos y  envolvente con rejillas de impulsión y  retorno, con filtro en la aspiración,
válvulas,  y  conmutador de 3 velocidades para el ventilador, mando por infrarrojos, bomba de condensados inclui-
da, posibilidad de aire de renovación, temporizador en el mando, filtros y   conexión mediante tubería de cobre ais-
lada, i/bandeja de condensados, instalado.

MOOC4A       0,448 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 6,93
MOOC4B       0,448 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 6,58
P028         1,000 Ud  Fancoil cassette 4.500W frío /6.100W calor                      457,41 457,41
P20TV020     4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 3,52
P17PB020     0,500 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,10 0,05
P07CV010     4,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   1,11 4,44
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               478,90 14,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 493,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E117         Ud  Fancoil de conductos 16.130 frío/19.280 calor                   
Suministro e instalación de Fancoilconductos 1-240-AD de Saunier Duval o similar,  con una potencia frigorífica de
16.130 W. y   potencia calorífica de 19.280 W, actuador electrotérmico 230 V, Válvula 3 v ías 1/2" KVS 1,6 (4 co-
nexiones), conmutador de 7 velocidades para el ventilador, filtros, válvulas, y  conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

MOOC4A       0,448 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 6,93
MOOC4B       0,448 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 6,58
P029         1,000 Ud  Fancoil de conductos 16.130 frío/19.280 calor                   560,17 560,17
P20TV020     4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 3,52
P17PB020     0,500 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,10 0,05
P07CV010     4,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   1,11 4,44
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               581,70 17,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 599,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E118         Ud  Rejilla impulsión 200x200 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 200x200 con regulación de
caudal, y  láminas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P030         1,000 UD  Rejilla impulsión 200x 200 d.d. con regulador caudal             8,20 8,20
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E119         Ud  Rejilla impulsión 300x150 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 300x150 con regulación de
caudal, y  láminas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P031         1,000 Ud  Rejilla impulsión 300x 150 d.d. con regulador de caudal          9,49 9,49
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,90 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E120         Ud  Rejilla impulsión 300x200 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 300x200 con regulación de
caudal, y  láminas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P032         1,000 Ud  Rejilla impulsión 300x 200 d.d. con regulador de caudal          8,18 8,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E121         Ud  Rejilla impulsión 200x100 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 200x100 con regulación de
caudal, y  láminas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P033         1,000 Ud  Rejilla impulsión 200x 100 d.d. con regulador de caudal          6,38 6,38
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E122         Ud  Rejilla impulsión 400x200 doble deflexión                       
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 400x200 con regulación de
caudal, y  láminas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P034         1,000 Ud  Rejilla impulsión 400x 200 d.d. con regulador de caudal          12,96 12,96
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E123         Ud  Rejilla retorno lama H. 200x300 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x300 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P035         1,000     Rejilla retorno lama H. 200x 300 simple deflex ión                5,24 5,24
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E124         Ud  Rejilla retorno lama H. 150x300 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x300 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P036         1,000 Ud  Rejilla retorno lama H. 150x 300 simple deflex ión                4,43 4,43
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E125         Ud  Rejilla retorno lama H. 400x200 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x200 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P037         1,000 Ud  Rejilla retorno lama H. 400x 200 simple deflex ión                6,11 6,11
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E126         Ud  Rejilla retorno lama H. 400x300 simple deflexión                
Suministro e instalación de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x300 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

MOOC5A       0,045 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 0,70
MOOC5B       0,045 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 0,66
P038         1,000 Ud  Rejilla retorno lama H. 400x 300 simple deflex ión                7,80 7,80
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E127         Ud  Persiana de sobrepresión 355mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire diámetro 355mm PER-W de S&P  o similar, de plás-
tico para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y  ev ita fugas de calefacción cuando el
extractor no funciona. instalada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P039         1,000 Ud  Persiana de sobrepresión 355mm diám.                            18,78 18,78
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               22,80 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E128         Ud  Persiana de sobrepresión 160mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire, modelo  PER-160W de S&P  o similar, diámetro
160mm , de plástico para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y  ev ita fugas de calefac-
ción cuando el extractor no funciona. instalada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P040         1,000 Ud  Persiana de sobrepresión 160mm diám.                            7,51 7,51
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E129         Ud  Persiana de sobrepresión 125mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire, modelo  PER-125W de S&P  o similar, diámetro
125mm , de plástico para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y  ev ita fugas de calefac-
ción cuando el extractor no funciona. instalada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P041         1,000 Ud  Persiana de sobrepresión 125mm diám.                            4,29 4,29
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E130         Ud  Persiana de sobrepresión 200mm diám.                            
Suministro e instalación de persiana de sobrepresión de aire, modelo  PER-200W de S&P  o similar, diámetro
200mm , de plástico para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y  ev ita fugas de calefac-
ción cuando el extractor no funciona. instalada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P042         1,000 Ud  Persiana de sobrepresión 200mm diám.                            13,28 13,28
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E131         Ud  Persiana aire exterior TAE-75 - 500x750                         
Suministro e instalación de persiana de aire exterior de chapa de acero galvanizado de 500x750 mm. con lamas
fijas horizontales antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o
salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P043         1,000 Ud  Persiana aire ex terior TAE-75 - 500x 750                         48,30 48,30
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               52,30 1,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E132         Ud  Persiana aire exterior TAE-75 - 250x600                         
Suministro e instalación de persiana de aire exterior de chapa de acero galvanizado de 250x600 mm. con lamas
fijas horizontales antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o
salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P044         1,000 Ud  Persiana aire ex terior TAE-75 - 250x 600                         25,37 25,37
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E133         Ud  Persiana aire exterior TAE-75 - 500x500                         
Suministro e instalación de persiana de aire exterior de chapa de acero galvanizado de 500x500 mm. con lamas
fijas horizontales antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o
salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P045         1,000 Ud  Persiana aire ex terior TAE-75 - 500x 500                         40,84 40,84
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               44,90 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E134         ud  Boca de aspiración d=100 mm                                     
Suministro y  montaje de boca de ventilación modelo BEC-100 de Airflow o similar, fabricada en acero esmaltado
en blanco, redonda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del
disco central, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada instalada
en falso techo s/NTE-IC-27.. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
BOCRE125     1,000 ud  Boca aspiración 100 mm                                          8,03 8,03
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E135         Ud  Caja filtrante 315mm diám y Filtro 18 F9                        
Suministro e instalación de caja filtrante CAFIL-315 de S&P o similar, diámetro 315mm y filtros AFR-D/DI/DC 18
F9 y  AFR-D/DI/DC 18 G4 de S&P o similares.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P046         1,000 Ud  Caja filtrante 315mm diám                                       162,71 162,71
P049         1,000 Ud  Filtro 18 F9                                                    14,23 14,23
P058         1,000 Ud  Filtro 18 G4                                                    14,23 14,23
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               195,20 5,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 201,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E136         Ud  Caja filtrante 355mm diám y Filtro 30 F9                        
Suministro e instalación de caja filtrante CAFIL-355 de S&P o similar, diámetro 355mm y filtros AFR-D/DI/DC 30
F9 y  AFR-D/DI/DC 30 G4 de S&P o similar.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente
montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P047         1,000 Ud  Caja filtrante 355mm diám                                       173,22 173,22
P051         1,000 Ud  Filtro 30 F9                                                    98,37 98,37
P057         1,000 Ud  Filtro 30 G4                                                    21,65 21,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               297,30 8,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 306,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E137         Ud  Caja filtrante 250mm diám y Filtro 08 F9                        
Suministro e instalación de caja filtrante CAFIL-355 de S&P o similar, diámetro 355mm y filtros AFR-D/DI/DC 08
F9 y  AFR-D/DI/DC 08 G4 de S&P o similares.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P048         1,000 Ud  Caja filtrante 250mm diám                                       115,06 115,06
P055         1,000 Ud  Filtro 08 F9                                                    42,69 42,69
P056         1,000 Ud  Filtro 08 G4                                                    10,52 10,52
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               172,30 5,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 177,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E139         Ud  Caja filtrante 315 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 incorporado, de tipo gravamétrico G4, modelo
MFL-315 de S&P o similar, diámetro 315mm. Capaz de filtrar más del 90%  de las partículas superiores a 10mi-
cras y  con tapa de abertura fácil para cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. To-
talmente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P050         1,000 Ud  Caja filtrante 315 mm y  filtro MFR-G4                           67,66 67,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               71,70 2,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E140         Ud  Caja filtrante 200 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 incorporado, de tipo gravamétrico G4, modelo
MFL-200 de S&P o similar, diámetro 200mm. Capaz de filtrar más del 90%  de las partículas superiores a 10mi-
cras y  con tapa de abertura fácil para cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. To-
talmente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P052         1,000 Ud  Caja filtrante 200 mm y  filtro MFR-G4                           56,11 56,11
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               60,20 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E141         Ud  Caja filtrante 150 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 incorporado, de tipo gravamétrico G4, modelo
MFL-150 de S&P o similar, diámetro 150mm. Capaz de filtrar más del 90%  de las partículas superiores a 10mi-
cras y  con tapa de abertura fácil para cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. To-
talmente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P053         1,000 Ud  Caja filtrante 150 mm y  filtro MFR-G4                           47,21 47,21
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               51,30 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E142         Ud  Caja filtrante 125 mm y filtro MFR-G4                           
Suministro e instalación de de caja filtrantecon filtro MFR-G4 incorporado, de tipo gravamétrico G4, modelo
MFL-125 de S&P o similar, diámetro 125mm. Capaz de filtrar más del 90%  de las partículas superiores a 10mi-
cras y  con tapa de abertura fácil para cambio de filtro.  Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. To-
talmente montada.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P054         1,000 Ud  Caja filtrante 125 mm y  filtro MFR-G4                           46,49 46,49
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14301AF1    ud  Tomas de corriente                                              
Base de enchufe con toma de tierra lateral, sistema schuko 16 A. (II+t.), caja de mecanismo universal con torni-
llos, marco embellecedor y  demás componentes y  accesorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P15GK050AF1 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,07 0,07
P15MLA090AF1 1,000 ud  Base ench. schuko                                               2,35 2,35
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E14302AF1    ud  Tomas de corriente estanca                                      
Base de enchufe estanca IP65 con toma de tierra lateral, sistema schuko 16 A. (II+t.), caja de mecanismo univer-
sal con tornillos y  demás componentes y  accesorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P480131AF1   1,000 ud  Caja mecan. empotrar IP65                                       0,29 0,29
P15MLA090AF1 1,000 ud  Base ench. schuko                                               2,35 2,35
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E144         m2  Conducto Climaver Plus R                                        
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad de 20
mm de espesor revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y  kraftt incluso rev istiendo su "canto macho",
aporta altos rendiemientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p.
de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Clima-
ver de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

MOOM.8a      0,090 h   Oficial 1ª metal                                                15,46 1,39
P21CF020     1,000 m2  Panel l.v .a.d. Climav er plus R                                  4,00 4,00
P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 0,62
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E14401AF     ud  Punto luz sencillo                                              
Punto de luz sencillo realizado con interruptor unipolar, caja de mecanismo universal con tornillos, marco embelle-
cedor y  demás componentes y  accesorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P15GA02AF    1,000 ud  Int sencillo                                                    4,43 4,43
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Anex o instalaciones, proyecto básico- ejecución  rehabilitación de edificio novo mercados, centro de día y  ludoteca Página 19 de 78



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
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E14402AF     ud  Punto de luz detector presencia                                 
Punto de luz sencillo realizado con detector de presencia para empotrar en falso techo y demás componentes y
accesorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P480127AF    1,000 ud  Detector de presencia                                           7,88 7,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14403AF     ud  Blq.Auto.Emergencia 375 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 375 lúm. Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente,
fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple
con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con
bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V. Totalmente instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16ELA060AF 1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 375 lm. 1 h.                          18,09 18,09
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               20,30 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14404AF     ud  Blq.Auto.Emergencia 210 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 210 lúm. Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente,
fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple
con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con
bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V. Totalmente instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16ELA040AF 1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 210 lm. 1 h.                          15,14 15,14
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               17,40 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14405AF     ud  Blq.Auto.Emergencia 160 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 160 lúm. Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente,
fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple
con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con
bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V. Totalmente instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16ELA030AF 1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 160 lm. 1 h.                          13,09 13,09
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               15,30 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14406AF     ud  Blq.Auto.Emergencia 70 lm.                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 70 lúm., Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente,
fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple
con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con
bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16ELA010AF 1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 70 lm. 1 h.                           8,84 8,84
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14407AF     ud  Pantalla fuorescente 4x14W con reactancia electrónica           
Luminaria de superficie, de 4x14 W TL5/840. Philips EFix  TBS 260 o similar; con óptica OLC de aluminio mate;
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco; con protección IP20 clase I, equipo electrónico (HFP) o similar,
lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P47111AF     1,000 ud  Pantalla 4x 14W empotrable con reactancia electrónica (HFP)      42,14 42,14
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               44,40 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14409AF     ud  Regleta estanca  1x36W con reactancia electrónica               
Regleta estanca de superficie de 1x36 W, Philips PACIFIC TCW215 o similar. Con protección IP66 clase I, car-
casa de poliéster reforzado con fibra de v idrio; difusor acrílico con fijación a la carcasa sin clips y  anclajes de ace-
ro inox idable incorporados. Equipoequipo electrónico (HFP) o similar, lampara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P45400AF     1,000 ud  Regleta estanca de superficie 1x 36 W AF con equipo electrónico  10,11 10,11
P45300AF     1,000 ud  Fluorescente TL-D 36W                                           1,21 1,21
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14410AF     ud  Aplique de pared 2x26W                                          
Luminaria difusora decorativa para montaje adosado a pared, Philips Adante FCG620 2x26W DG o similar, clase
I, IP20. Cuerpo de aluminio y  v idrio. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P45811AF     1,000 ud  Aplique de pared para lámpara PL-C 2x 26W                        30,81 30,81
P45911AF     1,000 ud  Lámpara PL-C 26W                                                1,64 1,64
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               34,70 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14411AF     ud  Foco downlight 1x18W con reactancia electrónica                 
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar, para lámpara PL-C de 1x18W, y  reactancia
electrónica HFP, reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conector push-in; color blanco. Todos
los cierres tienen protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y  100mm de altura de empotramiento. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P46711AF     1,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 1x 18W y  reactancia electróni 40,66 40,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               42,90 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E14412AF     ud  Foco dowlight 1x26W con reactancia electrónica                  
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar, para lámpara PL-C de 1x26W, y  reactancia
electrónica HFP, reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conector push-in; color blanco. Todos
los cierres tienen protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y  100mm de altura de empotramiento. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P46811AF     1,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 1x 26W y  reactancia electróni 40,66 40,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               42,90 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14447AF     ud  Toma de tierra                                                  
Red de toma de tierra de estructura, realizada con 4 picas de cobrecobre-acero Ø = 14,2 mm y 2 m de longitud y
16 m cable de cobre desnudo de 35 mm2, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.

MOOE.8aAF   0,493 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 7,62
MOOE.9aAF   0,493 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 7,24
P861AF       16,000     Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     0,78 12,48
P862AF       1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    0,26 0,26
P864AF       1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 3,16 3,16
P863AF       4,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     3,90 15,60
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E145         m   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                              
Suministro y  montaje de Conducto flex ible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y
temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CF150     1,000 m.  Conducto flex iv er D=102                                         0,52 0,52
P21CF200     0,500 ud  Manguito corona D=102                                           1,88 0,94
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 0,31
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14502AF     ud  Pantalla fuorescente 4x14W con react. electrónica y fotocelula  
Luminaria de superficie, de 4x14 W TL5/840. Philips EFix  TBS 260 o similar; con óptica OLC de aluminio mate;
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco; con protección IP20 clase I, equipo electrónico con regulación
(HFR), lámparas fluorescentes nueva generación, bornes de conexión y  fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08
o similar, para incorporar en luminaria y  controlar las reactancias electrónicas regulables.  Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P46311AF     1,000 ud  Pantalla 4x 14W empotrable con reactancia electrónica (HFR) y  reg 64,83 64,83
P46511AF     1,000 ud  Fotocelula integrada en luminaria                               7,88 7,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               74,90 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14503AF     ud  Foco dowlight 1x26W con reactancia electrónica y fotocélula     
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar, para lámpara PL-C de 1x26W, reactancia elec-
trónica con regulación HFR y fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08 o similar, para incorporar en luminaria y
controlar las reactancias electrónicas regulables; reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conector
push-in; color blanco. Todos los cierres tienen protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y  100mm de altura de
empotramiento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P47011AF     1,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 1x 26W, react.electr. y  regul 55,46 55,46
P46511AF     1,000 ud  Fotocelula integrada en luminaria                               7,88 7,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               65,60 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14504AF     ud  Foco dowlight 2x26W con reactancia electrónica y fotocélula     
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar, para lámpara PL-C de 2x26W, reactancia elec-
trónica con regulación HFR y fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08 o similar, para incorporar en luminaria y
controlar las reactancias electrónicas regulables; reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conector
push-in; color blanco. Todos los cierres tienen protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y  100mm de altura de
empotramiento. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P47211AF     1,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 2x 26W, react.electr. y  regul 57,92 57,92
P46511AF     1,000 ud  Fotocelula integrada en luminaria                               7,88 7,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               68,00 2,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E146         m   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=127mm                              
Suministro y  montaje de Conducto flex ible de 127 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y
temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P059         1,000 m   Conducto flex iv er D=127                                         2,97 2,97
P21CF200     0,500 ud  Manguito corona D=102                                           1,88 0,94
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 0,31
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E147         m   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=202mm                              
Conducto flex ible de 202 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso en-
tre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P060         1,000 m   Conducto flex iv er D=202                                         5,77 5,77
P061         0,500 ud  Manguito corona D=202                                           2,01 1,01
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 0,31
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15.2.3T     m   Cable de red UTP CAT-6e                                         
Cable de red UTP CAT-6e para distribución de voz y  datos. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P22TB032T    1,000 ud  Cable de red UTP CAT-6e                                         0,10 0,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E15.2.4T     ud  RACK1                                                           
Rack formado por armario metalico con 2 switchs de 24 puertos y  2 paneles frontales de 24 conexiones. Total-
mente instalado, incluyendo cableado, accesorios y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
ICT0103AT    2,000 ud  Sw itch 24 puertos                                               56,68 113,36
ICT0103CT    2,000 ud  Panel frontal de 24 conex iones                                  14,79 29,58
ICT0103BT    1,000 ud  RACK 19"                                                        56,65 56,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               203,30 6,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 209,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E15.2.5T     m   Canalización tubo PVC 20mm                                      
Canalización interior formada por tubo de PVC corrugado de 20 mm. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P872AF       1,000 ud  Tubo PVC 20 mm                                                  0,16 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15002AF     ud  Modulo de medida indirecta 250 A                                
Modulo de medida indirecta de 250 A, de interior, formado por 3 cajas modulares, interruptor seccionador 4x250 A,
juego de pletinas soporte trafos de intensidad y 3 transformadore de intensidad 250/5 A. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P5214580AF   1,000 ud  Modulo de medida indirecta 250 A                                246,48 246,48
P5214593AF   3,000 ud  Transformador intensidad 250/5 A                                15,03 45,09
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               299,00 8,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 307,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15007T      m   Canalización tubo PVC 63 mm                                     
Canalización externa formada por tubo de PVC de 63 mm. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P480152AF    1,000 ud  Tubo PVC 63 mm                                                  0,19 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E15008T      m   Canalización tubo PVC 25 mm                                     
Canalización secundaria formada por 3 tubos de PVC de 25 mm. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P870AF       1,000 m   Tubo PVC 25 mm                                                  0,18 0,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E15009T      ud  Amplificador                                                    
Amplifiacador programable Avant 5 BI/III/Dab-FM-10 UHF-SAT de Televes o similar para la recepción de las se-
ñales de teliv isión TDT y satelite. Totalmente instalada.

MOOE.8a      0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9a      0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
P5214584T    1,000 ud  Amlificador                                                     131,87 131,87
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               135,60 4,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15010T      ud  Captación de señales RTV                                        
Captación de señales de RTV y Satelite con antena TDT y antena parabolica Televes o similar. Totalmente instala-
da.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P5214585T    1,000 ud  Antena TDT                                                      19,22 19,22
P5214586T    1,000 ud  Parabolica                                                      29,57 29,57
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               56,20 1,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15014T      ud  Regleta 10 pares                                                
Regleta de 10 pares Televes o similar, para la distribución de la red de telefonia. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214589T    1,000 ud  Regleta 10 pares                                                0,83 0,83
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15015T      m   Cable coaxial                                                   
Cable coaxial para el reparto de las señal de TV. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P5214590T    1,000 ud  Cable coax ial                                                   0,19 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E154         ud  Sombrero de tejado                                              
Suministro e instalación de sombrero de tejado metálico D=250mm modelo CT-250 TEJA de S&P o similar, Total-
mente instalado

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P062         0,500 Ud  Sombrero de tejado D=250mm                                      70,44 35,22
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               39,30 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E157         m   TUBERÍA                                                         
Suministro e instalación de Tuberia de polietileno reticulado PEX-a con barrera antidifusion de ox igeno, "SAU-
NIER DUVAL", union con anillo de retencion, de 16 mm de diametro exterior y  1,8 mm de espesor, suministrada
en rollos, para instalaciones de suelo radiante y  refrescante. Instalado.

MOOF.8a      0,045 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,70
MOOF11a      0,045 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,66
P063         1,000 m   Tubería polietileno reticulado D=16mm                           0,58 0,58
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

E158         m2  PANEL AISLANTE TÉRMICO                                          
Suministro e instalación de Panel aislante termico moldeado, de tetones, plastificado, de 1200X800 mm y 25 mm
de espesor y  30 Kgr/m3, de poliestireno expandido, para aislamiento y  sujecion de las tuberias en suelo radiante
SAUNIER DUVAL o similar. instalado.

MOOF.8a      0,045 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,70
MOOF11a      0,045 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,66
P064         1,000 m2  Panel aislante térmico                                          7,12 7,12
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E159         m   BANDA ESPUMA POLIETILENO                                        
Suministro e instalación de Banda de espuma de polietileno con babero plastico, de 180 mm de anchura y  7 mm
de espesor, para colocar como zocalo perimetral en el contorno del aislamiento del suelo radiante "SAUNIER
DUVAL".

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,39
MOOF11a      0,090 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,32
P065         1,000 m   Banda espuma polietileno 180x 7mm                                0,62 0,62
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E160         m2  LÁMINA PLÁSTICA                                                 
Suministro e instalación de Lamina plastica que se coloca sobre el forjado e impide la transmision del vapor. Su
uso se recomienda en aquellas instalaciones ubicadas directamente sobre el nivel del suelo o con posibilidad de
condensaciones. ( 5,39 ud. Film antivapor 2x100 m.)

MOOF.8a      0,045 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,70
MOOF11a      0,045 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,66
P066         1,000 m2  Lámina plástica                                                 0,33 0,33
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E161         Ud  ACCESORIOS MONTAJE                                              
Suministro e instalación de clips, Aditivo superplastificante para mortero empleado en suelo radiante SAUNIER
DUVAL o similar y  Soporte para curva, salida al colector

MOOF.8a      0,022 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,34
MOOF11a      0,022 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,32
P067         1,000 UD  Clips                                                           0,15 0,15
P068         1,000 kg  Aditiv o superplastificante                                      1,59 1,59
P069         1,000 ud  Soporte para curv a                                              0,71 0,71
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E162         UD  KIT COLECTOR DE 12 CONEXIONES                                   
Colector plástico para 12 circuitos de 1" de diámetro, "SAUNIER DUVAL" o similar, compuesto de colector de
ida con caudalímetros, colector de retorno con llaves de corte compatibles con actuadores electrotérmicos, y  con-
junto de válvula automática de purga con tapón higroscópico, válvula de purga, llaves de llenado y vaciado, ter-
mómetros de cristal líquido, llaves de corte de esfera de 1" y  soportes de fijación para el colector de ida y  para el
de retorno. Incluso conexiones tubo - colector de termoplástico, soportes para curva de salida de colector y  caja
metálica. Totalmente instalado.

MOOF.8a      0,269 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,16
MOOF11a      0,269 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,95
P070         1,000 ud  kit colector 12 conex iones                                      224,84 224,84
P071         24,000 ud  Conex iones colector termoplástico a tubo 16mm                   1,90 45,60
P072         1,000 ud  Caja metálica                                                   94,11 94,11
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               372,70 11,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 383,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E163         Ud  REGULACIÓN SUELO RADIANTE                                       
Suministro e instalación de Centralita de regulacion con control v ia cable para suelo radiante solo calefaccion, para
regulacion de zona con salidas a 24 v . Instalado.

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,39
MOOF11a      0,090 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,32
P073         1,000 Ud  Centralita                                                      38,42 38,42
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               41,10 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E164         Ud  CONTROL REMOTO                                                  
Suministro e instalación de control remoto

MOOF.8a      0,045 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,70
MOOF11a      0,045 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,66
P074         1,000 Ud  Contro remoto                                                   48,36 48,36
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               49,70 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E166         Ud  KIT REGULACIÓN                                                  
Suministro e instalación de kit compuesto de:
-Módulo de regulación para Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval o similar, modelo Ebox. Con capaci-
dad de conectar eléctricamente, junto al gestor de sistemas híbridos Examaster, una caldera de cualquier marca y
combustible, una bomba de impulsión para un circuito secundario (se necesita desacoplador hidráulico) y  una
bomba de calor de Saunier Duval de la gama Genia Air. Necesita de instalación de la línea de alimentación eléctri-
ca a 230 V monofásica protegida mediante magnetotérmico bipolar y  las conexiones eléctricas necesarias para la
realización del esquema propuesto por el fabricante.
-Gestor de Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval modelo Examaster (step 2; ref.002.011.06.55)o similar,
para la gestión de los serv icios de calefacción y  agua caliente sanitaria. Con capacidad de integración de los pre-
cios de energía contratados por el usuario. Comunicación v ía radio con el interfaz de usuario y  la sonda de tempe-
ratura exterior. Incluye la fijación del equipo, la instalación de la línea de alimentación eléctrica a 230 V monofásica
protegida mediante magnetotérmico bipolar y  las conexiones eléctricas necesarias para la realización del esquema
propuesto por el fabricante. La sujeción y  protección mecánica de los tendidos de líneas será bajo tubo oculto o
mediante canaleta registrable en zonas a la v ista.
-Interfaz inalámbrica de usuario para Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval modelo Exacontrol E7RS
(ref.002.008.52.16) o similar,  que permite la comunicación con el sistema y  selección de los parámetros de usua-
rio. Comunicación v ía radio con el gestor del sistema (Examaster).
 -Sonda de temperatura exterior para Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval (ref. 002.008.26.51) o similar
con alimentación mediante célula fotovoltaica y  comunicación con el sistema vía radio. Incluye la fijación y  la con-
figuración para el correcto funcionamiento del sistema.
Totalmente instalado.

MOOF.8a      0,179 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,77
MOOF11a      0,179 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 2,63
P075         1,000 Ud  Módulo regulación sist. híbridos                                126,95 126,95
P077         1,000 Ud  Gestor  sistemas híbridos                                       126,95 126,95
P078         1,000 Ud  Mando inalámbrico con sonda de temperatura interior             56,42 56,42
P079         1,000 Ud  Sonda temperatura                                               32,24 32,24
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               348,00 10,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 358,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E168         Ud  VASO EXPANSION 25L                                              
Suministro e instalación de Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 295 mm de altura, 280 mm de
diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y  8 bar de presión, incluso manómetro y  elementos de montaje y  cone-
x ión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,224 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,46
MOOF11a      0,224 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,29
P082         1,000 Ud  Vaso ex pansión 25L                                              21,49 21,49
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E169         Ud  VASO EXPANSIÓN 18L                                              
Suministro e instalación de Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l, 425 mm de altura, 280 mm de
diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y  8 bar de presión, incluso manómetro y  elementos de montaje y  cone-
x ión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,224 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,46
MOOF11a      0,224 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,29
P083         1,000 Ud  Vaso ex pansión 18L                                              16,57 16,57
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E170         ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2"                                       
Suministro y  colocació de Válvula de tres v ías de 1/2", instalada, i/servomotor, pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
P084         1,000 ud  Válv ula tres v ías 1/2"                                          20,55 20,55
P20TV130     1,000 ud  Serv omotor                                                      14,49 14,49
P15GA010     10,000 m.  Cable unipolar H07V-K 2,5 mm2 Cu                                0,05 0,50
P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. 20 mm                                             0,13 1,30
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E171         UD  VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16                                      
Suministro y  colocació de Válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,39
MOOF11a      0,090 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,32
P085         1,000 UD  Válv ula retencion 1" con bridas                                 18,94 18,94
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               21,70 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E18IDS050AF  ud  Luminaria suspendida 42W con react. electro. y fotoc.           
Luminaria suspendida decorativa para interiores UnicOne 1x42W PL-T4/840 Philips FPK561 campana compact
metálica, con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección,
con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud y  plateado. Para 1 lámpara fluorescente compacta de 42 W./840
de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y  lámpara incluida, reactancia
electrónica con regulación HFR  y  fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08 o similar, para incorporar en luminaria
y controlar las reactancias electrónicas regulables. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16BJ050     1,000 ud  Lum.suspend.metal.fluor.comp. 42 W.HF                           102,28 102,28
P46511AF     1,000 ud  Fotocelula integrada en luminaria                               7,88 7,88
%CI          3,000 %   Medios Aux iliares                                               112,40 3,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E18IRA060    ud  Regleta estanca 2x58 W.AF con reactancia electrónica            
Regleta estanca de superficie de 2x58 W, Philips PACIFIC TCW215 o similar. Con protección IP66 clase I, car-
casa de poliéster reforzado con fibra de v idrio; difusor acrílico con fijación a la carcasa sin clips y  anclajes de ace-
ro inox idable incorporados. Equipoequipo electrónico (HFP) o similar, lampara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16BA060AF   1,000 ud  Regleta de superficie 2x 58 W. AF con equipo electrónico         5,17 5,17
P16CC100AF  2,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             0,73 1,46
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E18IRA070AF  ud  Regleta estanca  1x18 W.HF con reactancia electrónica           
Regleta estanca de superficie de 1x18 W, Philips PACIFIC TCW215 o similar. Con protección IP66 clase I, car-
casa de poliéster reforzado con fibra de v idrio; difusor acrílico con fijación a la carcasa sin clips y  anclajes de ace-
ro inox idable incorporados. Equipoequipo electrónico (HFP) o similar, lampara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P16BA070AF   1,000 ud  Regleta de superficie 1x 18 W. HF con react. electronica         11,15 11,15
P16CC080AF  1,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             0,49 0,49
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,90 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E20CCB060    ud  Batería galv. 13 cont. 2 1/2" - 3 filas                         
Centralización para 15 contadores de  DN-15 mm., formada por batería de acero galvanizado de 2 1/2", modelo
cuadro, circuito cerrado 3 filas y  15 salidas, alimentación simple, incluso soportes para la bateria, juegos de bridas,
válvulas de corte general de 2 1/2", contadores div isionarios, válvulas de entrada antiretorno, válvula de salida
DN-15, grifo de pruebas, conexión flex ible galvanizada de 50 mm. y  válvula de esfera a pie de montante de
DN-15, placas identificativas, material aux iliar, montaje, verificación del conjunto y  pruebas. s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      2,572 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 39,76
MOOF11a      2,572 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 37,76
E20CIC010    13,000 ud  CONTADOR DIVISIONARIO DN15 mm.                                  42,94 558,22
P17BB090     1,000 ud  Batería galv . 13 con. 2 1/2" 3 f.                               131,41 131,41
P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                18,97 18,97
P17XE080     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              34,46 34,46
P17FE530     1,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                7,00 7,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 827,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Máscara: *
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E20DD010     ud  Depósito acumulador de 100 l.                                   
Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de
tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boya de cobre de 1", válvula antiretorno y  dos válvu-
las de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y funcionando, y  sin incluir la tube-
ría de abastecimiento.

MOOA.8a      0,937 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 14,49
MOOF.8a      0,937 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 14,49
P17XE040     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  5,73 11,46
P17CD060     1,000 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     3,48 3,48
P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,37 3,37
P17DA065     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  16,96 16,96
P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           2,15 2,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E20DG020     ud  Grupo presión p/15 usuar. h=9-15m.                              
Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 15 usuarios, con capacidad de eleva-
ción del agua entre 9 y  15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220 V, calderín de presión de acero gal-
vanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1 1/2" y  llaves de corte de esfera de 1 1/2", in-
cluso con p.p. de tubos y  piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y  funcionando, y  sin
incluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

MOOF.8a      1,403 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 21,69
MOOF11a      1,403 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 20,60
P17R020      1,000 ud  Grupo presión 6m3/h. alt.9-15 m.                                515,56 515,56
P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                7,52 7,52
P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              13,68 13,68
P17CD080     3,000 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     5,60 16,80
P17DA130     2,000 ud  Latiguillo flex ible 1 1/2"                                      25,67 51,34
P17CW230     2,000 ud  Manguito cobre 42 mm.                                           4,02 8,04
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               655,20 19,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 674,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E20VR030     ud  Válvula ret  latón ¢ 1"                                         
Válvula de retención de latón, diámetro 1", con clapeta de goma, incluso elementos aux iliares, colocación y  pues-
ta en funcionamiento, según DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre documentación, tramitación y  pres-
cripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Or-
den 1307/2002 .
.

MOOF.8a      0,305 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,72
MOOF11a      0,305 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 4,48
P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,37 3,37
E22NVA001    0,300 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20WBV040    m.  Tuberia pvc serie b j.Peg. 90 mm.                               
Tubería de PVC colgada serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con jun-
ta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

MOOF.8a      0,072 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,11
P17VC040     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm                                4,39 4,39
P17VP040     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            0,61 0,18
P17VP200     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            0,79 0,08
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20WJP010    m.  Bajante pvc pluviales 75 mm.                                    
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1452, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.

MOOF.8a      0,072 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,11
P17VF010     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 75 mm.                              1,62 1,78
P17VP075     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            0,44 0,13
P17JP050     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre                           0,61 0,46
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20WJP020    m.  Bajante pvc pluviales 90 mm.                                    
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1452, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.

MOOF.8a      0,072 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,11
P17VF020     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 90 mm.                              2,32 2,55
P17VP050     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            0,61 0,18
P17JP060     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                           0,76 0,57
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20WJP030    m.  Bajante pvc pluviales 110 mm.                                   
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1452, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.

MOOF.8a      0,072 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,11
P17VF030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             2,67 2,94
P17VP060     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            0,73 0,22
P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          0,84 0,63
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E20WNG010    m.  Canalón ac.Galv.Red.Des. 250mm.                                 
Canalón v isto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular con un
desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipa-
do, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y  piezas de cone-
x ión a bajantes, completamente instalado.

MOOF.8a      0,214 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,31
P17NG010     1,250 m.  Canalón a.galv .red. 250 mm. p.p.piezas                          6,87 8,59
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E21ALA060    ud  Lav.70x56 c/ped. s.Media bla.                                   
Lavabo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, mezcla-
dora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flex ible de 150 cm. , incluso válvula de desa-
güe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y fun-
cionando.

MOOF.8a      0,515 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 7,96
P18LP080     1,000 ud  Lav .70x 56cm.c/ped.bla. Dama                                     47,55 47,55
P18GD150     1,000 ud  G.mmdo.ducha cro.                                               28,23 28,23
P17SV010     1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm                                1,20 1,20
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 3,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E21ALE100    ud  Lav.D=40 s/enc.Blanco                                           
Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equi-
valente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, en color,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de 1/2",instalado y funcionando según NTE/IFF-30, IFC-38 y  ISS-22/23, DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua, Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

MOOF.8a      0,515 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 7,96
P18LE320     1,000 ud  Lav .s/encim.D=400 mm. blanco Foro                               28,95 28,95
P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                32,13 32,13
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        1,45 1,45
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 3,32
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               73,80 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E21ANB010    ud  Inod.T.Bajo compl. s.Normal col.                                
Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y  tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando,colocación y  ayuda de albañilería, según NTE/IFF-30 y ISS-34, DB HS Salubridad
del CTE, y  las Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores
de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,608 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 9,40
P18IB010     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                               77,39 77,39
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 1,66
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 0,83 0,83
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               89,30 2,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E21ANS020    ud  Inodoro minusválidos tanque bajo                                
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico con mecanismo de función de ahorro, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra cromada, lati-
guillo flex ible y  barra de apoyo, según NTE/IFF-30 y ISS-34, DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre
documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden
2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

MOOF.8a      0,608 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 9,40
P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                275,38 275,38
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 1,66
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 0,83 0,83
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               287,30 8,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 295,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E21AU030     ud  Urinario mural con grifo rociador blanco                        
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco Roca serie Mini de alimentación superior, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urina-
rios, incluso enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando (El sifón está incluido en las insta-
laciones de desagüe) según NTE/IFF-30 y  ISS-24, DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre documenta-
ción, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994
y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,701 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 10,84
P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco Roca Mini                         73,42 73,42
P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2"                                      25,13 25,13
P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    2,96 2,96
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 1,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               114,00 3,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E21CG020     ud  Grifo p/lavadora o lavavajillas                                 
Suministro y  colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca RamónSoler, colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

MOOF.8a      0,093 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,44
P18GF360     1,000 ud  Grifo pared lav adora 1/2"a 3/4"                                 1,96 1,96
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E21FA080     ud  Freg.Rec.45x50 1 seno g.Mmdo.                                   
Fregadero de acero inox idable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in-
cluir), con grifería monomando repisa, con caño giratorio y  aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando según NTE/IFF-30, IFC-38 y
ISS-22/23, DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técni-
cas de las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

MOOF.8a      0,701 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 10,84
P18FA190     1,000 ud  Fregadero 45x 50cm. 1 seno                                       23,66 23,66
P18GF100     1,000 ud  Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.                          19,83 19,83
P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                1,12 1,12
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 3,32
P17SS020     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         1,37 1,37
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               60,10 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21FA100     ud  Freg.Rec.80x50 1 sen+esc.G.Mmdo.                                
Fregadero de acero inox idable, de 80x50 cm., de 1 seno y  escurridor, para colocar sobre bancada o mueble so-
porte (sin incluir), con grifería monomando, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y  enlaces de ali-
mentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y de-
sagüe sifónico, instalado y funcionando según NTE/IFF-30, IFC-38 y  ISS-22/23, DB HS Salubridad del CTE, y
las Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suminis-
tro de agua, Orden 2106/1994 y  su modificación Orden 1307/2002.

MOOF.8a      0,701 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 10,84
P18FA250     1,000 ud  Fregadero 80x 50cm. 1 seno+esc.                                  32,50 32,50
P18GF100     1,000 ud  Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.                          19,83 19,83
P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                1,12 1,12
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 3,32
P17SS020     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         1,37 1,37
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               69,00 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E21GRI2      ud  grifo alimentacion                                              
Suministro y  colocación de grifo de1/2" de diámetro, para alimentación BIE, maquinas climatizacion, limpieza...,
colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

MOOF.8a      0,093 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,44
P18GFBIE     1,000 ud  Grifo pared  1/2"a 3/4"                                         1,96 1,96
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E22ERT020    ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL                                           
Suministro e instalación de Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde
8ºC a 200ºC, con glicerina. Instalado

MOOF.8a      0,090 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,39
MOOF11a      0,090 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,32
P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=100 esf.                                1,10 1,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E22ME230     ud  Válvula mezcl. termostática DN40                                
Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de 3 v ías, de 1 1/2", con ajuste de la salida de agua
entre 30°C y 65°C; incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Totalmente montada, conexionada y probada.

MOOF.8a      0,351 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 5,43
P20SE140     1,000 ud  Valv . Mezcl. Termostatica DN40 - 1 1/2"                         54,24 54,24
E22NVA001    1,750 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,95
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22NTN030    m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada según RITE, instalada.

MOOC4A       0,090 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 1,39
MOOC4B       0,090 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,32
P20TA030     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  1,20 1,20
P07CV350     1,000 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=27;3/4" e=25                             2,24 2,24
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       6,20 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22NVE009    ud  Válvula de esfera 1/2" PN-10                                    
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10,
colocada mediante unión roscada,  i/pequeño material y  accesorios,totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      0,104 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,61
MOOF11a      0,104 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,53
P20TV009     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          2,65 2,65
E22NVA001    0,100 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,05
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E22NVE010    ud  Válvula de esfera 3/4" PN-10                                    
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10,
colocada mediante unión roscada,  i/pequeño material y  accesorios,totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      0,046 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,71
MOOF11a      0,046 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,68
P20TV010     1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          1,71 1,71
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E22NVE010_B  ud  Válvula de esfera 3/8" PN-10                                    
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10,
colocada mediante unión roscada,  i/pequeño material y  accesorios,totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      0,104 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,61
MOOF11a      0,104 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,53
P17XE010     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/8"                                2,46 2,46
E22NVA001    0,100 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,05
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E22NVE020    ud  VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    
Suministro e instalación de Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 0,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22NVE021    ud  Válvula de esfera 1" PN-10                                      
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10, co-
locada mediante unión roscada,  i/pequeño material y  accesorios,totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      0,117 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,81
MOOF11a      0,117 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,72
P20TV021     1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            5,73 5,73
E22NVA001    0,150 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,08
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,30 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E22NVE025    ud  Válvula de esfera 1 1/4" PN-10                                  
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4"" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-10, colocada mediante unión roscada,  i/pequeño material y  accesorios,totalmente equipada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      0,117 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,81
MOOF11a      0,117 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,72
P20TV025     1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4"                                        8,78 8,78
E22NVA001    0,150 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,08
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22NVE030    ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      
Suministro y  colocación de Válvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
P20TV030     1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            5,24 5,24
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E22NVE050    ud  Válvula de esfera 2" PN-10                                      
Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de  2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-10,
colocada mediante unión roscada,  i/pequeño material y  accesorios,totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

MOOF.8a      0,058 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,90
MOOF11a      0,058 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,85
P20TV050     1,000 ud  Válv ula de esfera 2"                                            8,99 8,99
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E22NVR010    ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  
Suministro y  colocació de Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 28,41 28,41
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               32,20 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E22NVR020    ud  VÁLVULA RETENCIÓN 2" PN-10/16                                   
Suministro y  colocació de Válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,125 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 1,93
MOOF11a      0,125 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,84
P20TV190     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2" c/bridas                                    32,44 32,44
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               36,20 1,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E22TAE030.12 ud  Termo eléctrico 30 l.                                           
Suministro e instalación de termo eléctrico para el serv icio de A.C.S., mural vertical, capacidad 30 l, potencia
1.200 W. Incluso soporte y  anclajes de fijación, llaves de corte de esfera, latiguillos flex ibles, tanto en la entrada de
agua como en la salida y  válvula de seguridad 6 bar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.

MOOF.8a      0,467 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 7,22
MOOF11a      0,467 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 6,86
P20AE030     1,000 ud  Acumulador eléctrico 30 l.                                      84,07 84,07
P20SEG6.34   1,000 ud  Válv ula seg. 3/4" - 6 bar                                       2,13 2,13
P20TV010     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          1,71 3,42
E22NVA001    3,200 ud  Material aux iliar                                               0,54 1,73
P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.3/4"                                  0,88 1,76
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               107,20 3,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E22TAE140    ud  Termo eléct. SDC 300S                                           
Termo eléctrico modelo SDC 300S, de la marca Saunier Duval de 300 litros de capacidad, disposición en el suelo
y de 3,2 kW de potencia.   Tiempo de calentamiento 180min, consumo en mantenimiento ( a 65º) de
1,80Kw.h/24h.  50 mm aislamiento de espuma de poliuretano alta densidad.  Ánodo de sacrificio de magnesio.
Calderín de acero con  doble recubrimiento  de esmalte especial v itrificado. conex ión para cable de señal de man-
do.  Válvula termostática y  de seguridad para regulación de temperatura de salida. Piloto de encendido. Termostato
de carga. Termostato de seguridad.Incluido manguitos dieléctricos, cable y  clav ija. Totalmente instalado.

MOOF.8a      0,467 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 7,22
MOOF11a      0,467 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 6,86
P20AE150     1,000 ud  Termo eléct SDC 300 S 3,2Kw                                      391,34 391,34
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 1,76
P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.3/4"                                  0,88 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 408,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22TN040exMT m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada según RITE, totalmente instalada.

MOOC4A       0,090 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 1,39
MOOC4B       0,090 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,32
P20TA040ex MT 1,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    0,52 0,52
P07CV400ex MT 1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=34 1" e=30                                  1,73 1,73
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22TN060exMT m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada según RITE, totalmente instalada.

MOOC4A       0,090 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 1,39
MOOC4B       0,090 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,32
P20TA060ex MT 1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 1,68 1,68
P07CV450ex MT 1,000 m.  Coq.lana v id.Al.D=48 1 1/2" e=30                                1,95 1,95
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       6,30 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E22TN070exMT m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada según RITE, totalmente instalada.

MOOC4A       0,090 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 1,39
MOOC4B       0,090 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,32
P20TA070ex MT 0,250 m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    2,11 0,53
P07CV160ex MT 1,000 m.  Coqui.lana v id.D=60 2" e=30                                     1,26 1,26
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       4,50 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E22TN080exMT m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada según RITE, totalmente instalada.

MOOC4A       0,090 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 1,39
MOOC4B       0,090 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,32
P07CV210ex MT 1,000 m.  Coqui.lana v id.D=76 2 1/2" e=40                                 1,96 1,96
P20TA080ex MT 1,000 m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 3,02 3,02
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       7,70 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E22TN50exMT  m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada según RITE, totalmente instalada.

MOOC4A       0,090 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 1,39
MOOC4B       0,090 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,32
P20TA050ex MT 1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 1,32 1,32
P07CV090ex MT 1,000 m.  Coqui.lana v id.D=42  1 1/4" e=30                                0,95 0,95
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E23DCH015    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm                                 
Conducto flex ible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso en-
tre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CF110     1,000 m.  Conducto flex iv er clima D=152                                   2,88 2,88
P21CF210     0,500 ud  Manguito corona D=152                                           1,97 0,99
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 0,31
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E23DCH030    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=317mm                                 
Conducto flex ible de 317 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso en-
tre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CF190     1,000 m.  Conducto flex iv er D=317                                         2,51 2,51
P21CF240     0,500 ud  Manguito corona D=317                                           2,57 1,29
P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E23DCH070    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CH070     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                1,71 1,71
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       4,40 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E23DCH100    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CH100     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=200                                3,00 3,00
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       5,70 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23DCH110    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CH110     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=250                                3,65 3,65
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       6,40 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E23DCH120    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

MOOC5A       0,090 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 1,39
MOOC5B       0,090 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,32
P21CH120     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=300                                5,24 5,24
%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       8,00 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E26FAB100    ud  Central det.Inc. modular 4 zonas                                
Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, Central microprocesada compacta
de detección de incendios de 4 zonas. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta 32 detectores
ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimentación de 1,6A, 2 salidas de sirenas superv isadas (300mA c/u
consumo máx.), relé general de alarma, relé general de avería, indicadores generales (fuego, avería, serv icio, fa-
llo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retardos configurables, salida aux iliar
24V/300mA e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba). 10/08/2012 423-12 Cabina con capaci-
dad para dos baterías 7A. Dimensiones: 380x315x100mm. Medida la unidad instalada.

MOOE.8aAF   0,222 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,43
MOOE.9aAF   0,222 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,26
P23FA120     1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas                              80,55 80,55
INC_01A      1,000 ud  batería 12V 7AH                                                 17,76 17,76
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E26FAB300    ud  Central det.Inc. modular 8 zonas                                
Central de detección automática de incendios, con 8 zonas de detección para planta baja, planta 1º y  planta 2º ,
Central microprocesada compacta de detección de incendios de 8 zonas. Distingue entre alarma de detector o pul-
sador por zona. Hasta 32 detectores ECO1000 por zona. Incorpora fuente de alimentación de 1,6A, 2 salidas de
sirenas superv isadas (300mA c/u consumo máx.), relé general de alarma, relé general de avería, indicadores ge-
nerales (fuego, avería, serv icio, fallo CPU, desconexión general, en prueba, avería de circuito de sirenas), retar-
dos configurables, salida aux iliar 24V/300mA e indicadores de zona (alarma, avería, desconexión, prueba). Cabi-
na con capacidad para dos baterías 7A. Dimensiones: 380x315x100mm. Medida la unidad instalada.

MOOE.8aAF   0,222 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,43
MOOE.9aAF   0,222 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,26
P23FA160     1,000 ud  Central detec.inc. modular 8 zonas                              102,12 102,12
INC_01A      1,000 ud  batería 12V 7AH                                                 17,76 17,76
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               126,60 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E26FAN010    ud  Sirena eléctr. óptico-acústica. int.                            
Sirena piezoélectrica de color rojo con lanzadestellos también en color rojo para uso interior. Activación indepen-
diente de la seña acústica u óptica/acústica. Señal de sabotaje por arranque de la sirena de la pared o apertura de
la tapa. Potencia sonora de 109dB a 1m. Alimentación 24 Vcc. Consumo 80 mA. Plástico ABS. Dimensiones:
85x123x28 mm. Medida la unidad instalada.

MOOE.8aAF   0,444 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 6,86
MOOE.9aAF   0,444 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 6,52
P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        17,10 17,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               30,50 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E26FAN200    ud  Piloto indicador acción                                         
Piloto indicador de acción de superficie para sistemas convencionales. Diseñado para señalizar en lugares v isi-
bles el estado de alarma de los detectores o sensores instalados en lugares ocultos o de difícil acceso. Fabricado
en plástico ABS de color blanco. Equipado con un LED de alta luminosidad. Consumo de 15mA a 24Vcc. Dimen-
siones 70 X 70 X 35 mm.. Medida la unidad instalada.

MOOE.8aAF   0,111 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,72
MOOE.9aAF   0,111 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,63
P23FC070     1,000 ud  Piloto indicador acción                                         9,32 9,32
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E26FBA020    ud  Detector óptico                                                 
Cabeza detector de humos óptico convencional de perfil extraplano con led de señalización. Diseño de cámara
que reduce los efectos de la suciedad. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado,
para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción. Dimensiones con base: 102 mm diámetro, 42 mm alto.
Consumo 45ìA en reposo, 70mA en alarma., incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma
UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

MOOE.8aAF   0,089 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,38
MOOE.9aAF   0,089 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,31
P23FN020     1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 22,64 22,64
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               25,30 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E26FBA030    ud  Detector termovelocimétrico                                     
Cabeza detector convencional térmico-termovelocimétrico (58º-8ºC/minuto) de perfil extraplano con led de señali-
zación. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado, para prueba remota. Salida pa-
ra piloto indicador de acción. Dimensiones con base: 102 mm de diámetro, 50 mm de alto. Consumo 55ìA en re-
poso, 70mA en alarma., incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Me-
dida la unidad instalada.

MOOE.8aAF   0,089 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,38
MOOE.9aAF   0,089 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,31
P23FN030     1,000 ud  Detect.analóg.termov elocimétrico                                22,20 22,20
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E26FDC520    m.  Tubo acero din 2440 n.Pin.1 1/2"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

MOOF.8a      0,222 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,43
MOOF12a      0,222 h   Peón fontanería                                                 14,30 3,17
MOON.8a      0,022 h   Oficial 1ª pintura                                              15,46 0,34
P20TA060     1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 2,97 2,97
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             0,97 0,02
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E26FDC580    m.  Tubo acero din 2440 n.Pin.2 1/2"                                
Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

MOOF.8a      0,267 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,13
MOOF12a      0,267 h   Peón fontanería                                                 14,30 3,82
MOON.8a      0,022 h   Oficial 1ª pintura                                              15,46 0,34
P20TA080     1,000 m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 4,22 4,22
P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             0,97 0,02
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E26FDD140    ud  Depósito poliester 12 m3. horiz/ent.                            
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido
en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad
instalada.

MOOF.8a      4,440 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 68,64
MOOF12a      4,440 h   Peón fontanería                                                 14,30 63,49
P23FD070     1,000 ud  Depósito poliester 12 m3 horiz./enterr.                         1.931,15 1.931,15
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.063,30 61,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.125,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E26FDG120    ud  Equipo presión para 12 m3/h a 60 m.c.a.                         
Grupo de presión contra incendios para 12m3/h a 60 m.c.a., ITUR UC-12/65-JED o similar. Electrobomba princi-
pal de 7,5 CV similar. Bomba Jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector
de impulsión con válvulas de corte y  retención, y  colector de pruebas, bypass, según norma UNE 23-500-90.To-
talmente instalado incluyendo componentes y  accesorios de montaje.

MOOF.8a      3,107 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 48,03
MOOF12a      3,107 h   Peón fontanería                                                 14,30 44,43
P23FP120     1,000 ud  equipo presion 12m3/h 60mca 7,5 CV                              4.455,40 4.455,40
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4.547,90 136,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.684,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

E26FDH890    ud  Hidrante de arqueta 3". rac. de 70                              
Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 70 Barcelona, tapa
de aluminio fundido, cerco y  tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la unidad instalada. Cumple con la
normativa v igente UNE, según se ex ige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

MOOF.8a      0,333 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 5,15
MOOF11a      0,333 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 4,89
P23FE200     1,000 ud  Hidrante de arqueta 3" IPF-42. rac. 70                          266,37 266,37
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               276,40 8,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 284,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E5214574AF   ud  Foco dowlight 2x26W con reactancia electrónica                  
Downlight Philips Fugato Metálico baja altura FBS 291 o similar, para lámpara PL-C de 2x26W, reactancia elec-
trónica con regulación HFR; reflector de aluminio alto brillo; conexión rápida mediante conector push-in; color blan-
co. Todos los cierres tienen protección IP20, clase I. 244mm de diámetro y  100mm de altura de empotramiento.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P47211AF     1,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 2x 26W, react.electr. y  regul 57,92 57,92
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               60,20 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E5214575AF   ud  Proyector 16W LED para carril                                   
Proyector de carril electrificado, con LED 16W de alto flujo, STYLD MINI 16W de PHILIPS o similar.Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P48011AF     1,000 ud  Proy ector 16W LED para carril                                   51,75 51,75
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               54,00 1,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E5214577AF   ud  Blq.Auto.Emergencia 100 lm                                      
Luminaria de emergencia autónoma, IP424 clase II de 100 lúm., Legrand C3 o similar, con lámparas fluorescente,
fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple
con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con
bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P480121AF    1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                          9,94 9,94
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E5214578AF   ud  Pantalla fuorescente 4x24W con react. electrónica y fotocelula  
Luminaria de superficie, de 4x14 W TL5/840. Philips EFix  TBS 260 o similar; con óptica OLC de aluminio mate;
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco; con protección IP20 clase I, equipo electrónico con regulación
(HFR), lámparas fluorescentes nueva generación, bornes de conexión y  fotocélula Philips Luxense LRL 1220/08
o similar, para incorporar en luminaria y  controlar las reactancias electrónicas regulables.  Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P480122      1,000 ud  Pantalla 4x 24W empotrable con reactancia electrónica (HFR) y  reg 70,49 70,49
P46511AF     1,000 ud  Fotocelula integrada en luminaria                               7,88 7,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E5214579AF   ud  Aplique de pared 35 W                                           
Aplique de pared EFIx Decorativo PHILIPS 35W DWP201 CDM-T35 o similar, IP65, material de aluminio y  caja
de empotrar de poliamida .Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P480123AF    1,000 ud  Aplique de pared 35 W                                           72,95 72,95
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               75,20 2,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E5214580AF   ud  Bañador de suelo 26 W                                           
Bañador de suelo EFIx Decorativo PHILIPS 26W HWP201 PL-C/2P26 o similar, IP65, material de aluminio y
caja de empotrar de poliamida .Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P480124AF1   1,000 ud  Bañador pared                                                   33,52 33,52
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               35,80 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E5214581AF   ud  Proyector LED 36xLED 50 W                                       
Proyector LED Color Blast Powercore de PHILIPS BCP470 36xLED-HB/RGB o similar, IP65, carcasa de in-
yección de aluminio negro.Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P480125AF1   1,000 ud  Proy ecto 36x LED 50 W                                            98,58 98,58
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               100,80 3,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E5214582AF   ud  Carril electrificado empotrado                                  
Carril con cuatro conductores eléctricos empotrado, para instalación de proyectores a 230 V y toma de corriente
16 A. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado

MOOE.8aAF   0,074 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,14
MOOE.9aAF   0,074 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,09
P480126AF1   1,000 m   Carril electrificado empotrado                                  10,11 10,11
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,30 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E5214583AF   ud  Punto luz conmutado                                             
Punto de luz sencillo realizado con conmutador, caja de mecanismo universal con tornillos, marco embellecedor y
demás componentes y  accesorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P480128AF    1,000 ud  Conmutador                                                      4,68 4,68
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E5214584AF   ud  Ampliación  centro de transformación                            
Ampliación del centro de transformación ex istente en el edificio, propiedad de Unión Fenosa.

MOOE.8aAF   1,971 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 30,47
MOOE.9aAF   1,971 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 28,93
P480129AF    1,000 ud  Ampliación centro de transformación                             1.232,63 1.232,63
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.292,00 38,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.330,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E5214585AF   ud  Grupo eléctrogeno 40 kVA                                        
Grupo electrógeno para 40 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifá-
sico, en bancada apropiada, incluyendo tubo de acero 150 mm para escape de gases y  conducto de 500X500 de
chapa para salida e aire caliente, montado, instalado con pruebas y  ajustes.

MOOE.8aAF   1,971 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 30,47
MOOE.9aAF   1,971 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 28,93
P480130AF    1,000 ud  Grupo elétrogeno 40 kVA                                         1.509,63 1.509,63
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.569,00 47,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.616,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E5214586AF1  ud  Toma corriente carril eléctrico                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral, sistema schuko 16 A. (II+t.), para conectar en carril electrificado y de-
más componentes y  accesorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P480132AF    1,000 ud  Base ench. schuko carril                                        11,34 11,34
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E5214587AF   ud  Puesto de trabajo informático                                   
Pueto de trabajo formado por base de enchufe con toma de tierra lateral, sistema schuko 16 A. (II+t.), toma doble
RJ45 UTP CAT-6e , caja de mecanismo con tornillos, marco embellecedor y  demás componentes y  accesorios.
Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P15GK050AF1 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,07 0,07
P15MLA090AF1 2,000 ud  Base ench. schuko                                               2,35 4,70
P22TM100AF  1,000 ud  Toma doble RJ45 UTP CAT-6e                                      1,60 1,60
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E5214589AF   ud  Cuadro general mercado (MCG)                                    
Armario metalico para alojar 184 elementos , 2 automaticos de caja moldeada y 1 conmutador motorizado, de do-
ble aislamiento, superficie, con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x250 A 36
KA, 9 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 2 diferenciales de 4x25 A 30 mA, 2 dife-
renciales de 2x40 A 300 mA, 6 diferenciales de 4x25 A 300 mA, 6 diferenciales de 4x40 A 300 mA, 1 Vigi 300
mA, 1 conmutador motorizado RED-GRUPO 4x100 A, 1 PIA 4x160 A 36 kA, 1 PIA de 4x125 A 10/6 kA, 3
PIAs de 4x40 A 10/6 kA, 1 PIA 4x32 A 10/6 kA, 7 PIAs 4x25 A 10/6 kA, 2 PIAs 4x10 A 10/6 kA, 2 PIAs
2x32 A 10/6 kA, 9 PIAs 2x16 A 10/6 kA y 8 PIAs 2x10 A 10/6 kA. Instalado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

MOOE.8aAF   0,986 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 15,24
MOOE.9aAF   0,986 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 14,47
P480141AF    1,000 ud  Armario metalico 214 elementos                                  295,78 295,78
P527AF       9,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 369,09
P528AF       4,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 168,96
P812AF       2,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 131,28
P480138AF    2,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 300 mA                                       41,13 82,26
P839AF       6,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 300 mA                                       63,22 379,32
P802AF       4,000 ud  Int.aut.di. 4x 40 A 300 mA                                       65,18 260,72
P480136AF    1,000 ud  Vigi 300 mA >=125A                                              80,10 80,10
P480137      1,000 ud  Conmutador motorizado RED-GRUPO 4x 100 A                         616,34 616,34
P480133AF    1,000 ud  PIA 4x 250 A 36 kA                                               369,76 369,76
P480134AF    1,000 ud  PIA 4x 160 A 36 kA                                               182,39 182,39
P480135AF    1,000 ud  PIA 4x 125 A 36 kA                                               109,67 109,67
P846AF       1,000 ud  PIA 4x 63A 10/6 KA                                               90,04 90,04
P811AF       3,000 ud  PIA 4x 40 A 10/6 KA                                              39,72 119,16
P828AF       1,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 33,47
P830AF       7,000 ud  PIA 4x 25 A 10/6 KA                                              32,10 224,70
P480140AF    2,000 ud  PIA 4x 10 A 10/6 KA                                              29,75 59,50
P480139AF    2,000 ud  PIA 2x 32 A 10/6 KA                                              16,25 32,50
P852AF       9,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 131,49
P853AF       8,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 114,72
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3.881,00 116,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.997,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E5214590AF   ud  Cuadro secundario alumbrado planta 1ª (MF1)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 26 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x20 A 10/6 kA, 5 diferenciales de 2x25 A
30 mA y 5 PIAs 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
P845AF       1,000 ud  Cuadro PVC 26 elemetos                                          11,64 11,64
P527AF       5,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 205,05
P841AF       1,000 ud  PIA 4x 20 A 10/6 KA                                              30,94 30,94
P853AF       5,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 71,70
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               323,00 9,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 332,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E5214591AF   ud  Cuadro secundario fuerza planta 1ª (MF9)                        
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 36 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x32A 10/6 kA, 2 diferenciales de 2x25 A
30 mA, 2 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 1 PIA de 4x16 A 10/6 kA, 5 PIAs
2x16 A 10/6 kA, 1 PIA 2x10 A 10/6 kA y  un reloj horario 24h. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P842AF       1,000 ud  Cuadro PVC 36 elementos                                         35,59 35,59
P527AF       2,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 82,02
P528AF       2,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 84,48
P812AF       1,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 65,64
P828AF       1,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 33,47
P840AF       1,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 30,10
P852AF       5,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 73,05
P853AF       1,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 14,34
P854AF       1,000 ud  Reloj horario                                                   11,90 11,90
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               438,00 13,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 451,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E5214592AF   ud  Cuadro secundario oficinas planta 1ª (MF28)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 56 elementos, de doble aislamiento, empotrado,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x32A 10/6 kA, 10 diferenciales de
2x25 A 30 mA, 7 PIAs 2x16 A 10/6 kA y  4 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P843AF       1,000 ud  Cuadro PVC 54 elementos                                         31,33 31,33
P527AF       10,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 410,10
P828AF       1,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 33,47
P852AF       7,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 102,27
P853AF       4,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 57,36
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               642,00 19,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 661,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E5214594AF   ud  Cuadro secundario alumbrado planta 2ª (MF2)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 26 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x20 A 10/6 kA, 5 diferenciales de 2x25 A
30 mA y 6 PIAs 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
P845AF       1,000 ud  Cuadro PVC 26 elemetos                                          11,64 11,64
P527AF       5,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 205,05
P841AF       1,000 ud  PIA 4x 20 A 10/6 KA                                              30,94 30,94
P853AF       6,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 86,04
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               337,40 10,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 347,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E5214595AF   ud  Cuadro secundario fuerza planta 2ª (MF10)                       
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 36 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x32A 10/6 kA, 2 diferenciales de 2x25 A
30 mA, 2 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 1 PIA de 4x16 A 10/6 kA y 6 PIAs
2x16 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P842AF       1,000 ud  Cuadro PVC 36 elementos                                         35,59 35,59
P527AF       2,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 82,02
P528AF       2,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 84,48
P812AF       1,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 65,64
P828AF       1,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 33,47
P840AF       1,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 30,10
P852AF       6,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 87,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               426,40 12,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 439,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E5214596AF   ud  Cuadro secundario oficinas planta 2ª (MF43)                     
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 26 elementos, de doble aislamiento, empotrado,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x20 A 10/6 kA, 5 diferenciales de
2x25 A 30 mA, 3 PIAs 2x16 A 10/6 kA y  2 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P845AF       1,000 ud  Cuadro PVC 26 elemetos                                          11,64 11,64
P527AF       5,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 205,05
P841AF       1,000 ud  PIA 4x 20 A 10/6 KA                                              30,94 30,94
P852AF       3,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 43,83
P853AF       2,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 28,68
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               327,60 9,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 337,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E5214597AF   ud  Cuadro secundario climatización (MF8)                           
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 54 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x100A 10/6 kA, 7 diferenciales de 2x25 A
30 mA, 2 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x63 A 30 mA, 1 PIA de 4x50 A 10/6 kA, 5 PIAs
2x25 A 10/6 kA, 1 PIA 2x20 A 10/6 kA y  5 PIAs 2x16 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

MOOE.8aAF   0,493 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 7,62
MOOE.9aAF   0,493 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 7,24
P843AF       1,000 ud  Cuadro PVC 54 elementos                                         31,33 31,33
P527AF       7,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 287,07
P528AF       2,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 84,48
P480143AF    1,000 ud  Int.aut.di. 4x 63 A 30 mA                                        167,22 167,22
P838AF       1,000 ud  PIA 4x 100 A 10/6 KA                                             104,37 104,37
P480142AF    1,000 ud  PIA 4x 50A 10/6 KA                                               84,88 84,88
P480144AF    5,000 ud  PIA 2x 25 A 10/6 KA                                              15,33 76,65
P480145      1,000 ud  PIA 2x 20 A 10/6 KA                                              14,76 14,76
P852AF       5,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 73,05
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               938,70 28,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 966,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E5214598AF   ud  Cuadro RITI inferior                                            
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 13 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 2x25A 10/6 kA, 1 diferencial de 2x25 A 30
mA, 1 PIA de 2x16 A 10/6 kA y 1 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
P480146AF    1,000 ud  Cuadro PVC 13 elemetos                                          7,45 7,45
P527AF       1,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 41,01
P480144AF    1,000 ud  PIA 2x 25 A 10/6 KA                                              15,33 15,33
P852AF       1,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 14,61
P853AF       1,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 14,34
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               96,50 2,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E5214599AF   ud  Cuadro RITI superior                                            
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 13 elementos, de doble aislamiento, superficie, con
puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 2x25A 10/6 kA, 1 diferencial de 2x25 A 30
mA, 2 PIAs de 2x16 A 10/6 kA y 1 PIA 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
P480146AF    1,000 ud  Cuadro PVC 13 elemetos                                          7,45 7,45
P527AF       1,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 41,01
P480144AF    1,000 ud  PIA 2x 25 A 10/6 KA                                              15,33 15,33
P852AF       2,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 29,22
P853AF       1,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 14,34
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               111,10 3,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E5214600AF   ud  Cuadro general centro de día (CCG)                              
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 120 elementos, de doble aislamiento, empotrado,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x80 A 10/6 kA, 6 diferenciales de
2x25 A 30 mA, 6 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 2 diferenciales de 4x40 A 30
mA, 1 diferencial de 4x40 A 300 mA, 1 PIA de 4x40 A 10/6 kA, 3 PIAs de 4x16 A 10/6 kA, 12 PIAs 2x16 A
10/6 kA y 6 PIAs de 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,740 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 11,44
MOOE.9aAF   0,740 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 10,86
P480148AF    1,000 ud  Cuadro PVC 120 elementos                                        124,22 124,22
P527AF       6,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 246,06
P528AF       6,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 253,44
P812AF       1,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 65,64
P847AF       2,000 ud  Int.aut.di. 4x 40 A 30 mA                                        77,06 154,12
P802AF       1,000 ud  Int.aut.di. 4x 40 A 300 mA                                       65,18 65,18
P480147AF    1,000 ud  PIA 4x 80 A 10/6 KA                                              99,11 99,11
P811AF       2,000 ud  PIA 4x 40 A 10/6 KA                                              39,72 79,44
P840AF       3,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 90,30
P852AF       12,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 175,32
P853AF       6,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 86,04
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.461,20 43,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.505,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E5214601AF   ud  Cuadro secundario cocina centro de día (CF16)                   
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 72 elementos, de doble aislamiento, empotrado,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x32 A 10/6 kA, 1 diferencial de 2x25
A 30 mA, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 3 diferenciales de 4x25 A 30 mA, 3 PIAs de 4x16 A 10/6 kA, 1 PIA
2x25 A 10/6 kA y 8 PIAs de 2x16 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P803AF       1,000 ud  Cuadro PVC 72 elementos                                         85,82 85,82
P527AF       1,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 41,01
P528AF       4,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 168,96
P812AF       3,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 196,92
P828AF       1,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 33,47
P840AF       3,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 90,30
P480144AF    1,000 ud  PIA 2x 25 A 10/6 KA                                              15,33 15,33
P852AF       8,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 116,88
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               756,10 22,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 778,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E5214602AF   ud  Cuadro general cafetería planta baja (BCG)                      
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 72 elementos, de doble aislamiento, empotrado,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x32 A 10/6 kA, 3 diferenciales de
2x25 A 30 mA, 6 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 2 diferenciales de 4x25 A 30 mA, 2 PIAs de 4x16 A 10/6 kA,
1 PIA 2x25 A 10/6 kA, 10 PIAs de 2x16 A 10/6 kA y 3 PIAs de 2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cablea-
do y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,493 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 7,62
MOOE.9aAF   0,493 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 7,24
P803AF       1,000 ud  Cuadro PVC 72 elementos                                         85,82 85,82
P527AF       3,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 123,03
P528AF       6,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 253,44
P812AF       2,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 131,28
P828AF       1,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 33,47
P840AF       2,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 60,20
P480144AF    1,000 ud  PIA 2x 25 A 10/6 KA                                              15,33 15,33
P852AF       10,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 146,10
P853AF       3,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 43,02
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               906,60 27,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 933,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E5214603AF   ud  Cuadro general puesto mercado (PCG)                             
Cuadro eléctrico de protección formado por cuadro de PCV de 26 elementos, de doble aislamiento, empotrado,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, 1 interruptor general de 4x20 A 10/6 kA, 3 diferenciales de
2x25 A 30 mA, 1 diferencial de 4x25 A 30 mA, 1 PIA de 4x16 A 10/6 kA, 1 PIA 2x16 A 10/6 kA y 2 PIAs de
2x10 A 10/6 kA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

MOOE.8aAF   0,493 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 7,62
MOOE.9aAF   0,493 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 7,24
P845AF       1,000 ud  Cuadro PVC 26 elemetos                                          11,64 11,64
P527AF       3,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 123,03
P812AF       1,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 65,64
P841AF       1,000 ud  PIA 4x 20 A 10/6 KA                                              30,94 30,94
P840AF       1,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 30,10
P852AF       1,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 14,61
P853AF       2,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 28,68
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               319,50 9,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 329,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E5214604AF   m   Circuito 2(1x2,5) mm2 + t Cu RZ1-K (AS)                         
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm, conductores de cobre de 2,5 mm2, designación  RZ1-K
0,6/1kV, libre de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P877AF       3,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 0,6/1kV RZ1-K (AS)                           0,08 0,24
P872AF       1,000 ud  Tubo PVC 20 mm                                                  0,16 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E5214605AF   m   Circuito 4(1x16) mm2 + T Cu SZ1-K (AS+)                         
Circuito realizado con tubo de acero de D=40 mm, conductores de cobre de 16 mm2, designación SZ1-K (AS+)
0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P480154AF    5,000 ud  Conductor Cu 1x 6 0,6/1kV SZ1-K                                  0,26 1,30
P480156AF    5,000 ud  Conductor Cu 1x 16 0,6/1kV SZ1-K                                 0,51 2,55
P480157AF    1,000 ud  Tubo Acero 40 mm                                                0,76 0,76
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E5214606AF   m   Circuito 4(1x2,5) mm2 + T Cu SZ1-K (AS+)                        
Circuito realizado con tubo de acero de D=25 mm, conductores de cobre de 2,5 mm2, designación SZ1-K (AS+)
0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases, neutro y  tierra), incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P480158AF    5,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 0,6/1kV SZ1-K                                0,21 1,05
P480155AF    1,000 ud  Tubo Acero 25 mm                                                0,67 0,67
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E5214607AF   m   Circuito 4(1x120) mm2 + T70 Cu RZ1-K (AS)                       
Circuito realizado con tubo PVC tubo PVC corrugado de D=160 mm, conductores de cobre de 120 mm2 y con-
ductor de tierra de 70 mm2, designación RZ1-K 0,6/1kV, libre de halogenos, sistema trifasico (3 fases,neutro y  tie-
rra), incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P480159AF    4,000 ud  Conductor Cu 1x 120 0,6/1kV RZ1-K (AS)                           2,46 9,84
P480160AF    1,000 ud  Conductor Cu 1x 70 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            1,60 1,60
P480161AF    1,000 ud  Tubo PVC 160 mm                                                 0,66 0,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E5214610T    ud  RACK2                                                           
Rack formado por armario metalico con 1 switchs de 24 puertos y  1 panel frontales de 24 conexiones. Totalmente
instalado, incluyendo cableado, accesorios y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
ICT0103AT    1,000 ud  Sw itch 24 puertos                                               56,68 56,68
ICT0103CT    1,000 ud  Panel frontal de 24 conex iones                                  14,79 14,79
ICT0103BT    1,000 ud  RACK 19"                                                        56,65 56,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               131,80 3,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E5214611T    ud  Regleta 5 pares                                                 
Regleta de 5 pares Televes o similar, para la distribución de la red de telefonia. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214599T    1,000 ud  Regleta 10 pares                                                0,60 0,60
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E5214612T    ud  Derivador 2D 12 dB                                              
Derivador 2D 12 dB, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214600T    1,000 ud  Deriv ador 2D 12 dB                                              1,51 1,51
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E5214613T    ud  Repartidor 2D                                                   
Repartidor 2D con conector F Televes o similar, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214601T    1,000 ud  Repartidor 2D                                                   1,51 1,51
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E5214614T    ud  Repartidor 5D                                                   
Repartidor 5D con conector F Televes o similar, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214602T    1,000 ud  Repartidor 5D                                                   2,17 2,17
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E5214615T    ud  Repartidor 6D                                                   
Repartidor 6D con conector F Televes o similar, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214603T    1,000 ud  Repartidor 6D                                                   2,77 2,77
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E5214616T    ud  PAU repartidor TV                                               
PAU TV repartidor 1 salida  Televes o similar para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214604T    1,000 ud  PAU repartidor TV                                               1,21 1,21
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E5214617T    ud  PAU repartidor TV 2D                                            
PAU TV repartidor 2 salidas  Televes o similar, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214605T    1,000 ud  PAU repartidor TV 2D                                            1,75 1,75
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E5214618T    ud  PAU repartidor TV 5D                                            
PAU TV repartidor 5 salidas  Televes o similar, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214606T    1,000 ud  PAU repartidor TV 5D                                            2,50 2,50
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E5214619T    ud  PAU repartidor TV 4D                                            
PAU TV repartidor 4 salidas  Televes o similar, para la distribución de la red de TV. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214607T    1,000 ud  PAU repartidor TV 4D                                            1,99 1,99
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E5214620T    ud  PAU telefonico TB 2 líneas - 1 salida                           
PAU telefonico 2 líneas y  1 salida  Televes o similar, para la distribución de la red telefónica. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,94
MOOE.9aAF   0,061 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,90
P5214589T    1,000 ud  Regleta 10 pares                                                0,83 0,83
P5214608T    1,000 ud  PAU telefonico TB 2 líneas - 1 salida                           2,18 2,18
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

E5214621T    m   Cable telefonico 2 pares                                        
Cable telefónico de 2 pares para el reparto de las señal de telefono. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P5214592T    1,000 ud  Cable telefonico 2P                                             0,06 0,06
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E5214622AF   ud  Modulo de medida indirecta 160 A                                
Modulo de medida indirecta de 160 A, de interior, formado por 3 cajas modulares, interruptor seccionador 4x160 A,
juego de pletinas soporte trafos de intensidad y 3 transformadores de intensidad 125/5 A. Totalmente instalada.

MOOE.8aAF   0,247 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,82
MOOE.9aAF   0,247 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,63
P5214591AF   1,000 ud  Modulo de medida indirecta 160 A                                234,16 234,16
P5214594AF   3,000 ud  Transformador intensidad 125/5 A                                7,64 22,92
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               264,50 7,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 272,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E5214623AF   ud  Base tripolar vertical BTV3                                     
Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y  precinta-
ble de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2,
bornes bimetálicas de 240 mm2, 3 fusibles NH-1 de 250 A y 6 fusibles NH-1 de 100 A. Instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

MOOE.8aAF   0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.9aAF   0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
P15CB015AF  1,000 ud  BTV para 3 zócalos tripolares bast.250A                         103,71 103,71
P15CB040AF  1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   152,91 152,91
P5214595AF   3,000 ud  Fusible NH-1 250  A                                             1,68 5,04
P5214596AF   6,000 ud  Fusible NH-1 100  A                                             1,10 6,60
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               272,00 8,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 280,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E5214624AF   ud  Centralización contadores                                       
Centralización de contadores formada por 1 columna para 9 contadores trifasicos integrales hasta 15 kW y 1 co-
lumna para 2 contadores trifasicos integrales superiores a 15 kW , con sus modulos de embarrado general y  de
protección, bornes de salida y  cortacircuitos tipo Neozed D02 y Do3 con fusibles según proyecto e interruptor de
corte general de 4x160A. Homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y acceso-
rios.

MOOE.8aAF   0,493 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 7,62
MOOE.9aAF   0,493 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 7,24
P01DW041AF  1,000 ud  Columna 9 contadores trifasicos integrales <=15kW               281,10 281,10
P15DD010AF   1,000 ud  Columna 2 contadores trifasicos integrales >15kW                129,92 129,92
P15DA020AF   1,000 ud  Módulo Int. corte en carga 160 A                                42,65 42,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               468,50 14,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 482,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E5214625T    m   Cable telefonico 1 par                                          
Cable telefónico de 1 par para el reparto de las señal de telefono. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P5214597T    1,000 ud  Cable telefonico 1P                                             0,04 0,04
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E5214626     m   Canalización tubo PVC 50 mm                                     
Canalización principal formada por 5 tubos de PVC de 50 mm. Totalmente instalado, incluyendo accesorios.

MOOE.8aAF   0,037 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,57
MOOE.9aAF   0,037 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,54
P5214598AF   1,000 ud  Tubo PVC 50 mm                                                  0,19 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E5214627T    ud  Toma de TV                                                      
Toma de TV, caja de mecanismo universal con tornillos, marco embellecedor y  demás componentes y  acceso-
rios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P15GK050AF1 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,07 0,07
P5214609     1,000 ud  Toma de TV                                                      1,66 1,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E5214628T    ud  Toma de telefono                                                
Toma de telefono, caja de mecanismo universal con tornillos, marco embellecedor y  demás componentes y  acce-
sorios. Totalmente instalado.

MOOE.8aAF   0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 0,77
MOOE.9aAF   0,050 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,73
P15GK050AF1 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,07 0,07
P5214610T    1,000 ud  Toma de telefono                                                1,41 1,41
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E83          Ud  Bomba calor reversible Inverter aire-agua (13kW frío-14kW calor)
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible INVERTER, aire-agua, modelo GENIA AIR 15 "SAU-
NIER DUVAL" o similar. Potencia frigorífica nominal de 13 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatu-
ra de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14 kW (temperatura de entrada del
aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en ex-
terior, con refrigerante R-410 A.  incluyendo bateria de calor aire-agua,  vaso de expansión de 2litros, control entál-
pico, valvulería, sondas, presostatos, bomba de 3 velocidades, carga completa de refrigerante, incluso tolva de
conexión a conducto  y  plenum de aspiración aislado, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado so-
bre bancada, puesto en marcha y funcionando.

MOOC4A       1,791 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 27,69
MOOC4B       1,791 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 26,29
M02GE020ex   0,448 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                81,14 36,35
P002         1,000 Ud  B.C.Inv erter aire-agua (13kw  frio-14kw  calor)                   2.337,41 2.337,41
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.427,70 72,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.500,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E84          Ud  Bomba calor reversible Inverter aire-agua (5,8kWfrío-7,4kWcalor)
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible INVERTER, aire-agua, modelo GENIA AIR 8 "SAUNIER
DUVAL" o similar, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 7,4 kW (temperatura de entrada del aire:
7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en ex terior,
con refrigerante R-410 A.incluyendo bateria de calor aire-agua,  vaso de expansión de 2litros, control entálpico,
valvulería, sondas, presostatos, bomba de 3 velocidades, carga completa de refrigerante, incluso tolva de cone-
x ión a conducto y  plenum de aspiración aislado, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado sobre
bancada, puesto en marcha y funcionando.

MOOC4A       1,791 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 27,69
MOOC4B       1,791 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 26,29
M02GE020ex   0,448 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                81,14 36,35
P003         1,000 Ud  B.C. Inv erter aire-agua (5,8kW frio-7,4kW calor)                1.531,41 1.531,41
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.621,70 48,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.670,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E85          Ud  Bomba calor reversible Inverter aire-agua (10,2kWfrío-12,9kWcalo
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible INVERTER, aire-agua, modelo GENIA AIR 12 "SAU-
NIER DUVAL" o similar, potencia frigorífica nominal de 10,2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; tempera-
tura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 12,9 kW (temperatura de entrada
del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en
exterior, con refrigerante R-410 A.incluyendo bateria de calor aire-agua,  vaso de expansión de 2litros, control en-
tálpico, valvulería, sondas, presostatos,  bomba de 3 velocidades, carga completa de refrigerante, incluso tolva de
conexión a conducto y  plenum de aspiración aislado, p.p de componentes y  accesorios. Totalmente instalado so-
bre bancada, puesto en marcha y funcionando.

MOOC4A       1,791 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 27,69
MOOC4B       1,791 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 26,29
M02GE020ex   0,448 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                81,14 36,35
P004         1,000     B.C.Inv erter aire-agua (10,2kw  frio-12,9kw  calor)               2.055,30 2.055,30
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2.145,60 64,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

E86          Ud  Bomba calor reversible  aire-agua (67kW frío-76kW calor)        
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 70 "SAUNIER DUVAL" o simi-
lar, potencia frigorífica nominal de 67 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua:
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 76 kW (temperatura de entrada del aire: 6°C; temperatura
de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 18 l, presión nominal
disponible de 80 kPa), para instalación en exterior, con refrigerante R-407 C.  incluyendo bateria de calor ai-
re-agua,  vaso de expansión de 18 litros,control entálpico, valvulería, sondas, presostatos,  bomba de 3 velocida-
des, carga completa de refrigerante, incluso tolva de conexión a conducto y  plenum de aspiración aislado, p.p de
componentes y  accesorios.  Totalmente instalado sobre bancada, puesto en marcha y funcionando.

MOOC4A       2,687 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 41,54
MOOC4B       2,687 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 39,45
M02GE020ex   0,448 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                81,14 36,35
P005         1,000 Ud  B.C.Inv erter aire-agua (67kW frio-76kW calor)                   8.301,83 8.301,83
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               8.419,20 252,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.671,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E87          Ud  Bomba calor reversible  aire-agua (52,6kW frío-54kW calor)      
Suministro e instalación de Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 50 "SAUNIER DUVAL"o simi-

 lar, potencia frigorifica nominal de 52,6 kW (temperatura de entrada del aire: 35 ‹C; temperatura de salida del agua:
   7 ºC, salto termico: 5 ºC), potencia calorifica nominal de 54 kW (temperatura de entrada del aire: 6 ‹C; temperatura

  de salida del agua: 45 ºC, salto termico: 5 ºC), con grupo hidraulico (vaso de expansion de 18 l, presion nominal
disponible de 200 kPa), para instalacion en exterior, con refrigerante R-407 C. incluyendo bateria de calor ai-
re-agua,  vaso de expansión de 18litros, control entálpico, valvulería, sondas, presostatos,  bomba de 3 velocida-
des, carga completa de refrigerante, incluso tolva de conexión a conducto y  plenum de aspiración aislado, p.p de
componentes y  accesorios.  Totalmente instalado sobre bancada, puesto en marcha y funcionando.

MOOC4A       2,687 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 41,54
MOOC4B       2,687 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 39,45
M02GE020ex   0,448 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                81,14 36,35
P006         1,000 Ud  B.C.Inv erter aire-agua (52,6kW frio-54kW calor)                 7.455,54 7.455,54
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               7.572,90 227,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.800,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E88          Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin= 430m3/h)                
  Suministro e instalación de Batería el éctrica de calefacció n MBE-315/60T de S&P o similar, para instalar en la

 descarga del ventilador, con una velocidad ínima del aire dentro de la baterí de 1,5 m/s y  Temperatura má xima del
  aire que circula en la baterí: 40 C. Incluye resistencias blindadas, Termostato de seguridad automá tico conectado

en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET), cable para conectar a red,  Caja de cone-
 x i n IP43 y regulador "pulser" de S&P o similar.  incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  ac-

cesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

.
MOOC4A       0,134 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 2,07
MOOC4B       0,134 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,97
P007         1,000 Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=430m3/h)                 157,51 157,51
P008         1,000 Ud  Regulador "Pulser"                                              101,65 101,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               263,20 7,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 271,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E89          Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=110m3/h)                 
  Suministro e instalación de Batería el éctrica de calefacció n MBE-160/21B de S&P o similar, para instalar en la

 descarga del ventilador, con una velocidad ínima del aire dentro de la baterí de 1,5 m/s y  Temperatura má xima del
  aire que circula en la baterí: 40 C. Incluye resistencias blindadas, Termostato de seguridad automá tico conectado

en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET), cable para conectar a red,  Caja de cone-
 x i n IP43 y regulador "pulser" de S&P o similar.  incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  ac-

cesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.
MOOC4A       0,134 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 2,07
MOOC4B       0,134 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,97
P009         1,000 Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=110m3/h)                 88,79 88,79
P008         1,000 Ud  Regulador "Pulser"                                              101,65 101,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               194,50 5,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 200,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E90          Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=270m3/h)                 
  Suministro e instalación de Batería el éctrica de calefacció n MBE-250/30T de S&P o similar, para instalar en la

 descarga del ventilador, con una velocidad ínima del aire dentro de la baterí de 1,5 m/s y  Temperatura má xima del
  aire que circula en la baterí: 40 C. Incluye resistencias blindadas, Termostato de seguridad automá tico conectado

en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET), cable para conectar a red,  Caja de cone-
 x i n IP43 y regulador "pulser" de S&P o similar.  incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  ac-

cesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.
MOOC4A       0,134 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 2,07
MOOC4B       0,134 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,97
P010         1,000 Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=270mn3/h)                111,04 111,04
P008         1,000 Ud  Regulador "Pulser"                                              101,65 101,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               216,70 6,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 223,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E91          Ud  Resistencia de apoyo                                            
Suministro e instalación de Kit de apoyo a calefacción eléctrico, compuesto de resistencia eléctrica para instalación
en línea con la tubería de impulsión, y  conexionado a través de contactor 230 V. Genia Heater - resistencia en lí-
nea de SAUNIER DUVAL o similar. totalmente instalado.

MOOC4A       0,134 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 2,07
MOOC4B       0,134 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 1,97
P080         1,000 Ud  Resistencia de apoy o                                            261,95 261,95
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               266,00 7,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E93          Ud  Caja ventilación centrífuga (Qmax.=11.900m3/h)                  
Módulo de ventilación ex tracción de aire CVT-380/380-N 2200W de S&P o similar, para un caudal de 11.900
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 3 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado
con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y
punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Incluso tolva de conexión a conduc-
to, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P011         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga (Qmax .=11.900m3/h)                  556,50 556,50
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               563,30 16,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 580,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E94          Ud  Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=1.250m3/h)          
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-250 de S&P o similar, para un caudal de 1.250
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 200W de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado
con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y
punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Incluso tolva de conexión a conduc-
to, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P012         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=1.250m3/h)          197,65 197,65
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               204,40 6,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E95          Ud  Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=1.140m3/h)          
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-250 N de S&P o similar, para un caudal de 1.140
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 350W de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado
con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y
punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Incluso tolva de conexión a conduc-
to, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P013         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=1.140m3/h)          237,42 237,42
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               244,20 7,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 251,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E96          Ud  Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=3.150m3/h)          
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-355 de S&P o similar, para un caudal de 3.150
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1.100W de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado
con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y
punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Incluso tolva de conexión a conduc-
to, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P014         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=3.150m3/h)          292,62 292,62
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               299,40 8,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 308,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E97          Ud  Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=2.600m3/h)          
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-315 N de S&P o similar, para un caudal de 2.600
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 780W de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado
con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y
punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Incluso tolva de conexión a conduc-
to, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P015         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=2.600m3/h)          282,77 282,77
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               289,50 8,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 298,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E98          Ud  Caja ventilación centrífuga acústica (Qmax.=2.100m3/h)          
Suministro e instalación de Caja de ventilación acústica CAB-315 de S&P o similar, para un caudal de 2.100
m3/h, acoplamiento directo, con motor de 500W de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado
con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y
punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca. Incluso tolva de conexión a conduc-
to, p.p de componentes y  accesorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,224 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 3,46
MOOC5B       0,224 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 3,29
P016         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=2.100m3/h)          266,40 266,40
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               273,20 8,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 281,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E99          Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax=380m3/h)           
Suministro e instalación de Ventilador helicocentrífugo para conducto, TD-350/125 SILENT 230V 50Hz de S&P o
similar, de bajo perfil y  ex tremadamente silencioso, para un caudal de 380 m3/h. con una potencia eléctrica de 30
W. y  un nivel sonoro de 20 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anti-
corrosivo en epoxi-poliéster. 2 velocidades.  Incluso tolva de conexión a conducto, p.p de componentes y  acce-
sorios.  Totalmente instalado, puesto en marcha y funcionando.

MOOC5A       0,134 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 2,07
MOOC5B       0,134 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 1,97
P017         1,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo (Qmax =380m3/h)                      69,80 69,80
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               73,80 2,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ECAE07dc     m3  Excv zanja blandos retro                                        
Excavación para la formación de zanja, en terrenos blandos, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos a los bordes, carga sobre transporte,y  transporte a vertede-
ro autorizado según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      0,440 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 6,29
MMMM11a     0,170 h   Retro-pala ex cav . 75 CV                                         20,73 3,52
MMTE27a      0,283 h   Camión basc. 12 tm  10m3                                        24,36 6,89
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ECAR10ba     m3  Rell znj tie pres pisón                                         
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras de préstamo, y  compactado con pisón manual, según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a      0,266 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 3,80
PBRT13a      2,041 t   Tierra                                                          0,75 1,53
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EIFF31A      ud  Valvula ret latón ¢ 3/4"                                        
Válvula de retención de latón, diámetro 3/4", con clapeta de goma, incluso elementos aux iliares, colocación y
puesta en funcionamiento, según DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre documentación, tramitación y
prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación
Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,305 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,72
MOOF11a      0,305 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 4,48
PIFV.7A      1,000 ud  Válv ula retención latón ¢3/4"                                   2,58 2,58
E22NVA001    0,300 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EIFF33C      ud  Válvula ret latón ¢ 1 1/4"                                      
Válvula de retención de latón, diámetro 1 1/4", con clapeta de goma, incluso elementos aux iliares, colocación y
puesta en funcionamiento, según DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre documentación, tramitación y
prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación
Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,305 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,72
MOOF11a      0,305 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 4,48
PIFV.9C      1,000 ud  Válv ula retención latón ¢1 1/4"                                 5,04 5,04
E22NVA001    0,300 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,16
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EIFF33E      ud  Válvula ret latón ¢ 2"                                          
Válvula de retención de latón, diámetro 2", con clapeta de goma, incluso elementos aux iliares, colocación y  pues-
ta en funcionamiento, según DB HS Salubridad del CTE, y  las Normas sobre documentación, tramitación y  pres-
cripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Or-
den 1307/2002 .

MOOF.8a      0,324 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 5,01
MOOF11a      0,324 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 4,76
PIFV.9E      1,000 ud  Válv ula retención latón ¢2"                                     11,45 11,45
E22NVA001    0,350 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,19
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               21,40 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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EIPI03a      ud  Sirena electrónica alarma incend ext                            
Incorpora adaptador AD-12/24. Sirena con altavoz piezoeléctrico. 2 posibles tonos de sonido seleccionables. Indi-
cador de control de alimentación mediante dos leds intermitentes. Tapa de policarbonato de 2 mm de espesor. Dis-
paro de sirena y flash independiente. Colores para la tapa frontal y  la lente de flash en rojo. Alimentación
10-16Vcc. Consumos: en reposo 45mA (+20 mA de carga de batería interna); en alarma flash 105mA; en alarma
sirena 350mA; en alarma flash y  sirena 455mA. Sonido sirena 105dB. Flash 25 destellos/minuto. 3 W. Sirena au-
toprotegida. Doble protección de tamper: tapa frontal y  parte posterior (pared). Batería: níquel cadmio, 280mA. 6
Vcc. Posibilidad de seleccionar consumo desde la central o desde la batería interna. Canalización interior para ca-
ble de conexión. Dimensiones: 375x225x65mm. Normativas: EN-50081-1 según EMC 89/336/ECC. Homologa-
do CE. conforme el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios aprobado por el REAL DECRE-
TO 1942/1993 de 5 de noviembre modificado por la Orden de 16 de abril de 1998, totalmente instalado, comproba-
do y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE

MOOE.8aAF   0,222 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 3,43
MOOE.9aAF   0,222 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 3,26
PIPI39a      1,000 ud  Sirena óptica-acústica 24v                                       35,51 35,51
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               42,20 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIPI04c      ud  Eq manguera tb ¢45 lg 25                                        
Equipo manguera equipada con cerco cromado, devanadera, tubo cromado de 25 m., lanza variomatic de 45
mm., racor de aluminio, manómetro 0-16 y  válvula TB 45, de aluminio o latón, incluso adhesivo "rompase en ca-
so de incendio", manguera tipo atlas, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios aprobado por el REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre modificado
por la Orden de 16 de abril de 1998, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

MOOF.8a      1,109 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 17,15
MOOF11a      1,109 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 16,28
PIPI.6c      1,000 ud  Equipo manguera ¢45 lg 25                                       115,43 115,43
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               148,90 4,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EIPI13a      ud  Pulsador disparo manual                                         
Pulsador manual de alarma rearmable de superficie con tapa de protección. Incluye tres tipos de activación por
contacto seleccionables: directo (para módulo monitor), por resistencia o por diodo zener (para centrales VISION).
Sistema de rearme mediante llave incluida. Dimensiones: ancho 90x alto 90 x  pr 52 mm., conforme a las especifi-
caciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y  de alarma de incen-
dios" y  en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios aprobado por el REAL DECRETO
1942/1993 de 5 de nov iembre modificado por la Orden de 16 de abril de 1998, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8aAF   0,066 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,02
MOOE.9aAF   0,066 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,97
PIPI37a      1,000 ud  Pulsador manual equipo columnas                                 20,43 20,43
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               22,40 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EIPI14r      ud  Exti polvo normal 6 kg                                          
Extintor ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla con difusor según
norma UNE-2311, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios aprobado por el REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de nov iembre modificado por la Orden de 16
de abril de 1998, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y  en correcto funciona-
miento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a      0,111 h   Peón especializado construcción                                 14,30 1,59
U35AA006     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        11,09 11,09
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EIPI14w      ud  Exti anhídrido carbónico 10 kg                                  
Extintor carro anhídrido carbónico de 10 kg. cargado, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamen-
to de Instalaciones de Protección contra Incendios aprobado por el REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de nov iem-
bre modificado por la Orden de 16 de abril de 1998, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a      0,111 h   Peón especializado construcción                                 14,30 1,59
PIPI.1w       1,000 ud  Ex tintor CO2 10 kg                                              22,08 22,08
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EISPP50AA    ud  Arqueta de paso 50x50x50 cm                                     
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y  tapa
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos,
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes
y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y  relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y  remates. Completamente terminada.

MOOA.8a      0,415 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 6,42
MOOA12a      0,434 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 6,21
MTAUXSAN    6,000 ud  Material aux iliar para saneamiento                              0,20 1,20
MTHM30B      0,120 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb                                        16,92 2,03
MTHM35P      0,150 m3  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb                                        16,83 2,52
MTENF50      0,050 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 50x 50x 50                         59,74 2,99
MTTP50X50    1,000 ud  Tapa fundición 50x 50 cm                                         7,09 7,09
MT01ARRA10A 0,420 t   Grav a cantera 19-25 mm                                          1,89 0,79
MQ01RET75   0,060 h   Retrocargadora 75 CV                                            18,37 1,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               30,40 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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EISPP60AA    ud  Arqueta de paso 60x60x60 cm                                     
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y  tapa
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos,
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes
y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y  relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y  remates. Completamente terminada.

MOOA.8a      0,505 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 7,81
MOOA12a      0,558 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 7,98
MTAUXSAN    6,000 ud  Material aux iliar para saneamiento                              0,20 1,20
MTHM30B      0,140 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb                                        16,92 2,37
MTHM35P      0,190 m3  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb                                        16,83 3,20
MTENF60      0,050 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 60x 60x 60                         60,00 3,00
MTTP60X60    1,000 ud  Tapa fundición 60x 60 cm                                         9,21 9,21
MT01ARRA10A 0,580 t   Grav a cantera 19-25 mm                                          1,89 1,10
MQ01RET75   0,060 h   Retrocargadora 75 CV                                            18,37 1,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               37,00 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EISS005AD    ud  Colector PVC ¢50                                                
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación saneamiento, de PVC serie B de 50 mm de diáme-
tro, incluyendo uniones y  accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del CTE, y  ayudas de albañilería.

MOOA.8a      0,081 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,25
MOOF.8a      0,177 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,74
MOOA12a      0,081 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,16
PISC27aaa    1,050 m   Tb PVC ev a resid ¢50                                            0,51 0,54
MT36TIE400   0,800 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,80 0,64
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EISS01AC     m   Colector PVC ¢75                                                
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación saneamiento, de PVC serie B de 75 mm de diáme-
tro, uniones y  accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del CTE, y  ayudas de albañilería.

MOOA.8a      0,086 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,33
MOOF.8a      0,181 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,80
MOOA12a      0,086 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,23
MT36TIE400   0,900 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,80 0,72
PISC28       1,050 m   Tb PVC ev a resid ¢75                                            0,65 0,68
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EISS01AC90   m   Colector PVC ¢90                                                
MOOA.8a      0,086 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,33
MOOF.8a      0,181 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,80
MOOA12a      0,086 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,23
MT36TIE400   0,900 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,80 0,72
PISC29       1,050 M   Tb PVC ev a resid ¢90                                            1,60 1,68
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EISS02ab     m   Colector PVC ¢110                                               
Suministro e instalación de colector enterrado para instalación saneamiento, de PVC serie B de 110 mm de diá-
metro, incluyendo uniones y  accesorios, según NTE/ISS-49 y DB HS Salubridad del CTE, y  ayudas de albañi-
lería.

MOOA.8a      0,095 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1,47
MOOF.8a      0,191 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,95
MOOA12a      0,095 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,36
MT36TIE400   1,000 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,80 0,80
PISC27afa    1,050 m   Tb PVC ev a resid ¢110                                           1,98 2,08
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EISS04AF75   m   Bajante PVC resid ¢75 30%acc                                    
MOOF.8a      0,248 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,83
MT36TIE300   1,000 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,70 0,70
PISC26AFB75 1,000 m   Tb PVC inson. ev a ins resid ¢75 30%acc                          4,28 4,28
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EISS04AFB1   m   Bajante PVC resid ¢90 30%acc                                    
Suministro y  montaje de tubería para bajante insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro y  5,3 mm de espesor. Incluso p/p de material au-
x iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante unión a presión con
junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.

MOOF.8a      0,248 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,83
MT36TIE300   1,000 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,70 0,70
PISC26AFB    1,000 m   Tb PVC inson. ev a ins resid ¢90 30%acc                          5,23 5,23
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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EISS04afb2   m   Bajante PVC resid ¢110 30%acc                                   
Suministro y  montaje de tubería para bajante insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro y  5,3 mm de espesor. Incluso p/p de material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante unión a presión
con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y  probada.

MOOF.8a      0,248 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,83
MT36TIE400   1,000 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,80 0,80
PISC27afb    1,000 m   Tb PVC inson. ev a ins resid ¢110 30%acc                         5,82 5,82
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EISS104SSF   ud  Sumidero sifónico 50 mm                                         
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de acero
inox idable de 104x104 mm, para recogida de aguas de locales húmedos. Totalmente instalado, conexionado a la
red general de desagüe y probado. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar y
elementos de sujeción.

MOOF.8a      0,143 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,21
PISA.5SSF    1,000 ud  Sumidero sifónico 50 mm                                         2,13 2,13
MTAUXSAN    1,000 ud  Material aux iliar para saneamiento                              0,20 0,20
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EISS12FRE    ud  Desagüe PVC fregadero                                           
Suministro y  montaje desagüe de fregadero a red general, con tubo de PVC, serie B, sifón indiv idual. Totalmente
montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,238 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,68
MOOA12a      0,095 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,36
PISC27aaa    3,000 m   Tb PVC ev a resid ¢50                                            0,51 1,53
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EISS12PM     ud  Desagüe PVC puestos                                             
Suministro y  montaje desagüe de puestos expositores de mercado a red general, con tubo de PVC, serie B, sifón
indiv idual. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,238 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,68
MOOA12a      0,095 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,36
PISC27aaa    3,000 m   Tb PVC ev a resid ¢50                                            0,51 1,53
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EISS12a1     ud  Desagüe PVC lavabo 1 seno                                       
Suministro y  montaje desagüe de lavabo de un seno a red general, con tubo de PVC, serie B, sifón indiv idual.
Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,238 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,68
MOOA12a      0,095 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,36
PISC27aaa    3,000 m   Tb PVC ev a resid ¢50                                            0,51 1,53
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EISS12l2     ud  Desagüe PVC urinario mural                                      
Suministro y  montaje desagüe de urinario mural a red general, con tubo de PVC, serie B, sifón indiv idual. Total-
mente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,262 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 4,05
MOOA12a      0,095 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 1,36
PISC27aaa    3,000 m   Tb PVC ev a resid ¢50                                            0,51 1,53
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

EISS12n      ud  Desagüe PVC inodoro                                             
Suministro y  montaje desagüe de inodoro a la red general, con tubo de PVC, serie B, sifón indiv idual. Totalmente
montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,405 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 6,26
MOOA12a      0,167 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 2,39
PISC27afa    2,000 m   Tb PVC ev a resid ¢110                                           1,98 3,96
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EISS18AS     ud  Arqueta pie bajante 40x40x40 cm                                 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, de hormigón en masa
"in situ" HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, excavación mecánica y  relleno del trasdós
con material granular, conexiones de conducciones y  remates. Completamente terminada.

MOOA.8a      0,501 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 7,75
MOOA12a      0,481 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 6,88
MTHM30B      0,110 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb                                        16,92 1,86
C45PVCA      1,000 ud  Codo PVC 45º - 110 mm                                           1,00 1,00
MTHM35P      0,140 m3  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb                                        16,83 2,36
MTENF40      0,050 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 40x 40x 40                         56,39 2,82
MTTP40X40    1,000 ud  Tapa fundición 40x 40 cm                                         5,13 5,13
MT01ARRA10A 0,380 t   Grav a cantera 19-25 mm                                          1,89 0,72
MQ01RET75   0,060 h   Retrocargadora 75 CV                                            18,37 1,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               29,60 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EISS19aa     ud  Arqueta pie bajante 50x50x50 cm                                 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, de hormigón en masa
"in situ" HM-35/P/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, excavación mecánica y  relleno del trasdós
con material granular, conexiones de conducciones y  remates. Completamente terminada.

MOOA.8a      0,501 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 7,75
MOOA12a      0,481 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 6,88
MTHM30B      0,120 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb                                        16,92 2,03
C45PVC       1,000 ud  Codo PVC 45º - 125 mm                                           1,29 1,29
MTHM35P      0,150 m3  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb                                        16,83 2,52
MTENF50      0,050 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 50x 50x 50                         59,74 2,99
MTTP50X50    1,000 ud  Tapa fundición 50x 50 cm                                         7,09 7,09
MT01ARRA10A 0,420 t   Grav a cantera 19-25 mm                                          1,89 0,79
MQ01RET75   0,060 h   Retrocargadora 75 CV                                            18,37 1,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               32,40 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EISS20A6     ud  Arqueta pie bajante 60x60x60 cm                                 
MOOA.8a      0,501 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 7,75
MOOA12a      0,481 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 6,88
MTHM30B      0,140 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb                                        16,92 2,37
C45PVC       1,000 ud  Codo PVC 45º - 125 mm                                           1,29 1,29
MTENF60      0,050 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 60x 60x 60                         60,00 3,00
MTTP60X60    1,000 ud  Tapa fundición 60x 60 cm                                         9,21 9,21
MTHM35P      0,190 m3  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb                                        16,83 3,20
MT01ARRA10A 0,580 t   Grav a cantera 19-25 mm                                          1,89 1,10
MQ01RET75   0,060 h   Retrocargadora 75 CV                                            18,37 1,10
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               35,90 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GVAC001      ud  Grifo de vaciado                                                
Grifo de vaciado, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

MOOF.8a      0,056 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,87
VAG001       1,000 ud  Grifo de v aciado                                                0,39 0,39
E22NVA001    0,100 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,05
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ICSPP16      m   Tubería polipropileno ¢16 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 16 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,051 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,79
MOOF11a      0,051 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,75
COQEL16      1,000 m   Coquilla elastomérica d=16 mm e= 9 mm                           0,35 0,35
PIFT13CB     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢16 30%acc                        0,63 0,66
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICSPP16ACS   m   Tubería polipropileno ¢16 aislada para ACS                      
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 16 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua caliente sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE,
y las Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de sumi-
nistro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

MOOF.8a      0,051 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,79
MOOF11a      0,051 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,75
PIFT13CB     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢16 30%acc                        0,63 0,66
CQEL16       1,000 m   Coquilla elastomérica e=25 mm d=16 mm                           1,69 1,69
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

ICSPP20      m   Tubería polipropileno ¢20 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 20 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,051 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,79
MOOF11a      0,051 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,75
COQEL20      1,000 m   Coquilla elastomérica d=20 mm e= 9 mm                           0,41 0,41
PIFT14cb     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢20 30%acc                        0,97 1,02
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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ICSPP20ACS   m   Tubería polipropileno ¢20 aislada para ACS                      
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 20 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua caliente sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE,
y las Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de sumi-
nistro de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002.

MOOF.8a      0,051 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,79
MOOF11a      0,051 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,75
CQEL20       1,000 m   Coquilla elastomérica e=25 mm d=20 mm                           1,74 1,74
PIFT14cb     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢20 30%acc                        0,97 1,02
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICSPP25      m   Tubería polipropileno ¢25 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 25 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,054 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,83
MOOF11a      0,054 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,79
COQEL25      1,000 m   Coquilla elastomérica d=25 mm e= 9 mm                           0,50 0,50
PIFT12HV     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢25 30%acc                        1,41 1,48
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ICSPP32      m   Tubería polipropileno ¢32 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 32 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,056 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,87
MOOF11a      0,056 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,82
COQES32      1,000 m   Coquilla elastomérica d=32 mm e= 9 mm                           0,76 0,76
PIFT14fb     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢32 30%acc                        2,24 2,35
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ICSPP40      m   Tubería polipropileno ¢40 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 40 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,056 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,87
MOOF11a      0,056 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,82
COQEL40      1,000 m   Coquilla elastomérica d=40 mm e= 9 mm                           0,74 0,74
PIFT14hb     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢40 30%acc                        3,18 3,34
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICSPP50      m   Tubería polipropileno ¢50 aislada                               
Canalización realizada con tubo de multicapa de polipropileno, de 50 mm de diámetro exterior de 20 Atm. de pre-
sión, aislada según RITE, en instalaciones de agua sanitaria, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
30%  en concepto de uniones y  accesorios, instalada y comprobada, según DB HS Salubridad del CTE, y  las
Normas sobre documentación, tramitación y  prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua. Orden 2106/1994 y su modificación Orden 1307/2002 .

MOOF.8a      0,060 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 0,93
MOOF11a      0,060 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 0,88
COQEL50      1,000 m   Coquilla elastomérica d=50 mm e= 9 mm                           0,93 0,93
PIFT14ib     1,050 m   Tb multicapa de polipropileno ¢50 30%acc                        4,27 4,48
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IES_CS01     ud  Sistema de captación solar                                      
Suministro e instalación de sistema de captación solar partido, para instalación indiv idual, para colocación sobre
cubierta plana, formado por: 3 colectores solares Saunier Duval SRD2.3 o equivalente, de superficie útil total unita-
ria de 2,33 m², rendimiento óptico 0,801 y coeficiente de pérdidas primario 3,761 W/m²K, según EN 12975; super-
ficie absorbente y  conductos de cobre; cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor; kit de montaje para tres
paneles sobre cubierta plana; doble te sonda-purgador y  purgador automático de aire y  válvulas de cierre, coloca-
dos en una única batería. Incluso líquido de relleno para captador solar térmico y  demás accesorios necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      1,754 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 27,12
MOOF11a      1,754 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 25,75
CS.03.202    1,000 ud  Captación 3 colector                                            1.309,26 1.309,26
LIQS.30      25,000 l   Líquido solar                                                   1,02 25,50
E22NVA001    2,500 ud  Material aux iliar                                               0,54 1,35
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               1.389,00 41,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.430,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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IES_GS30     ud  Grupo de bombeo solar                                           
Suministro e instalación de grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, formado por: bomba de circulación
Wilo ST20/6-3P o equivalente; válvula antiretorno; regulación electrónica incluídas 2 sondas PT1000; vaso de ex-
pansión de 25 litros y  soporte; caudalímetro de 0-8 l/min; válvula de seguridad; 2 termómetros; manómetro; válvu-
las y  sistema de llenado y vaciado según esquema hidráulico; tubos flex ibles con aislamiento y  manguera flex ible
para el vaso de expansión. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,229 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,54
MOOF11a      0,229 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 3,36
GS_30.25L    1,000 ud  Grupo solar ST20, 25 l                                          391,90 391,90
E22NVA001    1,850 ud  Material aux iliar                                               0,54 1,00
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               399,80 11,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 411,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IES_LLPP20   ud  LLenado instal. ACS                                             
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para instalación de ACS, formado por
4 m de tubo de polipropileno multicapa, de 20 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor, coloca-
da superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro re-
tenedor de residuos, y  válvula de retención. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, ac-
cesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,187 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,89
MOOF11a      0,187 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 2,75
P20TV010     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          1,71 3,42
COQEL20      4,000 m   Coquilla elastomérica d=20 mm e= 9 mm                           0,41 1,64
PIFT14cb     4,000 m   Tb multicapa de polipropileno ¢20 30%acc                        0,97 3,88
PIFV.7A      1,000 ud  Válv ula retención latón ¢3/4"                                   2,58 2,58
P20TV341     1,000 ud  Filtro malla ac. inox . 0,40 mm                                  1,56 1,56
E22NVA001    2,000 ud  Material aux iliar                                               0,54 1,08
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IES_S500I    ud  Acumulador 350 L. ac. vitrificado solar                         
Suministro e instalación de acumulador de acero v itrificado, 350 l, altura 1.775 mm, diámetro 810 mm, con aisla-
miento térmico de poliuretano inyectado libre de CFC de 50 mm de espesor, con serpentín de intercambio para
energía solar de 2,0 m2, protección contra corrosión mediante ánodo de titanio, termómetro y  manómetro. Incluso
válvulas de corte, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y probado.

MOOF.8a      0,515 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 7,96
MOOF11a      0,515 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 7,56
ICS0834      1,000 ud  Purgador automático 3/4"                                        1,66 1,66
E22NVA001    1,000 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,54
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 1,76
P20TV010     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          1,71 3,42
PSD001       1,000 ud  Portasondas                                                     0,53 0,53
PICW22aba    1,000 ud  Mnmt ra ø60mm 2.5-16 bar                                        0,89 0,89
P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=100 esf.                                1,10 1,10
AS500I       1,000 ud  Interacumulador 350 L. v itrificado                              767,32 767,32
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               792,70 23,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 816,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IES_TCU22    ud  Tub. cobre 22x1 mm                                              
Suministro e instalación de red de distribución de agua para circuito primario de sistemas solares térmicos, forma-
da por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla de lana de v idrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protecto-
ra para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería.

MOOF.8a      0,257 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 3,97
CU.ES.22     20,000 m   Tub. cobre rígido 22x 1 mm                                       6,64 132,80
P22CU280     0,400 ud  Accesorios unión soldadura platex                                1,74 0,70
CQEL22E      20,000 m   Coquilla elas. solar e=35 mm d=23 mm                            3,51 70,20
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               207,70 6,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 213,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

INC_O1       ml  Cableado detección  2(1x1,5) mm2 + t Cu ES07Z1-K                
Conductor de señal para detección de incendios realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de
cobre de 1,5 mm2, designación ES 07Z1-K 750V, libre de halogenos, sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),
incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, totalmente instalada y conectada.

MOOE.8aAF   0,066 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,02
MOOE.9aAF   0,066 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 0,97
PIEC.8b      3,000 ud  Cable cobre hal 1x 1.5 450/750V ES07Z1-K                         0,05 0,15
PIEC19bb     1,000 ud  Tb flx  db capa PVC 16mm 30%acc                                  0,15 0,15
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

VAC_IACS20   ud  Punto vaciado instalación ACS                                   
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua para sistema de calefacción y /o agua
caliente sanitaria formado por 4 m de tubo de polipropileno multicapa, de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm
y 3,4 mm de espesor, colocada superficialmente y  válvula de corte. Incluso p/p de elementos de montaje, codos,
tes, manguitos y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado, sin incluir ayudas de albañilería.

MOOF.8a      0,131 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 2,03
MOOF11a      0,131 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 1,92
PIFT14cb     4,000 m   Tb multicapa de polipropileno ¢20 30%acc                        0,97 3,88
P20TV010     1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          1,71 1,71
E22NVA001    0,500 ud  Material aux iliar                                               0,54 0,27
%MA003       3,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

00007        6,000 ud  Valv ula v aciado                                                 16,46 98,76
00014        9,000 ud  v alv ula esfera 2 1/2                                            20,60 185,40
00015        46,000 ud  Valv ula esfera 1 1/2                                            15,67 720,82
00016        1,000 ud  Valv ula ret 2 1/2                                               9,85 9,85
00028        9,000 ud  termostato ambiente                                             21,37 192,33
00029        28,000 ud  Cabezal electrotermico 24V                                      13,00 364,00
00033        1,000 ud  kit colector 3 conex iones                                       114,72 114,72
00034        1,000 ud  kit colector 4 conex iones                                       139,83 139,83
00035        1,000 ud  kit colector 5 conex iones                                       137,68 137,68
00037        1,000 ud  kit colector 7 conex iones                                       160,78 160,78
00040        1,000 ud  kit colector 10 conex iones                                      193,01 193,01

Grupo 000............................ 2.317,18

AS500I       1,000 ud  Interacumulador 350 L. v itrificado                              767,32 767,32

Grupo AS5........................... 767,32

BOCRE125     54,000 ud  Boca aspiración 100 mm                                          8,03 433,62

Grupo BOC .......................... 433,62

C45PVC       10,000 ud  Codo PVC 45º - 125 mm                                           1,29 12,90
C45PVCA      3,000 ud  Codo PVC 45º - 110 mm                                           1,00 3,00

Grupo C45............................ 15,90

COQEL16      256,000 m   Coquilla elastomérica d=16 mm e= 9 mm                           0,35 89,60
COQEL20      679,000 m   Coquilla elastomérica d=20 mm e= 9 mm                           0,41 278,39
COQEL25      100,000 m   Coquilla elastomérica d=25 mm e= 9 mm                           0,50 50,00
COQEL40      50,000 m   Coquilla elastomérica d=40 mm e= 9 mm                           0,74 37,00
COQEL50      37,500 m   Coquilla elastomérica d=50 mm e= 9 mm                           0,93 34,88
COQES32      40,000 m   Coquilla elastomérica d=32 mm e= 9 mm                           0,76 30,40

Grupo COQ.......................... 520,27

CQEL16       16,000 m   Coquilla elastomérica e=25 mm d=16 mm                           1,69 27,04
CQEL20       32,000 m   Coquilla elastomérica e=25 mm d=20 mm                           1,74 55,68
CQEL22E      20,000 m   Coquilla elas. solar e=35 mm d=23 mm                            3,51 70,20

Grupo CQE........................... 152,92

CS.03.202    1,000 ud  Captación 3 colector                                            1.309,26 1.309,26

Grupo CS............................. 1.309,26

CU.ES.22     20,000 m   Tub. cobre rígido 22x 1 mm                                       6,64 132,80

Grupo CU............................. 132,80

E22NVA001    33,250 ud  Material aux iliar                                               0,54 17,96

Grupo E22............................ 17,96

E_114        6,000 ud  Válv ula corte 1 1/4"                                            4,13 24,78

Grupo E_1............................ 24,78

FR_114       6,000 ud  Filtro 1 1/4"                                                   7,56 45,36

Grupo FR_........................... 45,36

GS_30.25L    1,000 ud  Grupo solar ST20, 25 l                                          391,90 391,90

Grupo GS_........................... 391,90

ICS0834      1,000 ud  Purgador automático 3/4"                                        1,66 1,66

Grupo ICS............................ 1,66

ICT0103AT    6,000 ud  Sw itch 24 puertos                                               56,68 340,08
ICT0103BT    4,000 ud  RACK 19"                                                        56,65 226,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ICT0103CT    6,000 ud  Panel frontal de 24 conex iones                                  14,79 88,74

Grupo ICT............................ 655,42

INC_01A      2,000 ud  batería 12V 7AH                                                 17,76 35,52

Grupo INC............................ 35,52

LIQS.30      25,000 l   Líquido solar                                                   1,02 25,50

Grupo LIQ............................ 25,50

MT01ARRA10A 20,280 t   Grav a cantera 19-25 mm                                          1,89 38,33

Grupo MT0........................... 38,33

MT36TIE300   38,000 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,70 26,60
MT36TIE400   471,070 ud  Material aux iliar montaje y  sujec. tb                           0,80 376,86

Grupo MT3........................... 403,46

MTAUXSAN    327,000 ud  Material aux iliar para saneamiento                              0,20 65,40

Grupo MTA........................... 65,40

MTENF40      0,150 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 40x 40x 40                         56,39 8,46
MTENF50      1,450 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 50x 50x 50                         59,74 86,62
MTENF60      0,600 ud  Montaje y  desmontaje encofrado 60x 60x 60                         60,00 36,00

Grupo MTE........................... 131,08

MTHM30B      5,490 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb                                        16,92 92,89
MTHM35P      7,050 m3  Hormigón HM-35/P/20/I+Qb                                        16,83 118,65

Grupo MTH........................... 211,54

MTTP40X40    3,000 ud  Tapa fundición 40x 40 cm                                         5,13 15,39
MTTP50X50    29,000 ud  Tapa fundición 50x 50 cm                                         7,09 205,61
MTTP60X60    12,000 ud  Tapa fundición 60x 60 cm                                         9,21 110,52

Grupo MTT........................... 331,52

P002         4,000 Ud  B.C.Inv erter aire-agua (13kw  frio-14kw  calor)                   2.337,41 9.349,64
P003         2,000 Ud  B.C. Inv erter aire-agua (5,8kW frio-7,4kW calor)                1.531,41 3.062,82
P004         1,000     B.C.Inv erter aire-agua (10,2kw  frio-12,9kw  calor)               2.055,30 2.055,30
P005         1,000 Ud  B.C.Inv erter aire-agua (67kW frio-76kW calor)                   8.301,83 8.301,83
P006         1,000 Ud  B.C.Inv erter aire-agua (52,6kW frio-54kW calor)                 7.455,54 7.455,54
P007         1,000 Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=430m3/h)                 157,51 157,51
P008         3,000 Ud  Regulador "Pulser"                                              101,65 304,95
P009         1,000 Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=110m3/h)                 88,79 88,79

Grupo P00............................ 30.776,38

P010         1,000 Ud  Batería eléctrica de calefacción (Qmin=270mn3/h)                111,04 111,04
P011         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga (Qmax .=11.900m3/h)                  556,50 556,50
P012         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=1.250m3/h)          197,65 197,65
P013         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=1.140m3/h)          237,42 237,42
P014         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=3.150m3/h)          292,62 292,62
P015         2,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=2.600m3/h)          282,77 565,54
P016         1,000 Ud  Caja v entilación centrífuga acústica (Qmax .=2.100m3/h)          266,40 266,40
P017         3,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo (Qmax =380m3/h)                      69,80 209,40
P018         10,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax =580m3/h)           84,90 849,00
P019         2,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax =1.100m3/h)         114,03 228,06
P01DW041AF  1,000 ud  Columna 9 contadores trifasicos integrales <=15kW               281,10 281,10
P01LT020     0,250 m2  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          30,59 7,65
P01MC010     0,100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          21,33 2,13
P01MC040     0,092 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           18,67 1,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo P01............................ 3.806,23

P020         2,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo silencioso (Qmax =1.770m3/h)         208,32 416,64
P021         8,000 Ud  Ventilador helicocentrífugo con temporizador (Qmax =380m3/h)     67,83 542,64
P022         2,000 Ud  Recuperador de calor (Qmax =4.500m3/h)                           2.313,44 4.626,88
P023         1,000 Ud  Recuperador de calor (Qmax .=5.400m3/h)                          2.769,95 2.769,95
P024         4,000 Ud  Depósito de inercia 80litros                                    306,28 1.225,12
P025         2,000 Ud  Depósito de inercia 300litros                                   1.571,71 3.143,42
P026         6,000 Ud  Bomba recirculadora climatización                               358,22 2.149,32
P027         12,000 Ud  Fancoil cassette 3.800W frío /5.900W calor                      417,11 5.005,32
P028         6,000 Ud  Fancoil cassette 4.500W frío /6.100W calor                      457,41 2.744,46
P029         11,000 Ud  Fancoil de conductos 16.130 frío/19.280 calor                   560,17 6.161,87
P02CVM010    11,121 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,58 95,42
P02CVM020    30,426 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        10,01 304,56
P02CVW010    0,596 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,68 1,60
P02EAT0041   2,000 ud  Tapa redonda HA e=6cm d=80 cm                                   4,72 9,44
P02ECF040    16,891 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        14,02 236,81
P02ECH040    16,891 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x 300                         11,55 195,09
P02TVO100    33,700 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             3,56 119,97
P02TVO110    92,200 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             5,44 501,57
P02TVO310    48,650 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           1,98 96,33
P02TVO320    145,150 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           2,27 329,49

Grupo P02............................ 30.675,90

P030         18,000 UD  Rejilla impulsión 200x 200 d.d. con regulador caudal             8,20 147,60
P031         7,000 Ud  Rejilla impulsión 300x 150 d.d. con regulador de caudal          9,49 66,43
P032         68,000 Ud  Rejilla impulsión 300x 200 d.d. con regulador de caudal          8,18 556,24
P033         4,000 Ud  Rejilla impulsión 200x 100 d.d. con regulador de caudal          6,38 25,52
P034         11,000 Ud  Rejilla impulsión 400x 200 d.d. con regulador de caudal          12,96 142,56
P035         67,000     Rejilla retorno lama H. 200x 300 simple deflex ión                5,24 351,08
P036         8,000 Ud  Rejilla retorno lama H. 150x 300 simple deflex ión                4,43 35,44
P037         23,000 Ud  Rejilla retorno lama H. 400x 200 simple deflex ión                6,11 140,53
P038         63,000 Ud  Rejilla retorno lama H. 400x 300 simple deflex ión                7,80 491,40
P039         2,000 Ud  Persiana de sobrepresión 355mm diám.                            18,78 37,56
P03AM070     1,660 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,29 0,48

Grupo P03............................ 1.994,84

P040         10,000 Ud  Persiana de sobrepresión 160mm diám.                            7,51 75,10
P041         5,000 Ud  Persiana de sobrepresión 125mm diám.                            4,29 21,45
P042         2,000 Ud  Persiana de sobrepresión 200mm diám.                            13,28 26,56
P043         6,000 Ud  Persiana aire ex terior TAE-75 - 500x 750                         48,30 289,80
P044         4,000 Ud  Persiana aire ex terior TAE-75 - 250x 600                         25,37 101,48
P045         2,000 Ud  Persiana aire ex terior TAE-75 - 500x 500                         40,84 81,68
P046         2,000 Ud  Caja filtrante 315mm diám                                       162,71 325,42
P047         1,000 Ud  Caja filtrante 355mm diám                                       173,22 173,22
P048         1,000 Ud  Caja filtrante 250mm diám                                       115,06 115,06
P049         2,000 Ud  Filtro 18 F9                                                    14,23 28,46

Grupo P04............................ 1.238,23

P050         1,000 Ud  Caja filtrante 315 mm y  filtro MFR-G4                           67,66 67,66
P051         1,000 Ud  Filtro 30 F9                                                    98,37 98,37
P052         1,000 Ud  Caja filtrante 200 mm y  filtro MFR-G4                           56,11 56,11
P053         5,000 Ud  Caja filtrante 150 mm y  filtro MFR-G4                           47,21 236,05
P054         1,000 Ud  Caja filtrante 125 mm y  filtro MFR-G4                           46,49 46,49
P055         1,000 Ud  Filtro 08 F9                                                    42,69 42,69
P056         1,000 Ud  Filtro 08 G4                                                    10,52 10,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P057         1,000 Ud  Filtro 30 G4                                                    21,65 21,65
P058         2,000 Ud  Filtro 18 G4                                                    14,23 28,46
P059         10,050 m   Conducto flex iv er D=127                                         2,97 29,85

Grupo P05............................ 637,85

P060         12,000 m   Conducto flex iv er D=202                                         5,77 69,24
P061         6,000 ud  Manguito corona D=202                                           2,01 12,06
P062         1,000 Ud  Sombrero de tejado D=250mm                                      70,44 70,44
P063         3.553,000 m   Tubería polietileno reticulado D=16mm                           0,58 2.060,74
P064         555,000 m2  Panel aislante térmico                                          7,12 3.951,60
P065         674,000 m   Banda espuma polietileno 180x 7mm                                0,62 417,88
P066         539,000 m2  Lámina plástica                                                 0,33 177,87
P067         100,000 UD  Clips                                                           0,15 15,00
P068         100,000 kg  Aditiv o superplastificante                                      1,59 159,00
P069         100,000 ud  Soporte para curv a                                              0,71 71,00

Grupo P06............................ 7.004,83

P070         2,000 ud  kit colector 12 conex iones                                      224,84 449,68
P071         82,000 ud  Conex iones colector termoplástico a tubo 16mm                   1,90 155,80
P072         4,000 ud  Caja metálica                                                   94,11 376,44
P073         4,000 Ud  Centralita                                                      38,42 153,68
P074         2,000 Ud  Contro remoto                                                   48,36 96,72
P075         3,000 Ud  Módulo regulación sist. híbridos                                126,95 380,85
P077         3,000 Ud  Gestor  sistemas híbridos                                       126,95 380,85
P078         3,000 Ud  Mando inalámbrico con sonda de temperatura interior             56,42 169,26
P079         3,000 Ud  Sonda temperatura                                               32,24 96,72
P07CV010     116,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   1,11 128,76
P07CV090ex MT 213,670 m.  Coqui.lana v id.D=42  1 1/4" e=30                                0,95 202,99
P07CV160ex MT 256,500 m.  Coqui.lana v id.D=60 2" e=30                                     1,26 323,19
P07CV210ex MT 66,700 m.  Coqui.lana v id.D=76 2 1/2" e=40                                 1,96 130,73
P07CV350     194,100 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=27;3/4" e=25                             2,24 434,78
P07CV400ex MT 679,800 m.  Coqui.lana v id.Al.D=34 1" e=30                                  1,73 1.176,05
P07CV450ex MT 132,000 m.  Coq.lana v id.Al.D=48 1 1/2" e=30                                1,95 257,40

Grupo P07............................ 4.913,91

P080         1,000 Ud  Resistencia de apoy o                                            261,95 261,95
P082         4,000 Ud  Vaso ex pansión 25L                                              21,49 85,96
P083         2,000 Ud  Vaso ex pansión 18L                                              16,57 33,14
P084         29,000 ud  Válv ula tres v ías 1/2"                                          20,55 595,95
P085         1,000 UD  Válv ula retencion 1" con bridas                                 18,94 18,94

Grupo P08............................ 995,94

P15CB015AF  1,000 ud  BTV para 3 zócalos tripolares bast.250A                         103,71 103,71
P15CB040AF  1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   152,91 152,91
P15DA020AF   1,000 ud  Módulo Int. corte en carga 160 A                                42,65 42,65
P15DD010AF   1,000 ud  Columna 2 contadores trifasicos integrales >15kW                129,92 129,92
P15GA010     290,000 m.  Cable unipolar H07V-K 2,5 mm2 Cu                                0,05 14,50
P15GA02AF    105,000 ud  Int sencillo                                                    4,43 465,15
P15GD010     290,000 m.  Tubo PVC ríg. 20 mm                                             0,13 37,70
P15GK050AF1 257,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,07 17,99
P15MLA090AF1 262,000 ud  Base ench. schuko                                               2,35 615,70

Grupo P15............................ 1.580,23

P16BA060AF   6,000 ud  Regleta de superficie 2x 58 W. AF con equipo electrónico         5,17 31,02
P16BA070AF   5,000 ud  Regleta de superficie 1x 18 W. HF con react. electronica         11,15 55,75
P16BJ050     18,000 ud  Lum.suspend.metal.fluor.comp. 42 W.HF                           102,28 1.841,04
P16CC080AF  5,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             0,49 2,45
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P16CC100AF  12,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                             0,73 8,76
P16ELA010AF 15,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 70 lm. 1 h.                           8,84 132,60
P16ELA030AF 42,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 160 lm. 1 h.                          13,09 549,78
P16ELA040AF 37,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 210 lm. 1 h.                          15,14 560,18
P16ELA060AF 36,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 375 lm. 1 h.                          18,09 651,24

Grupo P16............................ 3.832,82

P17BB090     1,000 ud  Batería galv . 13 con. 2 1/2" 3 f.                               131,41 131,41
P17BI015     13,000 ud  Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B                        8,13 105,69
P17BV040     13,000 ud  Conex ión flex i.galv . M-H 3/4" 50 cm.                            4,07 52,91
P17BV310     13,000 ud  Válv ula entrada orientable DN-13-15                             6,93 90,09
P17BV380     13,000 ud  Válv ula salida batería c/purga DN-13-15                         6,67 86,71
P17BV400     13,000 ud  Grifo de prueba DN-13-15                                        2,36 30,68
P17CD060     1,000 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     3,48 3,48
P17CD080     3,000 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     5,60 16,80
P17CW230     2,000 ud  Manguito cobre 42 mm.                                           4,02 8,04
P17DA065     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  16,96 16,96
P17DA130     2,000 ud  Latiguillo flex ible 1 1/2"                                      25,67 51,34
P17FE530     1,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                7,00 7,00
P17JP050     52,500 ud  Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre                           0,61 32,03
P17JP060     21,000 ud  Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre                           0,76 15,96
P17JP070     18,000 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          0,84 15,12
P17NG010     20,625 m.  Canalón a.galv .red. 250 mm. p.p.piezas                          6,87 141,69
P17PB020     14,500 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,10 1,45
P17R020      1,000 ud  Grupo presión 6m3/h. alt.9-15 m.                                515,56 515,56
P17SS020     24,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         1,37 32,88
P17SV010     1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm                                1,20 1,20
P17SV060     24,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                1,12 26,88
P17SV100     38,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        1,45 55,10
P17VC040     8,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm                                4,39 37,32
P17VF010     77,000 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 75 mm.                              1,62 124,74
P17VF020     30,800 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 90 mm.                              2,32 71,46
P17VF030     26,400 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             2,67 70,49
P17VP040     2,550 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            0,61 1,56
P17VP050     8,400 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            0,61 5,12
P17VP060     7,200 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            0,73 5,26
P17VP075     21,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            0,44 9,24
P17VP200     0,850 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            0,79 0,67
P17W020      13,000 ud  Verificación contador 1/2" 15 mm.                               0,70 9,10
P17XE010     73,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/8"                                2,46 179,58
P17XE040     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  5,73 11,46
P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              13,68 13,68
P17XE080     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              34,46 34,46
P17XR030     2,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,37 6,74
P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                7,52 7,52
P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                18,97 18,97
P17XT030     174,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              1,66 288,84
P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           2,15 2,15

Grupo P17............................ 2.337,32

P18FA190     18,000 ud  Fregadero 45x 50cm. 1 seno                                       23,66 425,88
P18FA250     6,000 ud  Fregadero 80x 50cm. 1 seno+esc.                                  32,50 195,00
P18GD150     1,000 ud  G.mmdo.ducha cro.                                               28,23 28,23
P18GE190     12,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2"                                      25,13 301,56
P18GF100     24,000 ud  Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.                          19,83 475,92
P18GF360     3,000 ud  Grifo pared lav adora 1/2"a 3/4"                                 1,96 5,88
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P18GFBIE     5,000 ud  Grifo pared  1/2"a 3/4"                                         1,96 9,80
P18GL070     38,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                32,13 1.220,94
P18GW040     36,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 0,83 29,88
P18GW100     12,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    2,96 35,52
P18IB010     27,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                               77,39 2.089,53
P18IE030     9,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                275,38 2.478,42
P18LE320     38,000 ud  Lav .s/encim.D=400 mm. blanco Foro                               28,95 1.100,10
P18LP080     1,000 ud  Lav .70x 56cm.c/ped.bla. Dama                                     47,55 47,55
P18WU010     12,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco Roca Mini                         73,42 881,04

Grupo P18............................ 9.325,25

P200AF       150,000 ud  Tubo PVC 32 mm                                                  0,19 28,50
P20AE030     1,000 ud  Acumulador eléctrico 30 l.                                      84,07 84,07
P20AE140     16,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.3/4"                                  0,88 14,08
P20AE150     1,000 ud  Termo eléct SDC 300 S 3,2Kw                                      391,34 391,34
P20SE140     1,000 ud  Valv . Mezcl. Termostatica DN40 - 1 1/2"                         54,24 54,24
P20SEG6.34   1,000 ud  Válv ula seg. 3/4" - 6 bar                                       2,13 2,13
P20TA030     194,100 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  1,20 232,92
P20TA040ex MT 679,800 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    0,52 353,50
P20TA050ex MT 213,670 m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 1,32 282,04
P20TA060     105,600 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 2,97 313,63
P20TA060ex MT 132,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 1,68 221,76
P20TA070ex MT 64,125 m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    2,11 135,30
P20TA080     136,450 m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 4,22 575,82
P20TA080ex MT 66,700 m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 3,02 201,43
P20TV009     80,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          2,65 212,00
P20TV010     54,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          1,71 92,34
P20TV020     144,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            0,88 126,72
P20TV021     3,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            5,73 17,19
P20TV025     5,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4"                                        8,78 43,90
P20TV030     46,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            5,24 241,04
P20TV050     13,000 ud  Válv ula de esfera 2"                                            8,99 116,87
P20TV130     29,000 ud  Serv omotor                                                      14,49 420,21
P20TV180     7,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 28,41 198,87
P20TV190     3,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2" c/bridas                                    32,44 97,32
P20TV341     1,000 ud  Filtro malla ac. inox . 0,40 mm                                  1,56 1,56
P20WT070     71,000 ud  Termómetro horizontal D=100 esf.                                1,10 78,10

Grupo P20............................ 4.536,89

P21CF020     974,470 m2  Panel l.v .a.d. Climav er plus R                                  4,00 3.897,88
P21CF050     208,355 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      3,10 645,90
P21CF110     51,860 m.  Conducto flex iv er clima D=152                                   2,88 149,36
P21CF150     55,700 m.  Conducto flex iv er D=102                                         0,52 28,96
P21CF190     2,500 m.  Conducto flex iv er D=317                                         2,51 6,28
P21CF200     32,875 ud  Manguito corona D=102                                           1,88 61,81
P21CF210     25,930 ud  Manguito corona D=152                                           1,97 51,08
P21CF240     1,250 ud  Manguito corona D=317                                           2,57 3,21
P21CH070     45,300 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                1,71 77,46
P21CH100     23,800 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=200                                3,00 71,40
P21CH110     13,400 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=250                                3,65 48,91
P21CH120     13,200 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=300                                5,24 69,17

Grupo P21............................ 5.111,42

P22CU280     0,400 ud  Accesorios unión soldadura platex                                1,74 0,70
P22TB032T    740,000 ud  Cable de red UTP CAT-6e                                         0,10 74,00
P22TM100AF  41,000 ud  Toma doble RJ45 UTP CAT-6e                                      1,60 65,60
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Grupo P22............................ 140,30

P23FA120     1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas                              80,55 80,55
P23FA160     1,000 ud  Central detec.inc. modular 8 zonas                              102,12 102,12
P23FC020     5,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        17,10 85,50
P23FC070     29,000 ud  Piloto indicador acción                                         9,32 270,28
P23FD070     1,000 ud  Depósito poliester 12 m3 horiz./enterr.                         1.931,15 1.931,15
P23FE200     1,000 ud  Hidrante de arqueta 3" IPF-42. rac. 70                          266,37 266,37
P23FL090     4,841 kg  Pintura imprimación                                             0,97 4,70
P23FN020     56,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 22,64 1.267,84
P23FN030     4,000 ud  Detect.analóg.termov elocimétrico                                22,20 88,80
P23FP120     1,000 ud  equipo presion 12m3/h 60mca 7,5 CV                              4.455,40 4.455,40

Grupo P23............................ 8.552,71

P45300AF     24,000 ud  Fluorescente TL-D 36W                                           1,21 29,04
P45400AF     24,000 ud  Regleta estanca de superficie 1x 36 W AF con equipo electrónico  10,11 242,64
P45811AF     6,000 ud  Aplique de pared para lámpara PL-C 2x 26W                        30,81 184,86
P45911AF     6,000 ud  Lámpara PL-C 26W                                                1,64 9,84

Grupo P45............................ 466,38

P46311AF     64,000 ud  Pantalla 4x 14W empotrable con reactancia electrónica (HFR) y  reg 64,83 4.149,12
P46511AF     159,000 ud  Fotocelula integrada en luminaria                               7,88 1.252,92
P46711AF     62,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 1x 18W y  reactancia electróni 40,66 2.520,92
P46811AF     15,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 1x 26W y  reactancia electróni 40,66 609,90

Grupo P46............................ 8.532,86

P47011AF     8,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 1x 26W, react.electr. y  regul 55,46 443,68
P47111AF     63,000 ud  Pantalla 4x 14W empotrable con reactancia electrónica (HFP)      42,14 2.654,82
P47211AF     208,000 ud  Dow nlight metálico con lámpara PL-C 2x 26W, react.electr. y  regul 57,92 12.047,36

Grupo P47............................ 15.145,86

P48011AF     45,000 ud  Proy ector 16W LED para carril                                   51,75 2.328,75
P480121AF    31,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                          9,94 308,14
P480122      4,000 ud  Pantalla 4x 24W empotrable con reactancia electrónica (HFR) y  reg 70,49 281,96
P480123AF    21,000 ud  Aplique de pared 35 W                                           72,95 1.531,95
P480124AF1   15,000 ud  Bañador pared                                                   33,52 502,80
P480125AF1   5,000 ud  Proy ecto 36x LED 50 W                                            98,58 492,90
P480126AF1   175,000 m   Carril electrificado empotrado                                  10,11 1.769,25
P480127AF    62,000 ud  Detector de presencia                                           7,88 488,56
P480128AF    3,000 ud  Conmutador                                                      4,68 14,04
P480129AF    1,000 ud  Ampliación centro de transformación                             1.232,63 1.232,63
P480130AF    1,000 ud  Grupo elétrogeno 40 kVA                                         1.509,63 1.509,63
P480131AF1   5,000 ud  Caja mecan. empotrar IP65                                       0,29 1,45
P480132AF    37,000 ud  Base ench. schuko carril                                        11,34 419,58
P480133AF    1,000 ud  PIA 4x 250 A 36 kA                                               369,76 369,76
P480134AF    1,000 ud  PIA 4x 160 A 36 kA                                               182,39 182,39
P480135AF    1,000 ud  PIA 4x 125 A 36 kA                                               109,67 109,67
P480136AF    1,000 ud  Vigi 300 mA >=125A                                              80,10 80,10
P480137      1,000 ud  Conmutador motorizado RED-GRUPO 4x 100 A                         616,34 616,34
P480138AF    2,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 300 mA                                       41,13 82,26
P480139AF    2,000 ud  PIA 2x 32 A 10/6 KA                                              16,25 32,50
P480140AF    2,000 ud  PIA 4x 10 A 10/6 KA                                              29,75 59,50
P480141AF    1,000 ud  Armario metalico 214 elementos                                  295,78 295,78
P480142AF    1,000 ud  PIA 4x 50A 10/6 KA                                               84,88 84,88
P480143AF    1,000 ud  Int.aut.di. 4x 63 A 30 mA                                        167,22 167,22
P480144AF    9,000 ud  PIA 2x 25 A 10/6 KA                                              15,33 137,97
P480145      1,000 ud  PIA 2x 20 A 10/6 KA                                              14,76 14,76
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P480146AF    2,000 ud  Cuadro PVC 13 elemetos                                          7,45 14,90
P480147AF    1,000 ud  PIA 4x 80 A 10/6 KA                                              99,11 99,11
P480148AF    1,000 ud  Cuadro PVC 120 elementos                                        124,22 124,22
P480149AF    120,000 ud  Conductor Cu 1x 6 0,6/1kV RZ1-K                                  0,12 14,40
P480150AF    120,000 ud  Conductor Cu 1x 50 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            1,10 132,00
P480151AF    30,000 ud  Conductor Cu 1x 25 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,41 12,30
P480152AF    105,000 ud  Tubo PVC 63 mm                                                  0,19 19,95
P480153AF    200,000 ud  Conductor Cu 1x 35 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,65 130,00
P480154AF    375,000 ud  Conductor Cu 1x 6 0,6/1kV SZ1-K                                  0,26 97,50
P480155AF    100,000 ud  Tubo Acero 25 mm                                                0,67 67,00
P480156AF    125,000 ud  Conductor Cu 1x 16 0,6/1kV SZ1-K                                 0,51 63,75
P480157AF    25,000 ud  Tubo Acero 40 mm                                                0,76 19,00
P480158AF    250,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 0,6/1kV SZ1-K                                0,21 52,50
P480159AF    80,000 ud  Conductor Cu 1x 120 0,6/1kV RZ1-K (AS)                           2,46 196,80
P480160AF    20,000 ud  Conductor Cu 1x 70 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            1,60 32,00
P480161AF    20,000 ud  Tubo PVC 160 mm                                                 0,66 13,20

Grupo P48............................ 14.203,40

P5214580AF   1,000 ud  Modulo de medida indirecta 250 A                                246,48 246,48
P5214584T    1,000 ud  Amlificador                                                     131,87 131,87
P5214585T    1,000 ud  Antena TDT                                                      19,22 19,22
P5214586T    1,000 ud  Parabolica                                                      29,57 29,57
P5214589T    14,000 ud  Regleta 10 pares                                                0,83 11,62
P5214590T    1.035,000 ud  Cable coax ial                                                   0,19 196,65
P5214591AF   1,000 ud  Modulo de medida indirecta 160 A                                234,16 234,16
P5214592T    739,000 ud  Cable telefonico 2P                                             0,06 44,34
P5214593AF   3,000 ud  Transformador intensidad 250/5 A                                15,03 45,09
P5214594AF   3,000 ud  Transformador intensidad 125/5 A                                7,64 22,92
P5214595AF   3,000 ud  Fusible NH-1 250  A                                             1,68 5,04
P5214596AF   6,000 ud  Fusible NH-1 100  A                                             1,10 6,60
P5214597T    190,000 ud  Cable telefonico 1P                                             0,04 7,60
P5214598AF   60,000 ud  Tubo PVC 50 mm                                                  0,19 11,40
P5214599T    1,000 ud  Regleta 10 pares                                                0,60 0,60
P5214600T    1,000 ud  Deriv ador 2D 12 dB                                              1,51 1,51
P5214601T    2,000 ud  Repartidor 2D                                                   1,51 3,02
P5214602T    1,000 ud  Repartidor 5D                                                   2,17 2,17
P5214603T    1,000 ud  Repartidor 6D                                                   2,77 2,77
P5214604T    10,000 ud  PAU repartidor TV                                               1,21 12,10
P5214605T    1,000 ud  PAU repartidor TV 2D                                            1,75 1,75
P5214606T    1,000 ud  PAU repartidor TV 5D                                            2,50 2,50
P5214607T    2,000 ud  PAU repartidor TV 4D                                            1,99 3,98
P5214608T    12,000 ud  PAU telefonico TB 2 líneas - 1 salida                           2,18 26,16
P5214609     25,000 ud  Toma de TV                                                      1,66 41,50
P5214610T    16,000 ud  Toma de telefono                                                1,41 22,56
P527AF       87,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        41,01 3.567,87
P528AF       26,000 ud  Int.aut.di. 2x 40 A 30 mA                                        42,24 1.098,24

Grupo P52............................ 5.799,29

P802AF       5,000 ud  Int.aut.di. 4x 40 A 300 mA                                       65,18 325,90
P803AF       2,000 ud  Cuadro PVC 72 elementos                                         85,82 171,64

Grupo P80............................ 497,54

P811AF       5,000 ud  PIA 4x 40 A 10/6 KA                                              39,72 198,60
P812AF       20,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 30 mA                                        65,64 1.312,80

Grupo P81............................ 1.511,40
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P820AF       750,000 ud  Conductor Cu 1x 10 750V ES07Z1-K (AS)                            0,16 120,00
P828AF       6,000 ud  PIA 4x 32 A 10/6 KA                                              33,47 200,82

Grupo P82............................ 320,82

P830AF       7,000 ud  PIA 4x 25 A 10/6 KA                                              32,10 224,70
P838AF       1,000 ud  PIA 4x 100 A 10/6 KA                                             104,37 104,37
P839AF       6,000 ud  Int.aut.di. 4x 25 A 300 mA                                       63,22 379,32

Grupo P83............................ 708,39

P840AF       20,000 ud  PIA 4x 16 A 10/6 KA                                              30,10 602,00
P841AF       13,000 ud  PIA 4x 20 A 10/6 KA                                              30,94 402,22
P842AF       2,000 ud  Cuadro PVC 36 elementos                                         35,59 71,18
P843AF       2,000 ud  Cuadro PVC 54 elementos                                         31,33 62,66
P845AF       13,000 ud  Cuadro PVC 26 elemetos                                          11,64 151,32
P846AF       1,000 ud  PIA 4x 63A 10/6 KA                                               90,04 90,04
P847AF       2,000 ud  Int.aut.di. 4x 40 A 30 mA                                        77,06 154,12

Grupo P84............................ 1.533,54

P852AF       78,000 ud  PIA 2x 16 A 10/6 KA                                              14,61 1.139,58
P853AF       57,000 ud  PIA 2x 10 A 10/6 KA                                              14,34 817,38
P854AF       1,000 ud  Reloj horario                                                   11,90 11,90

Grupo P85............................ 1.968,86

P861AF       16,000     Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     0,78 12,48
P862AF       1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    0,26 0,26
P863AF       4,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     3,90 15,60
P864AF       1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 3,16 3,16
P868AF       8.550,000 ud  Conductor Cu 1x 1,5 750V ES07Z1-K                                0,05 427,50
P869AF       2.850,000 ud  Tubo PVC 16 mm                                                  0,14 399,00

Grupo P86............................ 858,00

P870AF       2.943,000 m   Tubo PVC 25 mm                                                  0,18 529,74
P871AF       3.439,000 ud  Conductor Cu 1x 6 750V ES07Z1-K                                  0,10 343,90
P872AF       3.756,000 ud  Tubo PVC 20 mm                                                  0,16 600,96
P875AF       15,000 ud  Tubo PVC 40 mm                                                  0,18 2,70
P876AF       125,000 ud  Conductor Cu 1x 16 0,6/1kV RZ1-K (AS)                            0,24 30,00
P877AF       150,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 0,6/1kV RZ1-K (AS)                           0,08 12,00
P878AF       7.800,000 ud  Conductor Cu 1x 2,5 750V ES07Z1-K                                0,06 468,00

Grupo P87............................ 1.987,30

PBPC.6aaa    1,318 m3  HM-20-I N/mm2 plástica tamaño máx imo 40                         29,89 39,40

Grupo PBP........................... 39,40

PBRT13a      170,668 t   Tierra                                                          0,75 128,00

Grupo PBR........................... 128,00

PICW22aba    1,000 ud  Mnmt ra ø60mm 2.5-16 bar                                        0,89 0,89

Grupo PIC............................ 0,89

PIEC.8b      1.620,000 ud  Cable cobre hal 1x 1.5 450/750V ES07Z1-K                         0,05 81,00
PIEC19bb     540,000 ud  Tb flx  db capa PVC 16mm 30%acc                                  0,15 81,00

Grupo PIE............................ 162,00

PIFT12HV     105,000 m   Tb multicapa de polipropileno ¢25 30%acc                        1,41 148,05
PIFT13CB     285,600 m   Tb multicapa de polipropileno ¢16 30%acc                        0,63 179,93
PIFT14cb     758,350 m   Tb multicapa de polipropileno ¢20 30%acc                        0,97 735,60
PIFT14fb     42,000 m   Tb multicapa de polipropileno ¢32 30%acc                        2,24 94,08
PIFT14hb     52,500 m   Tb multicapa de polipropileno ¢40 30%acc                        3,18 166,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PIFT14ib     39,375 m   Tb multicapa de polipropileno ¢50 30%acc                        4,27 168,13
PIFV.7A      2,000 ud  Válv ula retención latón ¢3/4"                                   2,58 5,16
PIFV.9C      1,000 ud  Válv ula retención latón ¢1 1/4"                                 5,04 5,04
PIFV.9E      1,000 ud  Válv ula retención latón ¢2"                                     11,45 11,45

Grupo PIF ............................ 1.514,39

PIPI.1w       9,000 ud  Ex tintor CO2 10 kg                                              22,08 198,72
PIPI.6c      9,000 ud  Equipo manguera ¢45 lg 25                                       115,43 1.038,87
PIPI37a      10,000 ud  Pulsador manual equipo columnas                                 20,43 204,30
PIPI39a      1,000 ud  Sirena óptica-acústica 24v                                       35,51 35,51

Grupo PIP............................ 1.477,40

PISA.5SSF    53,000 ud  Sumidero sifónico 50 mm                                         2,13 112,89
PISC26AFB    24,000 m   Tb PVC inson. ev a ins resid ¢90 30%acc                          5,23 125,52
PISC26AFB75 14,000 m   Tb PVC inson. ev a ins resid ¢75 30%acc                          4,28 59,92
PISC27aaa    417,405 m   Tb PVC ev a resid ¢50                                            0,51 212,88
PISC27afa    110,115 m   Tb PVC ev a resid ¢110                                           1,98 218,03
PISC27afb    26,000 m   Tb PVC inson. ev a ins resid ¢110 30%acc                         5,82 151,32
PISC28       224,385 m   Tb PVC ev a resid ¢75                                            0,65 145,85
PISC29       134,820 M   Tb PVC ev a resid ¢90                                            1,60 215,71

Grupo PIS............................ 1.242,12

PMN_01       6,000 ud  Puente de manómetros                                            8,28 49,68

Grupo PMN .......................... 49,68

PSD001       1,000 ud  Portasondas                                                     0,53 0,53

Grupo PSD........................... 0,53

R_114        6,000 ud  Válv ula retención de 1 1/4"                                     4,66 27,96

Grupo R_1............................ 27,96

SEPVC250     16,800 m   Tub. PVC d=250 mm 4 kN/m2                                       10,84 182,11

Grupo SEP........................... 182,11

U35AA006     24,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        11,09 266,16
U35MA005     52,000 Ud  Placa señaliz.plástic.297x 210                                   1,55 80,60

Grupo U35............................ 346,76

VAG001       17,000 ud  Grifo de v aciado                                                0,39 6,63

Grupo VAG........................... 6,63

TOTAL ........................................................................... 184.201,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MOOA.8a      112,854 h   Oficial 1ª construcción                                         15,46 1.744,72
MOOA11a      3,663 h   Peón especializado construcción                                 14,30 52,38
MOOA12a      292,530 h   Peón ordinario construcción                                     14,30 4.183,18
MOOC4A       170,960 h.  Oficial 1ª climatización                                        15,46 2.643,05
MOOC4B       170,960 h.  Oficial 2ª climatización                                        14,68 2.509,70
MOOC5A       51,464 h.  Oficial 1ª renov ación aire                                      15,46 795,63
MOOC5B       51,464 h.  Oficial 2ª renov ación aire                                      14,68 755,49
MOOE.8a      0,123 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 1,90
MOOE.8aAF   629,828 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,46 9.737,14
MOOE.9a      0,123 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 1,81
MOOE.9aAF   629,828 h   Oficial 2ª electricidad                                         14,68 9.245,88
MOOF.8a      721,317 h   Oficial 1ª fontanería                                           15,46 11.151,55
MOOF11a      416,599 h   Oficial 2ª fontanería                                           14,68 6.115,67
MOOF12a      67,422 h   Peón fontanería                                                 14,30 964,14
MOOM.8a      87,702 h   Oficial 1ª metal                                                15,46 1.355,88
MOON.8a      5,325 h   Oficial 1ª pintura                                              15,46 82,33

Grupo MOO.......................... 51.340,44

MOTT03aAF   16,833 h   Ingeniero Técnico                                               17,67 297,44

Grupo MOT........................... 297,44

TOTAL ........................................................................... 51.637,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M02GE020ex   4,032 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                81,14 327,16

Grupo M02........................... 327,16

M06CM010     2,400 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,19 2,86
M06MI010     2,400 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,04 2,50

Grupo M06........................... 5,35

M08RI010     1,600 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           1,76 2,82

Grupo M08........................... 2,82

MMMM11a     36,423 h   Retro-pala ex cav . 75 CV                                         20,73 755,04

Grupo MMM ......................... 755,04

MMTE27a      60,633 h   Camión basc. 12 tm  10m3                                        24,36 1.477,01

Grupo MMT.......................... 1.477,01

MQ01RET75   2,640 h   Retrocargadora 75 CV                                            18,37 48,50

Grupo MQ0........................... 48,50

TOTAL ........................................................................... 2.615,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LISTADO DE OTROS VALORADO  (Pres)
PLAZA DE ABASTOS Y ESPACIOS MULTIUSOS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E145011AF    0,841 ud  Tasas                                                           200,00 168,20

Grupo E14............................ 168,20

TOTAL ........................................................................... 168,20
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